

**ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ**  
**(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН)**

№ 2

«18» 04 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар “Термиз Таъмир Лойиха” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари **О.Холмуродов**, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари **А.Х.Арамов**, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар туғрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Олтинсой тумани "Олмазор" маҳалласидаги 22-сонли мактаб филиалига 96 ўринли янги ўқув биносини қуриш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Мик-дори	Нархи	Умумий суммаси
1	Олтинсой тумани "Олмазор" маҳалласидаги 22-сонли мактаб филиалига 96 ўринли янги ўқув биносини қуриш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш	дона	1	28 000 000	28 000 000
	<b>Жами</b>			<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>

**2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси қўшимча қиймат солиғисиз 28 000 000 (Йигирма саккиз миллион) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча туловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % микдорда 10 банк қунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан туловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк қунида қолган 70 % тулов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармаслигига ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз микдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

**5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи руҳсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишларини молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз микдорида жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

## 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини кабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроклилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

## 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

## 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасида шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлангириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

## 8. Қушимчалар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қуршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймастик бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш хажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

## 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

## 11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Термиз Таъмир Лойиха» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш. Тараққиёт қучаси 36-уй

Тел: 227-30-01

X\Р: 2020 8000 4002 5991 8001

ИНН: 302726225 ОКОНХ 66000

МФО: 01032, ИФУТ: 71110

АТН «Қапитал Банк» Термиз филиали

О. Холмуродов

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Навбоғ 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 100021860224017096521025047

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:

201122919 Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚҚМ

х/р: 23402000300100001010

А.Х. Арамов

(имзо)

Юрист вилает: Мен Вилает ҳоқимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

«    »                    2022 йил /                    /                    А.Музафаров

18.04

.2022 йилдаги

2-сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

### БАЁННОМАСИ

Олтинсой тумани "Олмазор" маҳалласидаги 22-сонли мактаб филиалига 96 ўринли янги ўқув биносини қуриш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бўлим бошлиғи М.Менглиев. ва «Бажарувчи» томонидан «Termiz-Ta'mir-Loyiha» МЧЖ директори Холмуродов О. томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини 28000000 (Йигирма саккиз миллион) сўм миқдоридида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очиқ қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги ўзаро ҳисоб китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи, сум
1	2	3	4
1	Олтинсой тумани "Олмазор" маҳалласидаги 22-сонли мактаб филиалига 96 ўринли янги ўқув биносини қуриш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш	30 кун давомида	28000000
<b>Жами:</b>			<b>28000000</b>

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига караб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига колдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

директори: Холмуродов О.



Буюртмачи ташкилотнинг

бўлим бошлиғи: Менглиев М.

М.Ж.



ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖАТЛАРГА

2-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Termiz-Ta'mir-Loyiha» маъсулияти чекланган жамияти  
 Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	Ажратилган лимитга нисбатан ЛСХ хисоби, млн.сум	Тендер харид комиссияси баённомаси ЛСХ қиймати минг.сум
1	2	3	4	5
	Олтинсой тумани "Олмазор" маҳалласидаги 22-сонли мактаб филиалига 96 ўринли янги ўқув биносини қуриш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш	Ўз.Республикаси Қурилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сонли буйруғига асосан Лойиха-тадқиқотишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низом асосида (Эн кам иш хакининг 4622 бароварига тенг)	1248,0 x 4,4% x 1,0 x 0,6 = 32,947	21000,0
	Мухандислик геология ишлари			2800,0
	Топография ишлари			2700,0
	АТТВ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси			1500,0
	<b>Жами</b>			<b>28000,0</b>

Шартноманинг қиймати 63640-сонли Лот бўйича 2022 йил 12 апрелдаги тендер харид комиссиясининг баённомаси асосида қўшимча қиймат солиғисиз **28000000 (Йигирма саккиз миллион) сўми**ни ташкил этади.

Изох: 1248,0 млн.сум-қурилиш баҳосининг жорий даражаси  
 4,4% -низоมนинг 3-илоvasи п.7-III (4-5-банди оралиқдаги тафовут)  
 1,0- низоมนинг 4-илоvasи п.7  
 0,6- 2-боб 10-банди пасайтирувчи коэффциент.

Бажарувчи ташкилотнинг  
 директори Холмуродов О.



Буюртмачи ташкилотнинг

бўлим бошлиғи: Менглиев М.



М.Ж.

18.04

.2022 йилдаги

2-сонли ШАРТНОМАга илова

**ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИГА**

**2-сонли**

Лойihalаш ташкилоти: «Termiz-Ta'mir-Loyiha» маъсулияти чекланган жамияти  
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси

Объект номи: Олтинсой тумани "Олмазор" маҳалласидаги 22-сонли  
мактаб филиалига 96 ўринли янги ўқув биносини қуриш.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи минг. сум
1	2	3	4	5
	ЛСХ ва муаллифлик назорати	Хизмат	1	21000000
	Мухандислик геология ишлари	Хизмат	1	2800000
	Топография ишлари	Хизмат	1	2700000
	АТТЕ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси	Хизмат	1	1500000
	<b>Жами</b>			<b>28000000</b>

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш  
лозим бўлса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва  
молиялаштирилади

Шартноманинг қиймати 63639-сонли Лот бўйича 2022 йил 12 апрелдаги  
тендер харид комиссиясининг баённомаси асосида қўшимча қиймат солиғисиз  
**28000000 (Йигирма саккиз миллион) сўмни** ташкил этади.

Бажарувчи ташкилотнинг

директори: Ходмуродов О.



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛҚИ бўлим бошлиғи: Менглиев М.

М.ж.



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63640 на приобретение Олтинсой тумани "Олмазор" махалласидаги 22-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун**

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 21:04

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63640.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Олтинсой тумани "Олмазор" махалласидаги 22-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	32 900 000.00
Стартовая сумма	32 900 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA</b>	20	3_йиллик_бажарилган_ишлар	20	Экспертная		
<b>KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ</b>	20	3 йиллик бажарилган ишлар	5	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA</b>	20	Лойихалаш_корхонаси_туғриси	20	Экспертная		
<b>KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ</b>	20	Умумий маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда

Ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA	20	Жихозлар жами ижара	15	Экспертная		
KENG KO`LAM LOYIHA MCHJ	20	ОРГТЕХНИКАЛАР.	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойихачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA	20	Ишчи ходимлар	20	Экспертная		
KENG KO`LAM LOYIHA MCHJ	20	ишчи ходимлар	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA	32 900 000.00	28 000 000.00	10.04.2022 22:25:54	20.00
KENG KO`LAM LOYIHA MCHJ	32 900 000.00	32 800 000.00	10.04.2022 23:34:36	17.07

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA	75.2	20	95.2
KENG KO`LAM LOYIHA MCHJ	60	17.07	77.07

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63640 от 12.04.2022 года на приобретение Олтинсой тумани "Олмазор" махалласидаги 22-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA  
302726225

и резервный исполнитель: KENG KO`LAM LOYIHA MCHJ (306488639)



Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қўриқини марказлаштирилган манбаблар ҳисобига амалга оширилган  
Сўҳондарё вилояти ўқувтаълим муассасаси объектларини қўриқ, реконструкция қилиш ва капиталги таъмирлаш ишларининг  
2022 йил МАНБАЛИ ДИ РЎИХАТИ №3  
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-58-сон қарори)**

№	Тўр	Объектлар номи ва мазмун	Қўриқини боғлашнинг фойдаланилаётган тарихи йил	Ўқувтаълим муассасалари жами:	Ўқув ўрни/Ўрни	6 спорт зали	2022 йил учун таълим қўриқлари миқдори	2022 йилда федераллаштирилган таъмирланган			2022 йилда федераллаштирилган таъмирланган	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳаётий қиймати (қайта инвестицияни ривож қилишни қўриқини боғлаш бўлими)	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳаётий қиймати (қайта инвестицияни ривож қилишни қўриқини боғлаш бўлими)	Ташарф (таълим) дарajatи интизомат бўлими раъодат ва саноат саноати	Қўриқини тўғри раъодат			
								Ўқув ўрни	6 спорт зали	Ўқув ўрни						Ўқув ўрни	Ўқув ўрни	Ўқув ўрни
1																		
68		Ўқувтаълим муассасалари жами:		Ўқув ўрни	13232/	61 264,506	47 219,851	47 219,851	47 658,040	203 179,200	129 570,723	6 203,349	458,017	5 774	26 596,266	3 314,568	6 076,248	
					Ўқув ўрни	150	1 484,603	1 484,603	1 484,603	1 174,389	77 500,000	75 234,723	2 265,278	44,471	660	14 162,354		674,389
7		Жами ишти қўриқини		спорт зали	6	674,583	61,346	61,346	61,346	15 000,000	14 572,003	427,997	1 та спорт зали				Теңизар	
1		Теңизар туманидаги "Ўзбекистон" МФЙ	2022 й	528						15 000,000	14 572,003	427,997					Теңизар	
2		Девон туманидаги "Нарингон" МФЙ	2022 й	528						15 000,000	14 572,003	427,997					Теңизар	
3		Девон туманидаги "Жамий" МФЙ	2022 й	528						15 000,000	14 572,003	427,997					Теңизар	
4		Девон туманидаги "Навигон" МФЙ	2022 й	330						13 000,000	12 629,515	370,485					Теңизар	
5		Девон туманидаги "Ободат" МФЙ	2022 й	330						13 000,000	12 629,515	370,485					Теңизар	
6		Теңизар туманидаги "Ўзбекистон" маҳалласи	2021-2022 й	12x24	660	14 162,354	736,201	736,201	1 174,389	500,000	438,655	61,346	44,471	660	14 162,354	674,389		"SAODATBONU-AZIZA TERMIZ" XK
					12x24	674,583	61,346	61,346	61,346									
7		Теңизар шаҳаридagi "Баркамол авлод" болалар мактаби (150 ўринли мактаб) қўриқини	2022 й	150						6 000,000	5 821,029	178,971	3 340				Теңизар	
58		Жами республикадаги		8 554	34 668,240	34 196,863	34 196,863	34 196,863	95 987,500	42 978,475	3 606,574	293,993			3 314,568	4 804,094		

*(Қўриқини раъодат, м.т.с.г.)*

№ п/п	Т/р	Объект	Категория	Год	Площадь	Объем	Средняя цена	Средняя стоимость	Средняя стоимость за кв. м	2022 г. по состоянию на 31.12.2022 г.			2023 г. по состоянию на 31.12.2023 г.			Итого за 2022-2023 гг.	Средняя стоимость за кв. м	Средняя стоимость за кв. м	Средняя стоимость за кв. м	Средняя стоимость за кв. м
										Введено в эксплуатацию	Введено в эксплуатацию	Введено в эксплуатацию	Введено в эксплуатацию	Введено в эксплуатацию	Введено в эксплуатацию					
1	2	Бизнес-центр "Восток" МФИ, д.т.г. 1-сочини макетби (210 урлинги янги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштырылган	2022 й	420	4 713,507	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 410,372	4 263,771	146,602	44,882	420	4 713,507	224,409	М83882 21.12.2021 й. М8401-08-14 11.01.2022 й. М83310 03.03.2022 й.	LOT 2411006097602 7602 сом били 30.03.2022 й.	"ZILO-OSTONA-TERMAZ" МЧЖ	Купуши тузат тапкатор номи
2	3	Девон гучани "Уракталок" МФИ, д.т.г. 2-сочини макетби (300 урлинги янги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштырылган	2022 й	300	2 732,588	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 568,423	2 471,451	96,972	26,015	300	2 732,588	130,076	М83355 17.12.2021 й. М8401-06-15 13.01.2022 й. М83310 04.03.2022 й.	LOT 2411006097886 1702 сом били 30.03.2022 й.	"BOYSUN QURLISH-SANTEKNIKAMЧ" МЧЖ	
3	4	Девон гучани "Катта Карий" МФИ, д.т.г. 64-сочини макетби (240 урлинги янги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштырылган	2022 й	240	843,119	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 663,791	2 576,493	87,298	27,121	240	843,119	135,605	М83488 14.01.2022 й. М8401-06-14 13 27.01.2022 й. М83358 03.03.2022 й.	LOT 2411006097609 7609 сом били 30.03.2022 й.	"BOYSUN TRANS QURLISH LOYIHA" МЧЖ	
4	5	Жарбулук гучани "Мусаватлик" МФИ, д.т.г. 64-сочини макетби (140 урлинги янги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштырылган	2022 й	140	1 366,408	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 276,112	1 231,018	45,093	12,958	140	1 366,408	64,790	М811467 03.02.2022 й. М8401-06-15 27.01.2022 й. М83351 05.03.2022 й.	LOT 2411006097608 7608 сом били 30.03.2022 й.	"ЧП ABSALOM QURLISH МЧЖ	
5	6	Маработ гучани "Чегарани" МФИ, д.т.г. 22-сочини макетби (бу урлинги янги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштырылган	2022 й	80	1 138,963	1 144,422	1 144,422	1 144,422	920,000	888,326	31,674	9,000	80	1 138,963	224,422	М82794 20.12.2021 й. М83331 05.03.2022 й.	LOT 2411006097603 7603 сом били 30.03.2022 й.	"BOYSUN TRANS QURLISH LOYIHA" МЧЖ	
6	7	Олтмасой гучани "Беркут" МФИ, д.т.г. 46-сочини макетби (240 урлинги янги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштырылган	2022 й	240	731,635	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 280,000	2 199,640	80,360	22,000	240	731,635	415,501	М82792 28.12.2021 й. М8402-06-13 90 26.01.2022 й.	LOT 2411006097885 7885 сом били 30.03.2022 й.	"ЧП FARUK ERKIN OGLI" МЧЖ	
7	8	Сарисойе гучани "Чилеков" МФИ, д.т.г. 26-сочини макетби (240 урлинги янги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштырылган	2022 й	240					2 760,000	2 675,227	84,773				299,730	М82775 14.12.2021 й. М8401-06-15 80 04.03.2022 й.		Течер	
8	9	Сарисойе гучани "Шабнам" МФИ, д.т.г. 66-сочини макетби (180 урлинги янги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштырылган	2022 й	380	2 941,240	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 746,084	2 644,497	101,587	27,837	380	2 941,240	139,184	М83892 22.12.2021 й. М8402-06-13 98 26.01.2022 й. М83340 04.03.2022 й.	LOT 2411006097603 7603 сом били 30.03.2022 й.	"MURUD KAROLAT ХК" МЧЖ	
9	10	Сарисойе гучани "Бурган бон" МФИ, д.т.г. 18-сочини макетби (360 урлинги янги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштырылган	2022 й	570	6 230,364	6 139,660	6 139,660	6 139,660	5 715,000	5 537,631	177,369	57,000	570	6 230,364	424,660	М82961 22.12.2021 й. М8402-06-13 98 26.01.2022 й. М83345 03.03.2022 й.	LOT 2411006097604 7604 сом били 30.03.2022 й.	"MURUD KAROLAT ХК" МЧЖ	
10	11	Узун гучани "Таваруз" МФИ, д.т.г. 2-сочини макетби (340 урлинги янги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштырылган	2022 й	720					7 560,000	7 330,831	229,169				100,901	М83075 18.01.2022 й. М8401-06-14 88 01.02.2022 й. М83361 05.03.2022 й. М84355 24.03.2022 й.	LOT 2411006097611 7611 сом били 30.03.2022 й.	"ООO INTEGRAL" МЧЖ	
11	12	Узун гучани "Окситон" МФИ, д.т.г. 52-сочини макетби (180 урлинги янги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштырылган	2022 й	180	2 116,778	2 083,888	2 083,888	2 083,888	1 982,987	1 917,127	65,859	20,180	180	2 116,778		М83896 22.12.2021 й. М8402-06-13 96 21.01.2022 й.		"ООO INTEGRAL" МЧЖ	
12		Кумбулук гучани "Жошба" МФИ, д.т.г. 19-сочини макетби (340 урлинги янги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштырылган	2022 й	540					4 830,000	4 671,408	158,592					М83876 31.01.2022 й. М8401-06-14 12 27.01.2022 й. М84352 24.03.2022 й.		Течер	

№п/п	Түр	Объекттың номенклатуралық атауы	Құрылыс басталатын уақыт	Дербес құрастырылу күні	Объектінің жалпы бағасы (теңге)	2022 жылғы маусым айындағы жұмыстардың мөлшері		Жұмыстың жалпы құны (теңге)	Құрылыс жұмыстарының жалпы құны (теңге)	2022 жылғы маусым айындағы жұмыстардың мөлшері		Жұмыстың жалпы құны (теңге)	Құрылыс жұмыстарының жалпы құны (теңге)				
						01.01.22 жылғы жағдайдағы жұмыстардың мөлшері (теңге)	01.01.22 жылғы жағдайдағы жұмыстардың мөлшері (теңге)			01.01.23 жылғы жағдайдағы жұмыстардың мөлшері (теңге)	01.01.23 жылғы жағдайдағы жұмыстардың мөлшері (теңге)						
1																	
13	13	Уәтепұлы Құрманғалиевтің "Мәдениет және спорт" қорының қорғалынатын мәдениет және спорт обьектісінің құрылысы	2022 жыл	160	1 795 836	71 124	71 124	71 124	13 000	160	1 795 836	346 947	415 836		№32221 16.09.2022ж. №1401-0641-1030 23.02.2022ж.№3337 08.03.2022ж.	LOT 22411006097607 №1002641432 30.03.2022ж.	ООО БУННОДКОР- QURULISH TAVIR
14	14	Шығыс аймақтық "Ялты" МФЙ-дегі 18-күнделікті медициналық орталықтың құрылысы	2022 жыл	630	6 017 802	5 978 710	5 978 710	5 978 710	34 000	630	6 017 802	2 357 016	2 528 710		№09715.58.12.2021ж. №1402641432 24.01.2022ж.№3295 04.03.2022ж.	LOT 22411006097781 7581 сәні бөлме 30.03.2022ж.	"ООО БУННОДКОР- FIDOKOR-QURULISH SERVIS" ЖШС
15	15	Бидикон тұрғын үйінің құрылысы	2022 жыл	60	780 000					34 302							Тендер
16	16	Бойсұң тұрғын үйінің құрылысы	2022 жыл	40	520 000					23 359							Тендер
17	17	Бойсұң тұрғын үйінің құрылысы	2022 жыл	40	520 000					23 359							Тендер
18	18	Дөңгелек тұрғын үйінің құрылысы	2022 жыл	96	1 248 000					52 397							Тендер
19	19	Дөңгелек тұрғын үйінің құрылысы	2022 жыл	96	1 248 000					52 397							Тендер
20	20	Дөңгелек тұрғын үйінің құрылысы	2022 жыл	40	520 000					23 359							Тендер
21	21	Дөңгелек тұрғын үйінің құрылысы	2022 жыл	40	520 000					23 359							Тендер
22	22	Дөңгелек тұрғын үйінің құрылысы	2022 жыл	96	1 248 000					52 397							Тендер
23	23	Дөңгелек тұрғын үйінің құрылысы	2022 жыл	96	1 248 000					52 397							Тендер
24	24	Дөңгелек тұрғын үйінің құрылысы	2022 жыл	96	1 248 000					52 397							Тендер

№	Түр	Объекттер номи на маалымат	Курчатылган болжолдуу финансылашуу төлөмдөрү	Курчатылган маалыматтын катары	Өлчөмдөгү уюмду кыялы (бирдик)	01.01.22 й. 01.01.22 й. август (пункт)	01.01.22 й. август (пункт)	01.01.22 й. август (пункт)	01.01.22 й. август (пункт)	2022 йыл учун капитал курамындагы активдер			2022 йылдын декабрь айындагы турмушундагы		01.01.23 й. август (пункт)	01.01.23 й. август (пункт)	Экспорттагы экспорттуу продукциялардын маалымат	Теңгер (тапшыруу) берүүчү өлкөлөрдө жана сыртка	Курчатылган маалыматтын катары
										Жаңы капитал курамындагы активдер	Курчатылган активдер	Жалпы активдер	Экспорттагы экспорттуу продукциялардын маалымат	Теңгер					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25	Денево гүмачы "Хазарбон" КОФЙ Бурзяк кашпогектагы 34-сонни маалыматтын реконструкция кылышы (96 Урликте янгы бнво кұрыш бнван)		2022 й	96				1 248,000			52,397								Теңгер
26	Денево гүмачы "Хазарбон" КОФЙ Деннвфон кашпогектагы 22-сонни маалыматтын реконструкция кылышы (60 Урликте янгы бнво кұрыш бнван)		2022 й	60				780,000			34,302								Теңгер
27	Денево гүмачы "Кванцкав" КОФЙ Карпогектагы кашпогектагы 34-сонни маалыматтын реконструкция кылышы (210 Урликте янгы бнво кұрыш бнван)		2022 й	210				2 730,000			109,157								Теңгер
28	Денево гүмачы "Куввон" КОФЙ данн 39-сонни маалыматтын реконструкция кылышы (180 Урликте янгы бнво кұрыш бнван)		2022 й	180				2 340,000			94,246								Теңгер
29	Денево гүмачы "Хазарбон" КОФЙ Хужаванн маалыматтын 68-сонни маалыматтын реконструкция кылышы (140 Урликте янгы бнво кұрыш бнван)		2022 й	140				1 818,000			75,034								Теңгер
30	Денево гүмачы "Навокох" КОФЙ Башаванн кашпогектагы 81-сонни маалыматтын реконструкция кылышы (60 Урликте янгы бнво кұрыш бнван)		2022 й	60				780,000			34,302								Теңгер
31	Денево гүмачы "Ланнонн" маалыматтын 91-сонни маалыматтын реконструкция кылышы (96 Урликте янгы бнво кұрыш бнван)		2022 й	96				1 248,000			52,397								Теңгер
32	Олтннсонн гүмачы "Тулубон" маалыматтын Дуннннн кашпогектагы 9-сонни маалыматтын реконструкция кылышы (60 Урликте янгы бнво кұрыш бнван)		2022 й	60				780,000			34,302								Теңгер
33	Олтннсонн гүмачы "Янгнннн" маалыматтын 11-сонни маалыматтын реконструкция кылышы (60 Урликте янгы бнво кұрыш бнван)		2022 й	60				780,000			34,302								Теңгер
34	Олтннсонн гүмачы "Мнршоданн" маалыматтын 12-сонни маалыматтын реконструкция кылышы (96 Урликте янгы бнво кұрыш бнван)		2022 й	96				1 248,000			52,397								Теңгер
35	Олтннсонн гүмачы "Обон турчншн" маалыматтын 14-сонни маалыматтын реконструкция кылышы (96 Урликте янгы бнво кұрыш бнван)		2022 й	96				1 248,000			52,397								Теңгер
36	Олтннсонн гүмачы "Олтнннн" маалыматтын 22-сонни маалыматтын реконструкция кылышы (96 Урликте янгы бнво кұрыш бнван)		2022 й	96				1 248,000			52,397								Теңгер

*(Handwritten signature)*

№	Түр	Областар менен байланыш	Курстун башталышы на фондацияга толукташ били	Лейбика кучлери	Областтин уюмун кайсы (шаркыма ассоциация) жуушкан, буурашкан, башка жоржеттери	01.01.22 ж. колдонуу объект жуушкан, буурашкан, башка жоржеттери	01.01.22 ж. колдонуу объект жуушкан, буурашкан, башка жоржеттери *)	01.01.22 ж. колдонуу объект жуушкан, буурашкан, башка жоржеттери	2022 йили учун капитал жуушкан суммасы	2022 йили учун капитал жуушкан суммасы				2022 йили фондацияга толукташ били		01.01.23 ж. колдонуу объект жуушкан, буурашкан, башка жоржеттери	01.01.23 ж. колдонуу объект жуушкан, буурашкан, башка жоржеттери	Энергия чыгаруу ривайи на салыш	Толук (группа) тур иретинде жуушкан, башка салыш	Кучлери жуушкан суммасы		
										9	10	11	12	13	14						15	16
1																						
37	Оттиской турмини "Хужавиток" махалласи Кучибурк кышотчакы 41-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылиш (96 уринли янги бино курыш били)		2022 й	96				1 248,000													Теңгер	
38	Оттиской турмини "Курмак-1" махалласиди 47-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылиш (96 уринли янги бино курыш били)		2022 й	96				1 248,000														Теңгер
39	Оттиской турмини "Хужавиток" махалласи Пасхурт кышотчакы 60-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылиш (24 уринли янги бино курыш били)		2022 й	24				375,000														Теңгер
40	Оттиской турмини "Хужавиток" махалласи Фангак кышотчакы 60-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылиш (24 уринли янги бино курыш били)		2022 й	24				375,000														Теңгер
41	Сарпосиде турмини "Турушобак" МФЙ даги 43-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылиш (140 уринли янги бино курыш били)		2022 й	140				1 818,000														Теңгер
42	Сарпосиде турмини "Анорор" МФЙ даги 64-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылиш (96 уринли янги бино курыш били)		2022 й	96				1 248,000														Теңгер
43	Терма турмини "Аустакылик" МФЙ даги 10-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылиш (264 уринли янги бино курыш били)		2022 й	264				3 400,000														Теңгер
44	Учун турмини "Учунешлок" МФЙ даги 11-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылиш (96 уринли янги бино курыш били)		2022 й	96				1 248,000														Теңгер
45	Учун турмини "Хатиб-Карахон" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылиш (40 уринли янги бино курыш били)		2022 й	40				520,000														Теңгер
46	Учун турмини "Аустакылик" МФЙ Вештон кышотчакы 53-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылиш (60 уринли янги бино курыш били)		2022 й	60				780,000														Теңгер
47	Учун турмини "Аустакылик" МФЙ Хамфод кышотчакы 39-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылиш (40 уринли янги бино курыш били)		2022 й	40				520,000														Теңгер
48	Учун турмини "Дехон" МФЙ Дехон кышотчакы 64-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылиш (60 уринли янги бино курыш били)		2022 й	60				780,000														Теңгер

№	Төр	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошлангич на фондланган таъмирчи янги	Доброс кўрмачи	Объектнинг узуми (шартиё) кўрмачи, буюрмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга угуричи объектнинг қиймати (қийматини шартнома бўлиши) қиймати буюрмачи харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга угуричи объектнинг қиймати (қийматини шартнома бўлиши) қиймати буюрмачи харажатлари	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга угуричи объектнинг қиймати (қийматини шартнома бўлиши) қиймати буюрмачи харажатлари	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга угуричи объектнинг қиймати (қийматини шартнома бўлиши) қиймати буюрмачи харажатлари	2022 йил учун қилган қўйилмавлар эълони				2022 йилда фондланган таъмирчи янги		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга угуричи объектнинг қиймати (қийматини шартнома бўлиши) қиймати буюрмачи харажатлари	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга угуричи объектнинг қиймати (қийматини шартнома бўлиши) қиймати буюрмачи харажатлари	Энгилган хўросон рақами ва саниси	Тендер (санов) дур натижасига бўлиши бўлиши рақами ва саниси	Тендер (санов) дур қўрилган таъмирчи янги
										9	10	11	12	13	14					
1																				
49		Шарофот гуҳани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	60																Тендер
50		Шарофот гуҳани "Узунсой" МФЙ Хўжайвор қишлоғидаги 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	80																Тендер
51		Шарофот гуҳани "Яктембоғ" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	220																Тендер
52		Шарофот гуҳани "Бойқаштоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	40																Тендер
53		Шарофот гуҳани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	24																Тендер
54		Шўрич гуҳани "Энгилк" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	60																Тендер
55		Қадирик гуҳани "Қорасў" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	80																Тендер
56		Қувдўрон гуҳани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	24																Тендер
57		Қувдўрон гуҳани "Мақоробот" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	80																Тендер
58		Қувдўрон гуҳани "Қаттақў" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	60																Тендер
3		Жами муҳаммад таъмирчи янги	ўрин	1 774	12 433,912	12 286,787	12 286,787	12 286,787	13 005,000	11 557,525	331,497	119,553	1 774	12 433,912	597,764					
1		Бойқаштоқ гуҳани "Узунсой" МФЙ даги 50-сонли мактаб (624 ўрин муҳаммад таъмирчи) муҳаммад таъмирчи	2022 й	624	4 555,537	4 502,602	4 502,602	4 502,602	4 283,467	4 163,576	119,891	43,827	624	4 555,537	219,136	МБ29434.25.12.2021 й. №4-101/5601-411 27/10/2021 й. №3346 05.03.2022 й.	ЛОТ 22411006007666 "МНЖТАДИА-ИХТИСОС 7606 сон били 30.03.2022 й.			

