

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи «МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС» хусусий корхонаси номидан иш юритувчи директор М.Акимова иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарорига асосан «Янгибозор тумани Халқобод МФЙ Хайрат, Самарқанд, Табиблар, Нурчи, Чордоқ, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш» объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқаришни шартномани туздилар.

1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб _12_ кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топширик, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топология сёмка, курилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «14» апрелдаги № 15736 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 17 450 000 (ун етти миллион тўрт юз эллик минг) сўми ташкил этади.

4. Тўлов шартлари.

4.1 Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг 30 фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объектни ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилиқ қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда курилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНҚ талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзгатишган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топширик талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг руйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгилувчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун

мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини оидинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган холларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазор хисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан хисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни бегараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун хисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисидаги» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ходисалар, харбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзора муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий хисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошқ муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошқ муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган хисобланади.

13. Томонларнинг реквизитлари:

Буюртмачи:

“Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км

Телефон: 224-57-13, 224-57-16

ш/хр 304521860334017045129118187

СТИР 207254393, ИФУТ 70100

Молия вазирлиги қазначилиги

Ғазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010

Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ

МФО 00014-СТИР 201 122-919

МФО 00014-СТИР 201 122-919

МФО 00014-СТИР 201 122-919

МФО 00014-СТИР 201 122-919

МФО 00014-СТИР 201 122-919

МФО 00014-СТИР 201 122-919

МФО 00014-СТИР 201 122-919

МФО 00014-СТИР 201 122-919

МФО 00014-СТИР 201 122-919

МФО 00014-СТИР 201 122-919

МФО 00014-СТИР 201 122-919

МФО 00014-СТИР 201 122-919

Директор _____ Р.Рўзимов

Буюртмачи юристи: _____ Х.Кушчанов

Лойихачи:

“МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси

Адрес: Урганч шаҳар 3 2

Тел.: +998973607117

Факс: 97 3607117

ИНН: 300028557

ОКЭД: 66000

Р/С: 20208000904551130001

Банк: УРҒАНЧ Ш., АТ ХАЛҚ БАНКИ ХОРАЗМ

ВИЛОЯТ ФИЛИАЛИ

МФО: 00808

МФО: 00808

МФО: 00808

МФО: 00808

МФО: 00808

МФО: 00808

МФО: 00808

МФО: 00808

МФО: 00808

МФО: 00808

МФО: 00808

Директор: _____ М.Акимова

“Янгибозор тумани Халқобод МФЙ Хайрат, Самарқанд, Табиблар, Нурчи, Чордоқ, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш”

бўйича лойиха ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				Апрел	май	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Янгибозор тумани Халқобод МФЙ Хайрат, Самарқанд, Табиблар, Нурчи, Чордоқ, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш”</u>	Лойиха-смета ишлари	17 450,000	15 000,000	2 450.000	-
	ЖАМИ:		17 450,000	15 000,000	2 450.000	-



Буюртмачи



Лойихачи

Буюртмачи “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси директори М.Акимова ўртасида “Янгибозор тумани Халқобод МФЙ Хайрат, Самарқанд, Табиблар, Нурчи, Чордоқ, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета ҳужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2003 йил 16 сентябрда қабул қилган «Капитал қурилишда ҳужалик муносабатлари механизмини такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида»ги 395-сонли Қарори ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи
2022 йил

Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шахри

2022 йил «18» апрель

«Буюртмачи» «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов ва «Лойихачи» - «МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС» хусусий корхонаси номидан Устав асосида иш юритувчи директор М.Акимова, «Янгибозор тумани Халқобод МФЙ Хайрат, Самарқанд, Табиблар, Нурчи, Чордоқ, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш» объекти бўйича лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:

Объектнинг ҚМИ бахоси ҚҚС билан - 1 078 417,0 минг.сўм;

Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 3,51%;

камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;

низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;

Хисобланган қиймат = 1 078 417,0 x 3,51% x 0,6 x 1,0 = 22 711,462 минг.сўм;

Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 17 450 000 (ун етти миллион тўрт юз эллик минг) сўм.

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.

Лойихачи:

М.Ў.



Буюртмачи:

М.У



№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўйхатида келтирилган бўйича асос	қурилиш ишлари бошланиши ва тугаш йили	Лойihaвий кувват (мос кийматларда)	Қурилишнинг пудрат шартномаси тугаллигидан кейинги киймати, шу жумладан буртмачилик харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурилишнинг кодлик киймати, шу жумладан буртмачилик харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурилишнинг кодлик киймати (кайта ҳисобланган бўйича) шу жумладан буртмачилик харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирланган ишларнинг ҳисобланган кейинги молияландирилиши бўйича кодлик киймати, шу жумладан буртмачилик харажатлари	Қайтаги бўйича қурилишнинг 2022 йилдаги исhtiробини					2022 йилдаги таъмирлаш ишлари		Асосий фондларнинг ишга таъмирлилиги	Қурилиш тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига кодлик киймати, шу жумладан буртмачилик харажатлари	Пудрат шартномасига асосан молияландирилган бўйича келгуви Ишга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2022 й га кодлик киймати,шу жумладан буртмачилик харажатлари	Лойiha экспертиза сапаси ва №	Тендер савдолари тасдиқланган баённома сапаси ва №	Пудратчи қурилиш таъкилотли						
								Жами қийматлар	КМ И	Жиҳазлар	Жами	Буртмачилик харажатлари	Шу жумладан	Ишга таъмирлаш қувват (торак)							Асосий фондларнинг ишга таъмирлилиги	Қурилиш тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига кодлик киймати, шу жумладан буртмачилик харажатлари	Пудрат шартномасига асосан молияландирилган бўйича келгуви Ишга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2022 й га кодлик киймати,шу жумладан буртмачилик харажатлари	Лойiha экспертиза сапаси ва №	Тендер савдолари тасдиқланган баённома сапаси ва №	Пудратчи қурилиш таъкилотли
6	Ургачи тумани																									
25	Ургачи тумани Администрация МФЙ Фирғана - Жапониядан олиб келинган қурилиш ишлари қўзғалиш бўйича жараҳат	2022 й	5,402								921 000,000						46 457,200	0,000			Ташков					
26	Ургачи тумани Администрация МФЙ Москва, Администрация қўзғалиш ва Администрация 1, 2,3,4 йиллик қўзғалиш ишлари жараҳат	2022 й	8,415								2 000 000,000						136 320,000	0,000			Ташков					
27	Ургачи тумани Қўзғалиш МФЙ Европа, Заирга, Ахшилик,Қўзғалиш қўзғалиш 6-7 йиллик, қўзғалиш ва Европа қўзғалиш боғловчи қўзғалиш, Фанга ва қўзғалиш қўзғалиш 2-йиллик, Давлати,Давлати 1,2,3-йиллик ва қўзғалиш қўзғалиш бўйича жараҳат	2022 й	8,308								1 900 000,000						83 650,000	0,000			Ташков					
28	Ургачи тумани Қўзғалиш МФЙ Европа, Европа 10-12-13 йиллик йиллик қўзғалиш, Европа қўзғалиш боғловчи қўзғалиш ишлари жараҳат	2022 й	2,746								796 000,000						66 620,000	0,000			Ташков					
7	Хазарасп тумани																									
29	Хазарасп тумани Қирғизия МФЙ Европа қўзғалиш ишлари қўзғалиш бўйича жараҳат	2022 й	7,706								1 200 000,000						88 619,000	0,000			Ташков					
30	Хазарасп тумани Қирғизия МФЙ Европа, ва Европа қўзғалиш ишлари қўзғалиш бўйича жараҳат	2022 й	7,418								1 146 000,000						83 307,000	0,000			Ташков					
31	Хазарасп тумани Қирғизия МФЙ Европа қўзғалиш ишлари қўзғалиш бўйича жараҳат	2022 й	1,515								500 000,000						49 545,000	0,000			Ташков					
32	Хазарасп тумани Гуанер МФЙ Заирга, Гуанер, 12 йиллик, Гуанер, Заирга ва Европа қўзғалиш ишлари қўзғалиш бўйича жараҳат	2022 й	6,021								1 744 000,000						72 900,000	0,000			Ташков					
33	Хазарасп тумани Гуанер МФЙ Гуанер қўзғалиш ишлари қўзғалиш бўйича жараҳат	2022 й	7,125								2 000 000,000						123 460,000	0,000			Ташков					
8	Хива тумани																									
34	Хива тумани Европа МФЙ Европа, Заирга, Москва, Заирга қўзғалиш ишлари қўзғалиш бўйича жараҳат	2022 й	7,484								1 400 000,000						82 605,000	0,000			Ташков					

№	Объектлар номи, қойиларуи ва адрес рўйхатида келтирилган бўйича асос	курулиш ишлари бошлангани ва туганган йили	Лойиҳавий қуввати (мос қийматларда)	курулишнинг худрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.2021 йи ҳолатига қурулишнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йи ҳолатига қурулишнинг қолдиқ қиймати (кайта ҳисоблаш бўйича) шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирланган ишларнинг ҳисобланган кейинги молиялаштирилиш бўйича қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Қапитал қийматлари: 2022 йилдаги натижа				2022 йилдаги тушуриш		15	16	17	18	19	
								Жами капитал қийматлари	КММ	Жиҳозлар	Буюртмачи харажатлари	Шу жумладан:	Ишга туширилган қувват (чорак)						Асосий фондларнинг ишга туширилиши
								Жами	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами	
59	Турпоқсизга тўқатиш Оушубоёв Меъи Ерүштин, Бўжак йили йили, Давлаткор, йили, Ово, қурулиш ишга қурулиш бўйича қурулиш таъмирлаш	2022 й	5,970					1 250 000,000	0,000	0,000	84 774,000	0,000	0,000					Ташлов	
60	Турпоқсизга тўқатиш Оушубоёв Меъи Ерүштин қурулиш ишга қурулиш бўйича қурулиш таъмирлаш	2022 й	5,413					1 250 000,000	0,000	0,000	76 864,600	0,000	0,000					Ташлов	
61.	Турпоқсизга тўқатиш Оушубоёв Меъи Ерүштин қурулиш ишга қурулиш бўйича қурулиш таъмирлаш	2022 й	4,125					1 290 000,000	0,000	0,000	96 465,000	0,000	0,000					Ташлов	
Жами								30 856	0,000	0,000	10 184 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқ ҳиммати ва қўриқовчи қўшничилиги қўшничилиги директори

Р. Рўзимов

2022 й

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқ ҳиммати ва қўриқовчи қўшничилиги қўшничилиги директори

Р. Алдабегранов

2022 й

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқ ҳиммати ва қўриқовчи қўшничилиги қўшничилиги директори

Р. Алдабегранов

2022 й

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқ ҳиммати ва қўриқовчи қўшничилиги қўшничилиги директори

А. Рўзимов

2021 й