

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**Тошкент шаҳар ҳокими**

**ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-  
жой коммунал хизмат кўрсатиш  
бош бошқармаси бошлиғи В.В.Б**



**Ш.Рахимджанов**

**2022 йил.**

**Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани “Тошкент” (Хушнуд)  
маҳалласи ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш**

## **ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

**Тошкент шаҳар – 2022 йил**



	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали
2.	Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 апрелдаги 177-сонли қарори ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 16 февралдаги 129-14-0-Q/22-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Бюджет
5.	Буюртмачи манзили ва реквизитлари	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26 уй, МФО:00014, ИНН:307 930 998 х/р:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида
8.	Лойиҳа қуввати	Ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- Д-110 мм, L-1920 п/м, Д-160 мм, L-600 п/м, (полипропилен ҳамда металл қувурлар)дан ичимлик сув тармоғи қуриш; (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); - лойиҳани “Тошкент сув таъминоти” МЧЖ ҳамда Янги ҳаёт тумани “Сувтармоқлари” бўлими билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва усқуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва усқуналарни ўрнатиш; -эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Металл қувурларни гидроизоляция материалларидан фойдаланиш.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
14.	Қурилишнинг яқунланиш муддати	2022 йил



15.	Лойихалаштирувни ташкилотлар учун махсус шартлар	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ишчи лойиҳа амалдаги конун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин;</li> <li>- Ичимлик сув тармоқлари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Қурилиш бошқармасида ташкил этилган ишчи гуруҳи)</li> <li>- Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин.</li> <li>- Қурилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охири нархлар каталогидан фойдаланиш. Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизасидан ўтказиш ва ҳулоса олиш.</li> <li>- Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада “ПДФ” ва электрон “EXCEL” шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.</li> </ul>
-----	--	---

**“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали бош муҳандиси**

**А.Исломуҳжаев**

**“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси**

**А.Алимов**

**Янгиҳаёт тумани “Сувтармоқлари” бўлими бошлиғи**

**С.Атаходжаев**

**Бош мутахассис**

**У.Ташпулатов**