

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи "МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси номидан иш юритувчи директор М.Акимова иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли қарорига асосан «Хива тумани Бўстон МФЙ Зиёкор, Файзли Эл ва Шайх Муҳаммад Хос қабристонига олиб борувчи кўча қўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш» объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқаришни шартномани туздилар.

#### 1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топшириқ бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

#### 2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб \_14\_ кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топшириқ, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги қўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топология сёмка, қурилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

#### 3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «14» апрелдаги № 15716 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 25 900 000 (йигирма беш миллион туккиз юз минг) сўмни ташкил этади.

#### 4. Тўлов шартлари.

4.1. Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг 30 фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

#### 5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

##### Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объектни ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилиқ қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНК талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

##### Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

#### 6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг руйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгилувчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун

мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини оидинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазаро ҳисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни беғараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун ҳисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

#### 7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

#### 8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, харбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига беvosита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтама кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### 9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

#### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

#### 11. Бахсларни хал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзора муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

#### 12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошиқ муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошиқ муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган ҳисобланади.

#### 13. Томонларнинг реkvизитлари:

##### Буюртмачи:

“Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км

Телефон: 224-57-13, 224-57-16

ш/ҳр 304521860334017045129118171

СТИР 207254393, ИФУТ 70100

Молия вазирлиги, газначилиги

Ҳазна ҳ/в: 2340 2000 300 100 001 010

Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ

МФО 00014 СТИР 201 122 919

Директор:  Р.Рўзимов

Буюртмачи юристи:  Х.Кушчанов

##### Лойихачи:

“МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси

Адрес: Урганч шаҳар 3 2

Тел.: +998973607117

Факс: 97 3607117

ИНН: 300028557

ОКЭД: 66000

Р/С: 20208000904551130001

Банк: УРГАНЧ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ХОРАЗМ

ВИЛОЯТ ФИЛИАЛИ

МФО: 00808

Директор:  М.Акимова

2022 йил «18» апрелдаги  
№-П-42-сонли шартномага 1-илова

“Хива тумани Бўстон МФЙ Зиёкор, Файзли Эл ва Шайх Мухаммад Хос қабристонига олиб борувчи кўча кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш”

бўйича лойиха ишларини бажариш

### ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				Апрел	май	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Хива тумани Бўстон МФЙ Зиёкор, Файзли Эл ва Шайх Мухаммад Хос қабристонига олиб борувчи кўча кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш”</u>	Лойиха-смета ишлари	25 900,000	20 000,000	5 900.000	-
	<b>ЖАМИ:</b>		25 900,000	20 000,000	5 900.000	-



Буюртмани “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси директори М.Акимова ўртасида “Хива тумани Бўстон МФЙ Зиёкор, Файзли Эл ва Шайх Мухаммад Хос қабристонига олиб борувчи кўча кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойихаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

### ХУЛОСА

Шартнома лойихаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2003 йил 16 сентябрда қабул қилган «Капитал қурилишда хўжалик муносабатлари механизмини такомиллаштириш чора тadbирлари тўғрисида»ги 395-сонли Қарори ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойихасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи  
2022 йил

Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ  
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «18» апрель

«Буюртмачи» «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов ва «Лойихачи» - "МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси номидан Устав асосида иш юритувчи директор М.Акимова, "Хива тумани Бўстон МФЙ Зиёкор, Файзли Эл ва Шайх Мухаммад Хос қабристонига олиб борувчи кўча кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш" объекти бўйича лойиха-смета ҳужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

**1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:**

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 1 600 960,9 минг.сўм;  
Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 2,99%;  
камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;  
низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;  
Хисобланган қиймат = 1 600 960,9 x 2,99% x 0,6 x 1,0 = 28 721,239 минг.сўм;  
**Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 25 900 000 (йигирма беш миллион туккиз юз минг) сўм.**

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.

Лойихачи:

М.Ў.



Буюртмачи:

М.Ў.





№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўқиятга қаратилган бўлиши	қурилган йиллари бошлангани ва тугаган йили	Лойihaвий қуввати (мос қийматларда)	Қурилшнинг худрат шартномаси тугалган вақдига умумий қиймати, шу жумладан бюртмачин харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурилшнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурилшнинг қолдиқ қиймати (сайта ҳисоблан бўлиш) шу жумладан бюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига тавмирлан ишларнинг ҳисобланган кейинги молиялаштирилган бўлиши қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг харажатлари	Қийматга бўлимақарини 2022 йилдаги исчиноми					2022 йил ишга турулган	Ассей фондларнинг илга туширилиши	Қурилш тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачин харажатлари	Худрат шартномасига ассей молиялаштирилган бўлиши ва кейинги илга ўқазилган илга объектларнинг 01.01.2022 й га қолдиқ қиймати,шу жумладан бюртмачининг	Лойиha экспертиза санаси ва №	Тендер сандлари тасдиқланган баённома санаси ва №	Пудратчи қурилш ташкилоти	
								Жами сапатга қийматлар	К М И	Жихазлар	Жами	Бюртмачин харажатлари								Шу жумладан
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3</b>																				
<b>Бюрт тумани</b>																				
10	Бюрт тумани Тоғалбор МФЙ Елваши ва Отташум қўшмачи икки ўқажик бўлини жерий таъмирлаш	2022 й	4,770					600 000,000				54 139,500		4,770 2022 й 2-чорак	0,000					Таълов
11	Бюрт тумани Тоғалбор МФЙ Қўшпарт Дамқочлар, Тоғалбор, қўшмачи икки ўқажик бўлини жерий таъмирлаш	2022 й	5,809					600 000,000				65 932,150		5,809 2022 й 3-чорак	0,000					Таълов
12	Бюрт тумани Тоғалбор МФЙ Алочлар ва Бағти қўшмачи икки ўқажик бўлини жерий таъмирлаш	2022 й	4,990					750 000,000				129 520,000		4,990 2022 й 3-чорак	0,000					Таълов
13	Бюрт тумани Ўзбекистон МФЙ Юрт ишлари,Илк йил, Қорғиқ,Қонай ўқажик,Алти дарё,Сўғди дёр,Дарё, Қайнар Ёрқоқ,Халқ бағти, Жапонмақон йўли, Бакор йилди, қўшмачи икки ўқажик бўлини жерий таъмирлаш	2022 й	6,495					500 000,000				73 718,250		6,495 2022 й 3-чорак	0,000					Таълов
14	Бюрт тумани Ўзбекистон МФЙ Тўғор,Нозир, М.Хоразий,Махсумқўбег,Қизилтў,Майрақ, қўшмачи икки ўқажик бўлини жерий таъмирлаш	2022 й	6,010					500 000,000				79 335,000		6,010 2022 й 3-чорак	0,000					Таълов
15	Бюрт тумани Ўзбекистон МФЙ Дашар бақор, Хаёт-заки, Ёрғовор,Хаёт тумани,Хусо қўши,Ўғутбор,Бекваши,Алтичар хаёт қўшмачи икки ўқажик бўлини жерий таъмирлаш	2022 й	4,356					500 000,000				49 440,600		4,356 2022 й 3-чорак	0,000					Таълов
16	Бюрт тумани Ўзбекистон МФЙ Ҳазорат ва 3 М.Бобёр қўшмачи икки ўқажик бўлини жерий таъмирлаш	2022 й	3,300					450 000,000				68 400,000		3,300 2022 й 3-чорак	0,000					Таълов
<b>Захира маблағли</b>				0,000	0,000	0,000	0,000	2 246 000,000				520 485,500	0,000		0,000	0,000	0,000			
<b>Жами</b>			35,730	0,000	0,000	0,000	0,000	6 146 000,000	0,000	0,000	0,000	520 485,500	0,000		0,000	0,000	0,000			
<b>4</b>																				
<b>Ўрдали тумани</b>																				
17	Ўрдали тумани Ўзбекистон МФЙ Қарақоил,Истиқлол,Тинчлик, Зафар, Мустақиллик,Бой, Ботшақоил, Нурди, қўшмачи икки ўқажик бўлини жерий таъмирлаш	2022 й	6,692					800 000,000				73 612,000		6,692 2022 й 3-чорак	0,000					Таълов
18	Ўрдали тумани Ўзбекистон МФЙ Қорғиқ,Қўшпарт (Ўзбекистон) ва Ўзбекистон қўшмачи икки ўқажик бўлини жерий таъмирлаш	2022 й	2,725					850 000,000				66 065,000		2,725 2022 й 3-чорак	0,000					Таълов
19	Ўрдали тумани Ўзбекистон МФЙ Уларбек, Намойи, Хазафат, Ялти маъра, Ўрдали тумани жерий таъмирлаш	2022 й	5,204					900 000,000				57 244,000		5,204 2022 й 3-чорак	0,000					Таълов
20	Ўрдали тумани Ўзбекистон МФЙ Ҳазорат ва 3 М.Бобёр қўшмачи икки ўқажик бўлини жерий таъмирлаш	2022 й	1,285					900 000,000				44 846,500		1,285 2022 й 3-чорак	0,000					Таълов
<b>Захира маблағли</b>				0,000	0,000	0,000	0,000	2 246 000,000				241 767,500	0,000		0,000	0,000	0,000			
<b>Жами</b>			15,906	0,000	0,000	0,000	0,000	5 696 000,000	0,000	0,000	0,000	241 767,500	0,000		0,000	0,000	0,000			
<b>5</b>																				
<b>Қўшқўшпарт тумани</b>																				
21	Қўшқўшпарт тумани Қўшқўшпарт МФЙ Ёрқоқ, Ялти йўли, Ўзбекистон, Олтинқўш, Қўшқўшпарт тумани, Қорғиқ қўшмачи бўлини жерий таъмирлаш	2022 й	7,935					2 000 000,000				81 730,500		7,935 2022 й 3-чорак	0,000					Таълов
22	Қўшқўшпарт тумани Қўшқўшпарт МФЙ Ёрқоқ, Ялти йўли, Ўзбекистон, Олтинқўш, Қўшқўшпарт тумани, Қорғиқ қўшмачи бўлини жерий таъмирлаш	2022 й	6,271					1 594 000,000				93 010,000		6,271 2022 й 3-чорак	0,000					Таълов







№	Объектлар номи, қойиларуи ва адрес рўйхатида келтирилган бўйича асос	курулиш ишлари бошлангани ва туганган йили	Лойиҳавий қуввати (мос қийматларда)	курулишнинг худрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурулишнинг кодлик қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурулишнинг кодлик қиймати (кайта ҳисоблаш бўйича) шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирланган ишларнинг ҳисобланган кейинги молиялаштирилган бўйича кодлик қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Қаитқал қўйилмағанининг 2022 йилдаги негизбоян				2022 йилдаги тушурилган		15	16	17	18	19	
								Жами капитал қўйилмалар	КММ	Жиҳозлар	Буюртмачи харажатлари	Шу жумладан	Шу жумладан, буюртмачи сарфлаш харажати						Ишга туширилган қувват (чорак)
59	Турпоқсизга тўқатиш Оушубоёв Меъйи Ҳушнинг, Бўжак вакил бўли, Илҳамов, Илҳамов, Олов, Қўшқари йили ўрамада бўлини жорий таъмирлаш	2022 й	5,970					1 250 000,000	0,000	0,000	84 774,000	5,970 2022 й 3-чорак	0,000					Ташков	
60	Турпоқсизга тўқатиш Оушубоёв Меъйи Ермиш халт ва Илҳамов қўшқари йили ўрамада бўлини жорий таъмирлаш	2022 й	5,413					1 250 000,000			76 864,600	5,413 2022 й 2-чорак	0,000					Ташков	
61.	Турпоқсизга тўқатиш Оушубоёв Меъйи Муқатталик ўқувчиларига, Чопон билим қўшқари йили ўрамада бўлини жорий таъмирлаш	2022 й	4,125					1 290 000,000			96 465,000	4,125 2022 й 3-чорак	0,000					Ташков	
Заҳира маълумоти								1 014 000,000	0,000	0,000	504 890,600		0,000						
Жами								30 856	0,000	0,000	0,000	10 184 000,000		0,000					

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI  
 "МИРИЙИЛИДИ"  
 Хоразм вилояти ҳуқуқий ва қўшқари бўлини  
 хизмати раҳбари ўқувчиларига қўшқари йили ўрамада бўлини жорий таъмирлаш директори.  
 Р.Ҳуснов  
 2022 й

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI  
 "КЕЛИШИЛИДИ"  
 Хоразм вилояти ҳуқуқий ва қўшқари бўлини  
 хизмати раҳбари ўқувчиларига қўшқари йили ўрамада бўлини жорий таъмирлаш директори.  
 Р.Султоналиев  
 2022 й

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI  
 "КЕЛИШИЛИДИ"  
 Хоразм вилояти иқтисодий таракқиёт  
 вақамбағаллиқни қисқартирини бош  
 бошқармаси бўлини ўқувчиларига.  
 Р.Аллаберганов  
 2022 й

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI  
 "КЕЛИШИЛИДИ"  
 Хоразм вилояти ҳуқуқий ва қўшқари бўлини  
 хизмати раҳбари ўқувчиларига қўшқари йили ўрамада бўлини жорий таъмирлаш директори.  
 А.Ҳуснов  
 2021 й