

Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani "Yangi turmush" MFYdagi 50-maktabga 140 o'rinli qo'shimcha bino qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

13/4- sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

.. 15 .. 09 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi **"Yagona buyurtmachi xizmati"** Injining Kompaniyasi nomidan **direktor E.Abduvaliyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan **«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ** nomidan Ustav asosida ish yurituvchi **direktor Z.Raxmatov** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani "Yangi turmush" MFYdagi 50-maktabga 140 o'rinli qo'shimcha bino qurish** ob'yekti ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidolari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **51 000 000 (Ellik bir million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lsa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 100021860274017098805075022

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi


G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor  E. Abduvaliyev

Samarqand shahar Beruniy ko'chasi 25M

h/r 20208000304596325001

“Xamkor bank” Samarqand filiallari

MFO 01030

STIR (INN) 206850999

Direktor:  Z. Raxmatov

Yurist maslahatchi



2022 yil « 15 » 09 dagi
13/4-sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani "Yangi turmush" MFYdagi 50-maktabga 140 o'rinli qo'shimcha bino qurish** ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 15 » 09 dagi 13/4-sonli shartnoma bahosi **51 000 000 (Ellik bir million)**, QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring
Kompaniyasi



Direktor

E.Abduvaliyev

“Loyihachi”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ



Direktor

Z.Raxmatov

2022 yil « 15 » 09 dagi
13/4-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani "Yangi turmush" MFYdagi 50-maktabga 140 o'rinli qo'shimcha bino qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	51 000 000 (Ellik bir million), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injinirov
Kompaniyasi



Direktor

E.Abduvaliyev

“Loyihachi”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ



Direktor

Z.Raxmatov

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani "Yangi turmush" MFYdagi 50-maktabga 140 o'rinli qo'shimcha bino qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «**EXPRESS ENGINEERING**» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - **Toshkent viloyati hokimligi**

"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani "Yangi turmush" MFYdagi 50-maktabga 140 o'rinli qo'shimcha bino qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Texnik ko'rik (Тех.обследование) Topoxarita va geologiya ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 1 800 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -2.85	$1\,800\,000\,000 \times 2,85\% =$ $= 51\,300\,000$ Kelishilgan shartnoma bahosi 51 000 000 so'm Shu jumladan QQS 6 652 174 so'm
			51 000 000

Smeta bo'yicha jami: 51 000 000 (Ellik bir million), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



Z.Raxmatov

A.Axmedov

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Toshkent viloyati O`rta Chirchiq tumani “Yangi turmush” MFYdagi 50-maktabga 140 o`rinli qo`shimcha bino qurish obyekti bo`yicha «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o`tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me`yorlari va SHNQ talablari asosida to`liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to`g`ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to`g`ri kelishini va to`liq topshirilganligini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to`g`risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Z.Raxmatov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 61486 на приобретение РП: Тошкент вилояти ЎртаЧирчиқ тумани "Янги турмуш" МФЙ даги 50-мактабга 140 ўринли қўшимча бино қуриш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан.

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 16:47

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	UMAROV AZIZBEK TOSHBADALOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бош мутахассиси	YBXIK Toshkent viloyati
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 61486.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	РП: Тошкент вилояти ЎртаЧирчиқ тумани "Янги турмуш" МФЙ даги 50-мактабга 140 ўринли қўшимча бино қуриш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан.

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	53 000 000.00
Стартовая сумма	53 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й	14	Экспертная		
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	15	3 шакл	11	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	10	Экспертная		
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	15	4 шакл	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	13	Экспертная		
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	15	1 шакл	12	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати. охирги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати. охирги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида	13	Экспертная		
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	15	2 шакл	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	53 000 000.00	50 000 000.00	08.04.2022 08:56:45	40.00
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	53 000 000.00	51 000 000.00	06.04.2022 16:44:47	39.22

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	45	40	85
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	49.8	39.22	89.02

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 61486 от 12.04.2022 года на приобретение РП: Тошкент вилояти ЎртаЧирчиқ тумани "Янги турмуш" МФЙ даги 50-мактабга 140 ўринли кўшимча бино қуриш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан. определила победителем:

ООО «EXPRESS ENGINEERING»
206850999

и резервный исполнитель: ООО YANGI ZAMON PROJEKT (305862744)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП


Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" инжениринг компанияси буюртмачилигида
Маҳаллий бюджетни маблағлари ҳисобидан амалга оширилаётган объектларни
2022 йилги МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ
Тошкент вилояти ҳокимининг 2022 йил 28 февралдаги 51-10-0-F/22- сонли фармойишига асосан

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўшани фойдаланиш шартлари	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта) ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта) ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилайдиган		01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта) ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси раъми ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баёнома раъми ва санаси	Ташкилот номи		
							шу жумладан			Жами қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишлари	Жик оз	Жами	жумладан, саклаш харажатлари					Қувват муддат	Асосий фонд суммаси
							Жами қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишлари	Жик оз											
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ҲУМУМАТЪАЛИМ МАКТАБЛАР ЖАМИ:								23100,000			2191,500								
	Реконструкция								2049,000			2049,000								
1	Ангрен шаҳар "Чинобод" МФЙ даги 16-мактабнинг мавжуд 360 ўринли биносини мукамал таъмирлаш, 460 ўринли қўшимча бино ва спорт зал биносини қуриш	2 022	820 12x24 спорт зал						186,000			186,000								тендер
2	Янгиёул шаҳар "Нов" МФЙ даги 13-мактабнинг 200 ўринли биносини мукамал таъмирлаш, қўшимча 300 ўринли бино ва 12x24 ўлчамдаги спорт зал биносини қуриш	2 022	500 12x24 спорт зал						96,000			96,000								тендер
3	Оққўрғон тумани "Зарафшон МФЙ"даги 40-мактабга 220 ўринли қўшимча бино ва 12x24 ўлчамдаги спорт зал биносини қуриш	2 022	220 12x24 спорт зал						126,000			126,000								тендер
4	Оққўрғон тумани "Ешлик" МФЙ"даги 42-мактабга 120 ўринли қўшимча бино ва 12x24 ўлчамдаги спорт зал биносини қуриш	2 022	220 12x24 спорт зал						96,000			96,000								тендер
5	Оҳангарон тумани "Убайд" МФЙ"даги 7-мактабга қўшимча 330 ўринли бино қуриш ва 210 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2 022	540 12x24 спорт зал						126,000			126,000								тендер
6	Бекабад тумани "Қўшчи" МФЙ"даги 26-мактабга 320 ўринли қўшимча бино қуриш	2 022	320 12x24 спорт зал						108,000			108,000								тендер
7	Зағитота тумани "Маданият" МФЙ"даги 20-мактаб 120 ўринли ўқув бино ва 12x24 ўлчамли спорт зал қуриш	2 022	120 12x24 спорт зал						102,000			102,000								тендер

М.Л.Н.С.У.М.

[illegible]

№	Объектлар номи ва маъмули	Қурилиш бошланиш ва фойдаланиш нишга топшириш йили	Лойiha кувати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Тендер (танлов)лар натижасига буйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишлари	Жиҳоз	Жами	жумладан, сарфлаш харажатлари	Қувват мuddат	Асосий фонд суммаси					
1	Янгиқўл шаҳар "Меъазор" МФЙ даги 5-мактабнинг спорт зал, ошхона ва фойдалар залини мукаммал таъмирлаш ишларини якунлаш	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Объектлар номи ва маъмули	2 022	940					60,000			60,000								тендер
	Тақсимланмаган лимит							20908,500											



11.03.2022 й. *Алиев*