

Angren shahri "A.Navoiy", "Obod turmush" va "Istiqlol" ko'chalarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

04/21 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“ 18 ” 04 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «PROEKT INVEST» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor A.Madominov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Angren shahri "A.Navoiy", "Obod turmush" va "Istiqlol" ko'chalarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **85 000 000 (Sakson besh million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (tuman TYFUK, tuman obodonlashtirish, elektr tarmoqlari korxonolari va boshqalar) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirechiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«PROEKT INVEST» MCHJ

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 1000218602 74017049801018067

Angren shahar Bunyodkor ko'chasi 38 uy

h/r 2020 8000 0050 7673 3001

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

ATIB “IPOTEKABANK” Angren filiali

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

MFO 00461 STIR 306 426 549

h/r:23402000300100001010

OKED 41100

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor:  E. Abduvaliyev

Direktor:  A. Madominov

Yurist maslaxatchi 



2022 yil « 18 » 04 dagi
04/21 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Angren shahri "A.Navoiy", "Obod turmush" va "Istiqlol" ko'chalarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 18 » 04 dagi 04/21-sonli shartnoma bahosi 85 000 000 (Sakson besh million) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E.Abduvaliyev

“Loyihachi”

«PROEKT INVEST» MCHJ



Direktor

A.Madominov

2022 yil «18» 04 dagi
04/21-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Angren shahri "A.Navoiy", "Obod turmush" va "Istiqlol" ko'chalarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	85 000 000 (Sakson besh million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi

Direktor  E. Abduvaliyev



“Loyihachi”

«PROEKT INVEST» MCHJ

Direktor  A. Madominov



2022 yil «18» 04 dagi
04/21 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Angren shahri "A.Navoiy", "Obod turmush" va "Istiqlol" ko'chalarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «PROEKT INVEST» MCHJ
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Angren shahri "A.Navoiy", "Obod turmush" va "Istiqlol" ko'chalarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 3 288 500 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -2.6	$3\,288\,500\,000 \times 2,6\% =$ $= 85\,501\,000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 85 000 000 so'm Shu jumladan QQS 11 086 956.52 so'm
			85 000 000

Smeta bo'yicha jami: 85 000 000 (Sakson besh million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Angren shahri “A.Navoiy”, "Obod turmush" va “Istiqlol” ko‘chalarining me‘moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish obykti bo‘yicha «PROEKT INVEST» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilishini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



A.Madominov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63063 на приобретение РП: Ангрен шаҳри "А.Навоий", "Обод турмуш" ва "Истиқлол" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш (Лойиҳа қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС 6

Способ проведения электронный

Дата 13.04.2022

Время рассмотрения 13.04.2022 15:51

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	UMAROV AZIZBEK TOSHBADALOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бош мутахассиси	YBXIK Toshkent viloyati
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.04.2022 года № лота 63063.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	РП: Ангрен шаҳри "А.Навоий", "Обод турмуш" ва "Истиқлол" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш (Лойиҳа қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан.

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	98 655 000.00
Стартовая сумма	98 655 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ПРОЕКТ INVEST	15	Мавжуд	10	Экспертная		
ООО TOSHKENT YO'L-LOYIHA	15	оргтехника ва механизмлари рўйхати	11	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	1-илова	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ПРОЕКТ INVEST	15	Мавжуд	12	Экспертная		
ООО TOSHKENT YO'L-LOYIHA	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	4 илова	9	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ПРОЕКТ INVEST	15	Мавжуд	11	Экспертная		
ООО TOSHKENT YO'L-LOYIHA	15	охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	3 илова	11	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ПРОЕКТ INVEST	15	Мафжуд	9	Экспертная		
ООО TOSHKENT YO'L-LOYIHA	15	охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари	11	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	2 илова	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	98 655 000.00	73 500 000.00	12.04.2022 17:49:29	
ООО ПРОЕКТ INVEST	98 655 000.00	85 000 000.00	08.04.2022 11:30:45	40.00
ООО TOSHKENT YO'L-LOYIHA	98 655 000.00	90 655 000.00	11.04.2022 22:22:46	37.50

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	39		39
ООО ПРОЕКТ INVEST	42	40	82
ООО TOSHKENT YO'L-LOYIHA	42	37.5	79.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63063 от 13.04.2022 года на приобретение РП: Ангрэн шаҳри "А.Навоий", "Обод турмуш" ва "Истиклол" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш

(Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС б определила победителем:

ООО ПРОЕКТ INVEST
306426549

и резервный исполнитель: ООО TOSHKENT YO`L-LOYINA (303246514)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	


Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Исхот

№	Объектлар номи ва манзили	Куръин бошлангич ва фойдаланиш тарихи йили	Лоика №/таъри	Объектнинг умумий йил эли (шарҳнома асосда) жумладан, буғиртлаш бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буғиртлаш бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан илгари утувчи объектнинг қиймати жумладан, буғиртлаш бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан илгари утувчи объектнинг қиймати жумладан, буғиртлаш бошқа харажатлари	2022 йилда фойдаланишга тошширадиган			01.01.23г. ҳолатига йилдан илгари утувчи объектнинг қиймати жумладан, буғиртлаш бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатига йилдан илгари утувчи объектнинг қиймати жумладан, буғиртлаш бошқа харажатлари	Экспертга хўш кўра раёми ... х. санаси	Тендер (таъри)лар натijasига Бўйица баённома раёми ва санаси	Ташх. эт номи				
								Жами қилган қийматлар		Куват муддат						Ассий Фонд суммаси			
								Жами қилган қийматлар	Куръин монтаж ишлари										
	Объектлар номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	Бекобод тумани "Қўқоний" МФЙ Бойдовул кешлоти қудуладан оқиб Усувчи "Сирдарё" дерефининг Узанини тўғирлаш ва оқим бўйлаб чап томони киргоғини мустақамлаш	2022й	1,2 км					1754,200	1700,697		53,503								тендер
24	Туман марказлари ва шаҳарларнинг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	22 объект				87517,700	84627,205	84627,205	0,000									тендер
22	Янги қурилган объектлар шу жумладан		112,8 км				84263,600	81373,105	81373,105	0,000									
1	Ангрен шаҳри "А.Навоий", "Обод турмуш" ва "Истиқлол" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,4 км				3288,700	3175,455	113,245										тендер
2	Бекобод шаҳри "Г.Ғулом", "А.Темур", "Сирдарё", "Т.Урош" ва "Муҳаммад" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	8,2 км				6128,500	5920,115	208,385										тендер
3	Олмалик шаҳри "М.Улуғбек" ва "Тоғувлик" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	8,1 км				6053,800	5847,918	205,882										тендер
4	Охангарон шаҳри "А.Темур", "Харбийлар", "Умид", "Профсоюзона" марказий кўчалари, "Қўрғон" МФЙ қудуладан жойлашган "Охангарон" кўчаси, "Хонобод" МФЙ қудуладан жойлашган "Шифокор" кўчаси ҳамда "Янглик", "Дўстлик", "Орзу" МФЙларини боғловчи тугаш кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,9 км				3624,800	3500,289	124,511										тендер
5	Нурафшон шаҳри "Тошкент йўли" кўчаси, виллоят ИИББ биносидан марказий "Юсуфий" ва "Тараққиёт" маҳаллалари кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	13,2 км				9865,400	9531,829	333,571										тендер
6	Чирчиқ шаҳри "А.Навоий" шох кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,0 км				2989,500	2886,272	103,228										тендер
7	Янгийўл шаҳри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги ҳаёт" ва "Арктика" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	5,6 км				4185,300	4042,012	143,288										тендер
8	Бекобод тумани "Истиқлол" ва "Тулистон" МФЙлари ҳамда "Муҳаммадлик", "Абдулла Қаҳор", "Ибн Сино", "Фаробий" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	2,5 км				1868,500	1802,925	65,675										тендер

Handwritten signature

№	Кўришни ташкил этиши ва фойдаланиш тарихи	Лойиҳа нуқати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бюджетдан, бюджетдан, бюджетдан, бюджетдан	01.01.2024, ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта жисмлаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бюджетдан, бюджетдан, бюджетдан	01.01.2024, ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта жисмлаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бюджетдан, бюджетдан, бюджетдан	2022 йил учун салтанат қўйилган лимити				2022 йилда фойдаланишга ташкир қилинган				01.01.2024, ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта жисмлаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бюджетдан, бюджетдан, бюджетдан	01.01.2024, ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта жисмлаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бюджетдан, бюджетдан, бюджетдан	01.01.2024, ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта жисмлаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бюджетдан, бюджетдан, бюджетдан	Тендер ташкил этиши ва баъзи қисмлари ва баъзи қисмлари	Ташкилот номи		
						Жами	Қурилиш объектлари	Жами	Қурилиш объектлари	Жами	Қурилиш объектлари	Жами	Қурилиш объектлари							
20	Чиноз тумани "Б.Ғофуров", "Бустон" ва "Наврўз" кўчаларининг мемориал қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	4,3 км				3213,700	3102,961	110,739									18	19	тендер	
21	Юқоричирик тумани "Маърифат", "Итифок", "Қорасу", "Чарчик", "Узбекистон", "Наврўз" ва "Султонраод" кўчаларининг мемориал қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	3,6 км				2690,600	2597,475	99,125												тендер
22	Янгибўла тумани "Аҳд", "Қовучи", "Тулбаҳор" ва "Навбахор" МФЙда ўтувчи кўчаларининг мемориал қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	4,6 км				3438,000	3319,747	118,253												тендер
2	Йилдан-йилга ўтувчи объектлар	11,9 км	14598,925 550,345	66,690 66,690	66,690 66,690	4023,273 66,690	3254,100	0,000	11,9 км	14598,925	0,000	0,000	769,173 0,000							
1	Чарчик шаҳар "А. Тоғур" (одинги 50 йиллик) кўчасини ободонлаштириш (туғилган ёртин широкларни ўрнатил, пиёдалар ва велосипед кўчаларини қуриш)	5,5 км	11508,166 377,523	66,690 66,690	66,690 66,690	2753,166 66,690	2063,210	66,690	5,5 км декабрь 2021й.	11508,166	0,000	0,000	623,256 0,000							"Компакт Комфорт Контакт" МФЖ
2	Тошкент тумани Бунёкор, Нурхон, Муқочини, Офарин, М.Қашғарий, Тетпаўрғон ва Раҳмак кўчаларини ободонлаштириш (туғилган ёртин широкларни ўрнатил, пиёдалар ва велосипед кўчаларини қуриш)	6,4 км	3090,759 172,822	0,000 0,000	0,000 0,000	1270,107 0,000	1124,200		6,4 км октябрь 2021й.	3090,759	0,000	0,000	145,907 0,000							"SADDINSON-ХАВБУЛЛО" ЖК
	Кўрагин кўчаларини						11320,200													
	Туман марказлари ва шаҳарларнинг мемориал қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш						10564,600													
	Қўрагин бўйи ва бошқа хилоқ иншоотлар						755,600													



"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағаллигини
қисқارتириб олиш вазирлиги

Э.Абдувалиев
2022й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги

2022й.

17.03.2022й