

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи “YO‘L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ Хоразм филиали номидан иш юритувчи директор Б.Машарипов иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли қарорига асосан “Урганч шаҳар Шодлик МФЙ А.Ибрагимов кучаси, Сохил (А.Ибрагимов) 4-5-6 йулак кучаси, Сохил (А.Ибрагимов) кучаларини боғловчи, Махтумқули 2-йулак, Э.Рахимов 1-2-йулак, Э.Рахимов, қадрият, кучалари ички хужалик йулини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқаришни шартномани туздилар.

1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета хужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг хужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 20 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топширик, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ хужжатларини (топологик сёмка, қурилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «13» апрелдаги № 15489 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 48 500 000 (қирқ саккиз миллион беш юз минг) сўмни ташкил этади.

4. Тўлов шартлари.

4.1 Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг 30 фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объекти ЛСХ хужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнгин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ хужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ хужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини қафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ хужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ хужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНҚ талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ хужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ хужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ хужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ хужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзгатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган хужжатлар рўйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада хужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот хужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг рўйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгиловчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини ойдинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ўзаро ҳисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни бегараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун ҳисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисидаги» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаралик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаралик кодексига асосан белгиланади.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга кирилади ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзара муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчилигида белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқиладилар.

12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шартли билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошдиқ муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошдиқ муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган ҳисобланади.

13. Томонларнинг реквизитлари:

Буюртмачи:

“Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км
Телефон: 224-57-13, 224-57-16
ш/хр 304521860334017045129118138
СТИР 207254393, ИФУТ 70100
Молия вазирлиги фазначилиги
Фазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010
Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ
МФО 00014 СТИР 201 122 919

Директор: _____ Р.Рўзимов

Буюртмачи юристи: _____ Х.Кушчанов

Лойихачи:

“YO‘L-LOYIHA BYUROSİ” МЧЖ Хоразм филиали
Тошкент ш. Мустақиллик шох кўчаси 68-уй
Телефон: +998 91 989 90 01
х/р 2020 8000 8040 1094 1001
СТИР 300112785
ОКОНХ 66000
БАНК: АКИБ «Ипотека-Банк» Яшнобод булими
МФО 00959

Директор: _____ Б.Машарипов

2022 йил «15» апрелдаги
№-П-5-сонли шартномага 1-илова

“Урганч шаҳар Шодлик МФЙ А.Ибрагимов кучаси, Сохил (А.Ибрагимов) 4-5-6 йулак кучаси, Сохил (А.Ибрагимов) кучаларини боғловчи, Махтумкули 2-йулак, Э.Рахимов 1-2- йулак, Э.Рахимов, кадрийат, кучалари ички хужалик йулини жорий таъмирлаш”

бўйича лойиҳа ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				Апрел	май	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Урганч шаҳар Шодлик МФЙ А.Ибрагимов кучаси, Сохил (А.Ибрагимов) 4-5-6 йулак кучаси, Сохил (А.Ибрагимов) кучаларини боғловчи, Махтумкули 2-йулак, Э.Рахимов 1-2- йулак, Э.Рахимов, кадрийат, кучалари ички хужалик йулини жорий таъмирлаш”</u>	Лойиҳа-смета ишлари	48 500,000	36 375,000	12 125,000	-
	ЖАМИ:		48 500,000	36 375,000	12 125,000	-



Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойиҳачи - “YO'L-LOYIHA BYUROS'I” МЧЖ Хоразм филиали директори Б.Машарипов ўртасида “Урганч шаҳар Шодлик МФЙ А.Ибрагимов кучаси, Сохил (А.Ибрагимов) 4-5-6 йулак кучаси, Сохил (А.Ибрагимов) кучаларини боғловчи, Махтумкули 2-йулак, Э.Рахимов 1-2-йулак, Э.Рахимов, кадрийат, кучалари ички хужалик йулини жорий таъмирлаш” объектига лойиҳа-смета хужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2003 йил 16 сентябрда қабул қилган «Капитал қурилишда хужалик муносабатлари механизмини такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида»ги 395-сонли Қарори ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи
2022 йил


Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ КИЙМАТИНИ АНИКЛАШ
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «15» апрель

«Буюртмачи» “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов ва «Лойихачи» - “YO'L-LOYIHA BYUROS'I” МЧЖ Хоразм филиали номидан Устав асосида иш юритувчи директор Б.Машарипов, “Урганч шаҳар Шодлик МФЙ А.Ибрагимов кучаси, Сохил (А.Ибрагимов) 4-5-6 йулак кучаси, Сохил (А.Ибрагимов) кучаларини богловчи, Махтумкули 2-йулак, Э.Рахимов 1-2- йулак, Э.Рахимов, кадрият, кучалари ички хужалик йулини жорий таъмирлаш” объекти бўйича лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 3 055 105,0 минг.сўм;
Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илловаси 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 2,71 %;
камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;
низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;
Хисобланган қиймат = $3\,055\,105,0 \times 2,71\% \times 0,6 \times 1,0 = 49\,676,007$ минг.сўм;
Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 48 500,000 (қирк саккиз миллион беш юз минг) сўм.

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.

Лойихачи:

М.У.

Буюртмачи:

М.У.



Ўринбосари.

Б.Ш.Курбанов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98 сонли ва 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарорларига асосан Хоразм вилоятидаги "Обод қишлоқ" "Обод маҳалла" дастурлари доирасидаги ички хўжалик бўлиларини жорий таъмирлаш ишларига Республикасининг бюджетидан ажратилган маблағлари ҳисобидан 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛІЙ РҮЙХАТИ

№		Объектлар номи, жойлашган ва адрес бўйичага кўриштирилган бўйича асос	қурилиш ишлари бошлангани ва тугати йили	Локациявий куввати (мис қийматларда)	Қурилишнинг нудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати (сайта ҳисоблаш бўйича) шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлан ишларнинг ҳисоблашдан кейинги молиялаштирилиш бўйича қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Қаҳқат қўйилмавларнинг 2022 йилдаги истифода				2022 йилдаги тугурилиш		Лойиҳа экспертиза санаси ва №	Теңдер сандалари тасдиқланган баёғнома санаси ва №	Пудратчи қурилиш ташкилати										
									Жами қийматлар қўйилмавлар		КМ И		Жойҳозлар					Шу ҳуҷжатдан		Ишга тушириладиган қувват (чорак)		Асосий фондларнинг ишга туширилиши		Қурилиш тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари		Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилиш бўйича қелуеп йилга ўтказилдиган объектларнинг 01.01.2022 й га қолдиқ қиймати,шу жумладан буюртмачининг	
									8	9	10	11	12	13				14	15	16	17	18					
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
Вислат бўйича жами,																											
Шу ҳуҷжатдан вислат бўйича жами захира миқдотлар																											
Ургач ишхар																											
1	1	Ургач ишхар Навроз МОИ Машиа Хорезм, Наврозор 2-3-4, Оғтин нока Оғтин нока 1-2-3-4 Нуратин ва Нуратин 1-2-3-4-5-6 Вуғак ва босқичи бўғак бўғаклар, Шифокорлар 1-2-3-4-5-6 Вуғак, Пастарор,Ялти обеди, Қоғалдави Вислат, Оқсарор бўғаклари ваки ўғаклике бўғини жорди таъмирлаш	2022 й	9,838					2 606 400,000			130 320,000		9,838	0,000					Тақтов							
2	2	Ургач ишхар Навроз МОИ Навроз 1-2 Вуғак, Зилворлар, Уғачи бўғаклар,Босқ Тўрон, бўғаклари ваки ўғаклике бўғини жорди таъмирлаш	2022 й	1,585					1 083 600,000			67 562,500		1,585	0,000					Тақтов							
3	3	Ургач ишхар Шоғлиқ МОИ А.Ибрагимови қуғачи, Соғити (А.Ибрагимов) 4-5-6 Вуғак бўғачи, Соғити (А.Ибрагимов) бўғакларини босқичи бўғачи,Мақсуғачини 2-бўғак,3 Рақмови 1-2- Вуғак, 3 Рақмови,Қаҳқат, бўғаклари ваки ўғаклике бўғини жорди таъмирлаш	2022 й	4,398					1 800 000,000			160 795,000		4,398	0,000					Тақтов							
4	4	Ургач ишхар Шоғлиқ МОИ Ороғовити, Шарк 1-2-3-4-бўғаклар, Ойбекс ўғачи қуғачи, Ойбекс қуғачи 1-2-3 Вуғаклар, Шоғлиқ, бўғаклари ваки ўғаклике бўғини жорди таъмирлаш	2022 й	4,955					1 800 000,000			191 440,000		4,955	0,000					Тақтов							
Захира миқдоти																											
		Жами		20,776	0,000	0,000	0,000	0,000	3 356 000,000							0,000	0,000										
Хива шихар																											
5	1	Хива ишхар Қуғачи МОИ 3-Илок қуғачи,А.Имомови,П.Қорид, А.Уғар , ва Хоғитини бўғаклари ваки ўғаклике бўғини жорди таъмирлаш	2022 й	3,208					900 000,000			128 520,000		3,208	0,000					Тақтов							
6	2	Хива ишхар Қағта Минор МОИ Мосқит Тўли, бўғачи ваки ўғаклике бўғини жорди таъмирлаш	2022 й	1,068					300 000,000			63 546,000		1,068	0,000					Тақтов							
7	3	Хива ишхар Қағта Минор МОИ Делтон қағта қуғачи , Қоптов, Ялти қолди, бўғаклари ваки ўғаклике бўғини жорди таъмирлаш	2022 й	1,258					300 000,000			74 851,000		1,258	0,000					Тақтов							
8	4	Хива ишхар Қағта Минор МОИ Оғачи қуғачи, Қуғачи ағач қуғачи, К.Бегитини қуғачи ва А.Хайроғи сўғачлари ваки ўғаклике бўғини жорди таъмирлаш	2022 й	1,259					300 000,000			74 910,500		1,259	0,000					Тақтов							
9	5	Хива ишхар Қағта Минор МОИ 355-бўғак қуғачи,Қаҳқатлар, Шоғлиқларини, Муғачларини, бўғаклари ваки ўғаклике бўғини жорди таъмирлаш	2022 й	1,254					450 000,000			74 613,000		1,254	0,000					Тақтов							
Захира миқдоти																											
		Жами		8,047	0,000	0,000	0,000	0,000	5 118 000,000	0,000	0,000	416 240,500	0,000		0,000	0,000	0,000										

№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес руҳиятга капиталлаштирилиш бўйича асос	2	3	4	5	6	7	Капитал қўшимчаларининг 2022 йилдаги ислоботи					2022 йил нота туширилгани		15	16	17	18	19
								Жами капитал қўшимчалар	Шу жумладан		Бюртмачи харажатлари	Шу жумладан, бюртмачи етказиш харажати	Ишга туширилмаган қувват (чорак)	Асосий фондларининг ишга туширилиши					
									К М И	Ж									
A	A	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3																			
Бюджет тугани																			
10	Бюджет тугани Тошкентда МФЙ Етказиш ва Олтинсув кўчалари икки ўзгариш бўлиши жорий таъмирлаш	2022 й	4,770					600 000,000			54 139,500		4,770 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
11	Бюджет тугани Тошкентда МФЙ Кўчирот, Ўзбекистон, Тошкент, кўчалари икки ўзгариш бўлиши жорий таъмирлаш	2022 й	5,809					600 000,000			65 932,150		5,809 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
12	Бюджет тугани Тошкентда МФЙ Алоқачлар ва Батили кўчалари икки ўзгариш бўлиши жорий таъмирлаш	2022 й	4,990					750 000,000			129 520,000		4,990 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
13	Бюджет тугани Ўзбекистон МФЙ Юрт етказиш, Илҳам йўли, Қорчиқ, Қонай ўзгариш, Алоқачлар, Қорчиқ, Қонай ўзгариш, Бектегичлар, кўчалари икки ўзгариш бўлиши жорий таъмирлаш	2022 й	6,495					500 000,000			73 718,250		6,495 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
14	Бюджет тугани Ўзбекистон МФЙ Тўқор, Нозир, Қорчиқ, Қонай ўзгариш, Алоқачлар, Қорчиқ, Қонай ўзгариш, Бектегичлар, кўчалари икки ўзгариш бўлиши жорий таъмирлаш	2022 й	6,010					500 000,000			79 335,000		6,010 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
15	Бюджет тугани Ўзбекистон МФЙ Яшилор, Қорчиқ, Қонай ўзгариш, Алоқачлар, Қорчиқ, Қонай ўзгариш, Бектегичлар, кўчалари икки ўзгариш бўлиши жорий таъмирлаш	2022 й	4,356					500 000,000			49 440,600		4,356 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
16	Бюджет тугани Ўзбекистон МФЙ Ўзгариш ва 3 М. Бобур кўчалари икки ўзгариш бўлиши жорий таъмирлаш	2022 й	3,300					450 000,000			68 400,000		3,300 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
Захирла мийдақлиги								2 246 000,000							0,000	0,000			
Жами								35,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
4																			
Ўзгариш тугани																			
17	Ўзгариш тугани Ўзбекистон МФЙ Қорчиқ, Қонай, Қорчиқ, Қонай ўзгариш, Алоқачлар, Қорчиқ, Қонай ўзгариш, Бектегичлар, кўчалари икки ўзгариш бўлиши жорий таъмирлаш	2022 й	6,692					800 000,000			73 612,000		6,692 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
18	Ўзгариш тугани Ўзбекистон МФЙ Қорчиқ, Қонай ўзгариш, Алоқачлар, Қорчиқ, Қонай ўзгариш, Бектегичлар, кўчалари икки ўзгариш бўлиши жорий таъмирлаш	2022 й	2,725					850 000,000			66 065,000		2,725 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
19	Ўзгариш тугани Ўзбекистон МФЙ Қорчиқ, Қонай ўзгариш, Алоқачлар, Қорчиқ, Қонай ўзгариш, Бектегичлар, кўчалари икки ўзгариш бўлиши жорий таъмирлаш	2022 й	5,204					900 000,000			57 244,000		5,204 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
20	Ўзгариш тугани Ўзбекистон МФЙ Қорчиқ, Қонай ўзгариш, Алоқачлар, Қорчиқ, Қонай ўзгариш, Бектегичлар, кўчалари икки ўзгариш бўлиши жорий таъмирлаш	2022 й	1,285					900 000,000			44 846,500		1,285 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
Захирла мийдақлиги								2 246 000,000							0,000	0,000			
Жами								15,906	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
5																			
Қўшимча тугани																			
21	Қўшимча тугани Қўшимча МФЙ Ўзгариш, Алоқачлар, Қорчиқ, Қонай ўзгариш, Бектегичлар, кўчалари икки ўзгариш бўлиши жорий таъмирлаш	2022 й	7,935					2 000 000,000			81 730,500		7,935 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
22	Қўшимча тугани Қўшимча МФЙ Ўзгариш, Алоқачлар, Қорчиқ, Қонай ўзгариш, Бектегичлар, кўчалари икки ўзгариш бўлиши жорий таъмирлаш	2022 й	6,271					1 594 000,000			93 010,000		6,271 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов

[illegible]

№		Объектлар номи, жойлашган ва адрес бўйича таърифлаган бўйича асос		курилиш ишлари бошлангани ва тугаши йили		Лоийҳавий қуввати (мос қийматларида)		Курилишнинг пуарат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачини харажатлари		01.01.2021 й ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари		01.01.2021 й ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати (қайта ҳисоблаш бўйича) шу жумладан буюртмачининг харажатлари		01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг ҳисобидан кейинги молиялаштирилиши бўйича қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари		Жами капитал қийматлари		К М И		Жиҳозлар		Буюртмачини харажатлари		Шу жумладан		2022 йил ишга тушурилган		Курилиш туғалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачини харажатлари		Асосий фондларнинг ишга тушурилгани		Курилиш туғалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачини харажатлари		Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилиши бўйича келгузи йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2022 й га қолдиқ қиймати,шу жумладан буюртмачининг		Лоийҳа экспертиза санои ва №		Тендер шартлари таъсирланган баънома санои ва №		Пудратчи қурилиш ташкилоти																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
35..	2	Хона турмини Баротон МФЙ Ж.Бунди ва Бунт қонун бўйича ички бўйича бўйича жойиди таъмирлаш	2022 й	2,475					1 821 000,000			66 415,000		2,475	0,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

		Капитал қўйилмаларнинг 2022 йилдаги исҳоклари										2022 йил ишга тушурилиши		Курулиш тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари		Пудрат шартномасига асосан молиялантирилгани бўйича келгуси йилда ўтказилган объектларнинг 01.01.2022 й га қолдиқ қиймати,шу жумладан буюртмачининг		Лойиҳа экспертиза саҳнаси ва №		Тендер шартлари тасдиқланган баёнома саҳнаси ва №		Пудратчи қурулиш таъсисоти	
		Жами капитал қўйилмалар		К М И		Ишга тушурилган қувват (чорак)		Асосий фондларнинг ишга тушурилиши		Курулиш тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари		Пудрат шартномасига асосан молиялантирилгани бўйича келгуси йилда ўтказилган объектларнинг 01.01.2022 й га қолдиқ қиймати,шу жумладан буюртмачининг		Лойиҳа экспертиза саҳнаси ва №		Тендер шартлари тасдиқланган баёнома саҳнаси ва №		Пудратчи қурулиш таъсисоти					
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами			
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами					

