

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ**  
**(ЛОЙИҲА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№03

« 19 » 04 2022 йил

Термиз шаҳри.

“SHARQONA LOYIHA” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари **Ж.И.Искандаров**, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва **Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК**, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари **А.Арамов**, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Кумқургон тумани "Меҳробод" МФЙдаги 25-мактаб филиалини (80-уринли укув блоки қурилиши) объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишлари иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	НДС 15%	Умумий нархи
1	Сурхондарё вилояти Кумқургон тумани "Меҳробод" МФЙдаги 25-мактаб филиалини (80-уринли укув блоки қурилиши) объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишлари	Дона	1	23739130,43	3560869,57	27 300 000
	<b>Жами</b>	-	-	23739130,43	3560869,57	27 300 000

**2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан: **27 300 000 (Йигирма етти миллион уч юз минг) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк қунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк қунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

**5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Ишбажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва ҳ.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник қўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза қўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон қўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

#### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

### 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

### 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзғаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 9. Кушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 10. Форс- мажор

10.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

## 11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

## 12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

«SHARQONA LOYIXA» МЧЖ

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳри Х.Ат Термизий кўчаси 19Б 15-уй,

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: +998 99 360 64 32

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Х/Р 20208000405465469001

Ш.Х.В. 100021860224017096521075068

ИНН: 309061646

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

МФО: 00356

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:

201122921 БК: 00014

Банк: АТИБ «Ипатекабанк» Термиз ш.

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010

Директор

Ж.Искандаров

Директор

А.Арамов

(имзо)

(имзо)

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси: «Ҳужалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига ўзе келишлигини аниқладим:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил / \_\_\_\_\_ А.Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№03-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: “SHARQONA LOYIXA” МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри ҳисоби, сум	Буюртмачи билан келишилган нарх
1	2	3	4	5
1	Сурхондарё вилояти Кумкурган тумани "Меҳробод" МФЙдаги 25-мактаб филиалини (80-уринли укув блоки қурилиши) объекти лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариб бериш	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом” Муракаблик даражаси III–тоифа 1 040 000 000/270000 =3851,852 Базавий ҳисоблаш микдорида к=3,5%(2 илова 7 банд)	1 040 000 000 x3.5% = 36 400 000	21 400 000
	Экспертиза қуригидан утказиш ишлари учун			300 000
	Топосъемка ишлари учун			2 500 000
	АТТБ (ЗВОС) экспертиза			1 200 000
	Геология ишлари учун			2 500 000
	Жами			27 300 000

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИнинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 27 300 000 (Йигирма етти миллион уч юз минг) сўм ташкил этади.

“SHARQONA LOYIXA” МЧЖ раҳбари

Ж.Искандаров

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
ЛҚИ бўлим бошлиғи

М.Менглиев



« 19 » 04 2022 йилдаги №03-сонли ШАРТНОМАга илова

**ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга**

**№02-сонли**

Лойихалаш ташкилоти: **“SHARQONA LOYIXA” МЧЖ**

Буюртмачи ташкилот: **«Ягона буюртмачи хизмати» ИК**

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1				
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	21 400 000
2	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	хизмат	1	300 000
3	Топосъемка ишлари учун	Хизмат	1	2 500 000
4	АТТБ (ЗВОС) экспертиза	Хизмат	1	1 200 000
5	Геология ишлари учун	Хизмат	1	2 500 000
	<b>Жами</b>			<b>27 300 000</b>

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 27 300 000 (Йигирма етти миллион уч юз минг) сум ни ташкил этади.

“SHARQONA LOYIXA” МЧЖ

раҳбари

Ж.Искандаров

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
ЛҚИ бўлим бошлиғи

М.Менглиев



### БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти Кумкурган тумани "Мехробод" МФЙдаги 25-мактаб филиалини (80-уринли укув блоки қурилиши) объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишлари бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан **Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси** лойиҳа кидирув ишлари бўлими бошлиғи **М.Менглиев** ва «Бажарувчи» томонидан **“SHARQONA LOYIXA” МЧЖ** раҳбари **Ж.И.Искандаров** томонлар ўртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нарҳини **27 300 000 (Йигирма етти миллион уч юз минг) сўм** миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нарҳда ҳисобга олинмаган материаллар нарҳини узғариши ва меҳнат иш ҳақининг узғариб туриши сабабли шартнома нарҳи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нарҳи,сум
1	2	3	4
1	Сурхондарё вилояти Кумкурган тумани "Мехробод" МФЙдаги 25-мактаб филиалини (80-уринли укув блоки қурилиши) объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишлари	10	27 300 000
	Жами:		27 300 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

раҳбари: Ж.И.Искандаров



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев.



М.ж.



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63669 на приобретение Кумкургон тумани "Мехробод" МФЙдаги 25-мактаб филиали (80 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун**

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 11:24

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63669.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Кумкургон тумани "Мехробод" МФЙдаги 25-мактаб филиали (80 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	27 600 000.00
Стартовая сумма	27 600 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	20	5	Экспертная		
SHARQONA LOYIXA MCHJ	20	15	15	Экспертная		
SURXON SUV QURILISH MCHJ	20	47	5	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	20	20	Экспертная		
SHARQONA LOYIXA MCHJ	20	65	20	Экспертная		
SURXON SUV QURILISH MCHJ	20	49	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган



мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	20	20	Экспертная		
SHARQONA LOYIXA MCHJ	20	9	20	Экспертная		
SURXON SUV QURILISH MCHJ	20	19	20	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	20	15	Экспертная		
SHARQONA LOYIXA MCHJ	20	5	15	Экспертная		
SURXON SUV QURILISH MCHJ	20	33	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SHARQONA LOYIXA MCHJ	27 600 000.00	27 300 000.00	11.04.2022 14:01:26	15.47
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	27 600 000.00	21 114 000.00	11.04.2022 13:05:38	20.00
SURXON SUV QURILISH MCHJ	27 600 000.00	27 600 000.00	11.04.2022 16:37:32	15.30

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SHARQONA LOYIXA MCHJ	70.4	15.47	85.87
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	60	20	80
SURXON SUV QURILISH	60	15.3	75.3

МСНҲ			
------	--	--	--

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63669 от 12.04.2022 года на приобретение Кумкургон тумани "Меҳробод" МФЙдаги 25-мактаб филиали (80 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

SHARQONA LOYIXA MSNJ  
309061646

и резервный исполнитель: IDEAL NAFIS DIZAYN MSNJ (307683356)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП











№	Төр	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошлангич на фондланганга тегишли янги	Доброс кўрмачи	Объектнинг устуви келими (шартича асосда) буюрмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга уручи объектнинг қилими (келтириб бериш) қилими буюрмачи харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга уручи объектнинг қилими (келтириб бериш) қилими буюрмачи харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга уручи объектнинг қилими (келтириб бериш) қилими буюрмачи харажатлари	2022 йил учун қилган қўйилмавлар эълони				2022 йилда фондланганга тегишли янги		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга уручи объектнинг қилими (келтириб бериш) қилими буюрмачи харажатлари		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга уручи объектнинг қилими (келтириб бериш) қилими буюрмачи харажатлари		Энгирга хўсисон рақами ва саниси	Тендер (санов)лар натижалари бўйича қилинган рақами ва саниси	Тендер (санов)лар қўрилган рақами ва саниси	
									9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19
1																						
49		Шерофоз гуҳани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	60					780,000		34,302											Тендер
50		Шерофоз гуҳани "Узунсой" МФЙ Хўжайвор қишлоғидagi 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	80					1,040,000		44,344											Тендер
51		Шерофоз гуҳани "Яктембоғ" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	220					2,860,000		113,928											Тендер
52		Шерофоз гуҳани "Бойқаштоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	40					520,000		23,339											Тендер
53		Шерофоз гуҳани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	24					375,000		16,890											Тендер
54		Шўрчи гуҳани "Энгилек" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	60					780,000		34,302											Тендер
55		Қадирик гуҳани "Қорғоғ" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	80					1,040,000		44,344											Тендер
56		Қувдўрон гуҳани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	24					375,000		16,890											Тендер
57		Қувдўрон гуҳани "Мақорбоғ" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	80					1,040,000		44,344											Тендер
58		Қувдўрон гуҳани "Қаттағўли" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	60					780,000		34,302											Тендер
3		Жами муҳаммадга таъмирлаш	ўрчи	1,774	12,433,912	12,286,787	12,286,787	12,286,787	13,005,000	11,557,525	331,497	119,553	1,774	12,433,912	597,764							
1		Бойқаштоқ гуҳани "Хўжайвор" МФЙ даги 30-сонли мактабни (624 ўрчи муқомлаш таъмирлаш) муқомлаш таъмирлаш	2022 й	624	4,555,537	4,502,602	4,502,602	4,502,602	4,283,467	4,163,576	119,891	43,827	624	4,555,537	219,136	МБ29434.25.12.2023 й. №41-01/0601-411 27/01/2023 й. №3346 05.03.2023 й.	ЛОТ 22411006007666 "МЎҚТАДПР-ЎҚТИСОС 7606 сон били 30.03.2023 й.					



№	Объектлар номи ва манзили	Қўришни бешурилиши ва фойдаланишига тошмириги йили	Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари (шарҳнома берилган ҳолда) жўрналиги, бўғорчалари, бошқа ҳужжатлари	01.01.22 й. ҳисобатга объект қўришни (қайта) қилиш қиймати бўғорчалари ҳисобидан	01.01.22 й. ҳисобатга объект қўришни (қайта) қилиш қиймати бўғорчалари ҳисобидан	01.01.22 й. ҳисобатга объект қўришни (қайта) қилиш қиймати бўғорчалари ҳисобидан	2022 йил учун қўришлар дивиденди	2022 йилда фойдаланишига тошмиригидаги			01.01.23 й. ҳисобатга объект қўришни (қайта) қилиш қиймати бўғорчалари ҳисобидан	01.01.23 й. ҳисобатга объект қўришни (қайта) қилиш қиймати бўғорчалари ҳисобидан	Этабурга ҳужжат қўришни ва қўришни	Ташар (гумор)лар қўришни бўғорчалари ҳисобидан қилиш қиймати	Қўришни нўрдаги таъминот номи		
								2022 йилда фойдаланишига тошмиригидаги	2022 йилда фойдаланишига тошмиригидаги	2022 йилда фойдаланишига тошмиригидаги							
1																	
2	Қўришни "Оқой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мўҳаммада таъмирлаш) мўҳаммада таъмирлаш	2022 й	624	4 510,625	4 457,690	4 457,690	4 240,770	4 121,480	119,290	43,384	624	4 510,625	216,920	Жўрналиги: 18.12.2021 й. №8299; 24.11.2021 й. №8448; 06.01.2022 й. №8333; 05.03.2022 й.	ЛОТ 22411060607610 7610 сон били 30.03.2022 й.	"ООО ДИНОРА"МЧЖ	
3	Қўришни "Ўзбекистон МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мўҳаммада таъмирлаш) мўҳаммада таъмирлаш	2022 й	526	3 567,749	3 326,494	3 326,494	3 164,786	3 072,470	92,316	32,342	526	3 567,749	161,709	Жўрналиги: 18.12.2021 й. №8448; 06.01.2022 й. №8333; 05.03.2022 й.	ЛОТ 22411060607608 7498 сон били 30.03.2022 й.	"ООО ЗАРАВУТ СОҲ ҚУРИЛИШ"МЧЖ	
	Тақсимланмаган дивидент						1 531,300										
	Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабда қўришни қилишнинг 99% гача бўлган қисми учун						13 624,100										
	Қўришни қарадорлигини қоплаш учун						1 531,300										
	Қўришни йил лойиҳаси-йилдаги ва йилдаги учун						1 531,300										



**"КИРИТИЛДИ"**  
 Ораданларнинг асосий ҳисобиди  
 "Ягона бўғорчалар" ширкатида  
 инжиниринг бўлимидаги директор  
 2022 й.

**"КЕЛИШИЛДИ"**  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Молия вазирлиги  
 2022 й.

**"КЕЛИШИЛДИ"**  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Иқтисодий таъминот ва қанбағаллигини  
 қисқарттириш вазирлиги  
 2022 й.

04.04.22