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Kasbi tumani “Mushqoqi” MFYdagi markaziy ko‘chaning me’moriy
qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish bo'yicha ishchi loyixa
xujjatlarini ishlab chiqishga .

TEXNIKTOPShRIRIQ
(2-nusxada tayyorlandi)

Qarshi - 2022 y. A




| 1. | Buyurtmachi “Qashqadaryo viloyat hokimligi injiniring kompaniyasi” Qarshi
sh.O'zbekiston ovozi gazetasi 3-uy . ;
2. | Loyihalash uchun asos Qashgadaryo viloyat hokimining 2022 yil 8 apreldagi 261-4-0-Q/22-
sonli qarori

3. | Ob’ekining atalishi Kasbi tumani “Mushqogi” MFYdagi markaziy ko‘chaning
me’moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish

4. | Qurilish turi Rekonstruksiya qilish

5. | Moliyalashtirish manbai Mahalliv byudjeti mablag'lari.

6. | Bosh loyihachi Tanlov asosida

7. | Ob'ektning loyixaviy quvvati Loyixa asosida aniglanadi.

8. | Ob'ekt qurilish- mantaj loyixa-smeta xujjatlari ishlab chiqilgandan so'ng aniqlik kiritiladi.

ishlarining giymati ]

9. | Loyixani ishlab chigish muddati | 7 kun.

10. | Ob'ektning joylashgan xudud Qashgadaryo viloyati Kasbi tumani

11. | Qurilishni boshlash va tugatish 2022 yil

muddati
12. | Loyihalashtirish bosqichi Ishchi loyiha
13. | Ob'ektni resurslar bilan Mahalliy qurilish materiallardan maksimal darajada
ta'minlash foydalananisin.
14. | Joyning tavsifi Tekislik
15. | Smeta xujjatlarini ishlab Smeta xujjatlarida qurilishning boshlang'ich narxi Vazirlar
| chigishga talablar Maxkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qaroriga muvofiq
joriy narxlarda xisoblab chivilishi lozim.

16. | Loyihalashning alohida shartlari | Loyiha smeta xujjatlarni buyurtmachi tomonidan berilgan
ARTga hamda amaldagi ShNK 2.05.02-07 «Avtomobil
yo'llari» va 2.07.01-03 «Shaxarsozlik. Shaxar va gishloq aholi
punktlari hududlarini rivojlantirish va qurilishni rejalashtirish»
meyoriy hujjatlari, asosida ishlab chiqilsin.

Piyodalar yo'lagi konstruktsiyasi:
Qum shag’aldan asos loyixaga asosan e
Sementobeton gqoplama loyixaga asosan

16. | Texnik jarayonlar, jixoz va Amaldagi me'yoriy xujjatlar talablari asosida loyixalanadi.

uskunalarga talablar

17. | Yerlarni rekultivatsiya gilish Verlardan samarali foydalanish, atrof-muhitni himoyalash,

talablari yerlami rekultivatsiya gilish uchun xarajatlar ko'zda tutilsin.

18. | Qurilishning aloxida shartlari Hududning seysmikligim QMQ 2.01.03-96 ga binoan gabul
gilinsin.

19. | Asosiy ko'rsatkichlar, texnik Loyixa-smeta xujjatlari ShNQ 2.05.02-07 “ Avtomobile yo'llari”

talablar va konstruktiv yechimlar | va ShNQ 2.07.01-03 “Shaxarsozlik” talablariga muvofiq
loyixalansin. Inshoat mintaqasiga tushadigan yer osti va yer usti
muxundislik tarmoglarini ko'chirish va qayta qurish ishlari ushbu
tarmoglardan foydalanuvchi tashkilotlar hisobidan bajarilishi
inobatga olinsin.

20. | Yo'laklarni qurish uchun tayyor | Mahalliy ishlab chigaruvchilar va kataloglardan foydalangan holda

yig'ma qurilmalar, mahsulot ’
nomlari va olish manbalari
21. | Buyurtmachi tomonidan Me'moriy-rejaviy yechimlar.
loyihalashtirish uchun Yo'llaklardagi inshootlarini umumiy muhandislik tarmoqlariga
beriladigan boshlang'ich ulash texnik shartlari. Asosiy qurilish materiallari olish manbalari,
ma'lumotlar transportda tashish sharoitlari, qurilish materiallari karserlarining
mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar. Loyihaning smeta hujjatlarida




! hisobga olinishi kerak bo'lgan qurilish tashkilotlarini ko'chirish
| harajatlari hisobi, ustama harajatlar, imtiyozlar miqdori, ish hagqi,
go'shimchalar yoki boshqa harajatlarga koeffitsiyentlar.

Nogironlar xayot faoliyatlari va
sharoitlarini ta'minlash talablari

ShNK 2.07.02-07 talablariga mos ravishda

23,

Topshirish-qabul qilish tartibi

Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul gilinadi.”
Ekspertizaning ijobiy xulosasi olingandan so’ng ishchi loyiha
3 nusxada, elektron varianda va amaldagi standartlar bo’yicha
buyurtmachiga toshirilishi lozim,

24.

Loyiha tashkiloti (POS)
loyihasini ishlab chigish.

SHNK talablariga muvofiq.

25.

Atrof-muhitni muhofaza gilish
talablari.

SanPiN Ne0292-11 va amaldagi KMK talablariga muvofig
AMTKB loyihasi i/ch

26

Qurilishda mualliflik nazorati

Mualliflik nazoratini olib borish loyixa tashkiloti tomonidan ishlab
chigilgan grafik asosida olib boriladi.

Ob’ektda pudratchi yoki buyurtmachi tomonidan muammoli masala
va taklif kiritilishi ko’tarilganda loyixachining ob’ektga borishi
zarur va shart xisoblanadi.

27.

Loyixa tashkilotining
majburiyatlari

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yii 22
yanvardagi 15-sonli garorini 4-ilovasi [I-bo'lim 8-punkti hamda
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10 dekabrdagi
PQ-43-sonli qaroriga asosan ga ko'ra loyihalash jarayonida yo'l
qo'yilgan hato va kamchiliklarga bosh loyiha tashkiloti tomonidan
javobgar etib ko'rsatilganligi sababli loyiha ishlari uwchun o'zaro
tuzilgan shartnomaning 70% miqdoridagi jarima qo'llanilishini va
bosh pudratchiga etkazilgan zarami (buzib olish ishlari) uz

xisobingizdan goplab berishingizni ma'lum gilaniiz.

Buyurtmachi:

Qashqadaryo viloyat hokimligi
injiniring kompaniyasi loyixa

. bo’limi boshlig’i:
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