

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№02

« 19 » 04 2022 йил

Термиз шаҳри.

“SHARQONA LOYIHA” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари **Ж.И.Искандаров**, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва **Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК**, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари **А.Арамов**, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Кумқургон тумани "Саховат" МФЙдаги 22-мактаб филиалини (24-уринли уқув блоки қурилиши) объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишлари иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи	НДС 15%	Умумий нархи
1	Сурхондарё вилояти Кумқургон тумани "Саховат" МФЙдаги 22-мактаб филиалини (24-уринли уқув блоки қурилиши) объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	Дона	1	8478260,87	1271739,13	9 750 000
	Жами	-	-	8478260,87	1271739,13	9 750 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи ҚҚС билан: 9 750 000 (Тўққиз миллион етти юз эллик минг) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % микдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз микдоридagi маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Ишбажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, кўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга кўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қилишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун хужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни

содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Қушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

«SHARQONA LOYIXA» МЧЖ

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳри Х.Ат Термизий кўчаси 19Б 15-уй,
Тел: +998 99 360 64 32
ХПР 20208000405465469001
ИНН: 309061646
МФО: 00356
Банк: АТИБ «Ипатскабанк» Термиз ш.

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 100021860234017096521075064
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН: 201122921 БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ
х/р: 23402000300100001010

Директор

(имзо)

А.Искандаров

Директор

(имзо)

А.Арамов

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Ҳужудий ҳақиқувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишини аниқладим:

« ____ »

2022 йил /

А.Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№02-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: “SHARQONA LOYIXA” МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри ҳисоби, сум	Буюртмачи билан келишилган нарх
1	2	3	4	5
1	Сурхондарё вилояти Кумқургон тумани "Саховат" МФЙдаги 22-мактаб филиалини (24-уринли укув блоки қурилиши) объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиҳа-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом” Муракаблик даражаси III–тоифа 375 000 000/270000 =1388,89 Базавий ҳисоблаш миқдорида $k=3,5\%$ (2 илова 7 банд)	375 000 000x3.5% = 13 125 000	8 000 000
	Экспертиза қуригидан утказиш ишлари учун			225 000
	Топосъемка ишлари учун			650 000
	АТТБ (ЗВОС) экспертиза			225 000
	Геология ишлари учун			650 000
	Жами			9 750 000

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИнинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 9 750 000 (Туккиз миллион етти юз эллик минг) сўм ташкил этади.

“SHARQONA LOYIXA” МЧЖ раҳбари

Ж.Искандаров

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛҚИ бўлим бошлиғи



« 19 » 04 2022 йилдаги №02-сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№02-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «SHARQONA LOYIXA» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1				
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	8 000 000
2	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	хизмат	1	225 000
3	Топосъемка ишлари учун	Хизмат	1	650 000
4	АТТВ (ЗВОС) экспертиза	Хизмат	1	225 000
5	Геология ишлари учун	Хизмат	1	650 000
	Жами			9 750 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 9 750 000 (Туккиз миллион етти юз эллик минг) сум ни ташкил этади.

«SHARQONA LOYIXA» МЧЖ

раҳбар

Ж.Искандаров

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛҚИ булим бошлиги

М.Менглиев



БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти Кумкурган тумани "Саховат" МФЙдаги 22-мактаб филиалини (24-уринли укув блоки қурилиши) объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан **Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси** лойиҳа кидирув ишлари бўлими бошлиғи **М.Менглиев** ва «Бажарувчи» томонидан **“SHARQONA LOYIXA” МЧЖ** раҳбари **Ж.И.Искандаров** томонлар ўртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини 9 750 000 (Туккиз миллион етти юз эллик минг) сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи, сум
1	2	3	4
1	Сурхондарё вилояти Кумкурган тумани "Саховат" МФЙдаги 22-мактаб филиалини (24-уринли укув блоки қурилиши) объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	10	9 750 000
	Жами:		9 750 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.


Бажарувчи ташкилотнинг

раҳбари: Ж.И.Искандаров



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев.



М.Ж.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63668 на приобретение Кумкургон тумани "Саховат" МФЙдаги 22-мактаб филиали (24 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 14:27

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63668.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Кумкургон тумани "Саховат" МФЙдаги 22-мактаб филиали (24 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	9 950 000.00
Стартовая сумма	9 950 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	имеется	5	Экспертная		
SHARQONA LOYIXA MCHJ	20	14	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	имеется	12	Экспертная		
SHARQONA LOYIXA MCHJ	20	65	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	имеется	15	Экспертная		
SHARQONA LOYIXA MCHJ	20	5	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	имеется	20	Экспертная		
SHARQONA LOYIXA MCHJ	20	9	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SHARQONA LOYIXA MCHJ	9 950 000.00	9 750 000.00	11.04.2022 14:51:53	20.00
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	9 950 000.00	9 950 000.00	11.04.2022 14:15:50	19.60

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SHARQONA LOYIXA MCHJ	70.4	20	90.4
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	52	19.6	71.6

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63668 от 12.04.2022 года на приобретение Кумкургон тумани "Саховат" МФЙдаги 22-мактаб филиали (24 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

SHARQONA LOYIXA MCHJ
309061646

и резервный исполнитель: SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ (304168791)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қўриқини марказлаштирилган манбаблар ҳисобига амалга оширилган
Сўхондарё вилояти ўқувтарғилин муассасаси объектларини қўриқ, реконструкция қилиш ва капиталги таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНДИЛИ РЎИХАТИ №3**

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ШҚ-88-сон қарори)

(Қўриқ манбаблари, млн.сўм.)

№	Тўр	Объектлар номи ва мазмун	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш таъшират бино	Ўқувтарғилин қўриқини	Объектнинг умумий қиймати (агарчи маълум бўлса)	01.01.22 й. ҳолатига	01.01.22 й. ҳолатига	2022 йил учун таъшират қўриқларнинг	2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига	Экспертлар ҳисоботи раъйи ва санои	Ташар (ташар) дар интизомат бўйича бидилов раъйи ва санои	Қўриқини шўрт рақамно					
									Ўқувтарғилин қўриқини	Ўқувтарғилин қўриқини	Ўқувтарғилин қўриқини						01.01.23 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига			
1	2																				
68	Ўқувтарғилин муассасаларни жалди:			ўқув тарғилин	13232/150	61 264,506	47 219,851	47 219,851	47 658,040	203 179,200	129 570,723	6 203,349	458,017	5 774	26 596,266	3 314,568	6 076,248				
				6 спорт зал	2904/150	14 162,354	1 484,603	1 484,603	1 484,603					1 174,389	1 та спорт зал						14 162,354
7	Жами ишти қўриқини			спорт зал	6	674,583	61,346	61,346	61,346	77 500,000	75 234,723	2 265,278	44,471	660		674,389					
1	Тарғил тўғривидики "Ўқувтарғил" МФЙ				528					15 000,000	14 572,003	427,997									Тендер
2	Девон тўғривидики "Нарғилот" МФЙ				528					15 000,000	14 572,003	427,997									Тендер
3	Девон тўғривидики "Жамий" МФЙ				528					15 000,000	14 572,003	427,997									Тендер
4	Девон тўғривидики "Нарғилот" МФЙ				330					13 000,000	12 629,515	370,485									Тендер
5	Девон тўғривидики "Обод" МФЙ				330					13 000,000	12 629,515	370,485									Тендер
6	Тарғил тўғривидики "Ўқувтарғил" мақсатли				660	14 162,354	736,201	736,201	1 174,389	500,000	438,655	61,346	44,471	660	14 162,354	674,389					"SAODATBONU-AZIZA TERMIZ" XK
7	Тарғил ширқатини "Барқанол авлод"				150					6 000,000	5 821,029	178,971									Тендер
58	Жами рақамно қўриқини				8 554	34 668,240	34 196,863	34 196,863	34 196,863	95 987,500	42 978,475	3 606,574	293,993	3 340		3 314,568	4 804,094				

№	Төр	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланиш ва тугаш вақти	Давра	Объектнинг умумий қиймати (пуриноба асосда)	01.01.22 й. ҳисобидан бошланиш вақти	01.01.22 й. ҳисобидан тугаш вақти	01.01.22 й. ҳисобидан қолган қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмавлар зоти	ин. жумладан				2022 йилда фискалдашган томири/манзили	01.01.23 й. ҳисобидан бошланиш вақти	01.01.23 й. ҳисобидан тугаш вақти	Экспертлар ҳисоботи рақами ва санаи	Текшер (таъин)лур номунага бўйича бошқаруш рақами ва санаи	Куршил натижа таққилоқ номи	
										Куршил - монтаж ишлари	Жалоз	Жалоз	Жалоз							
1																				
2																				
25	Денов тугачи "Хазарбон" ҚФЙ Буржас қишлоғидаги 32-сонли мактаб фискални реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршил бошланиш вақти	2022 й	96	1 248,000	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	1 248,000	Куршил - монтаж ишлари	Жалоз	Жалоз	Жалоз						Текшер	
26	Денов тугачи "Хазарбон" ҚФЙ Денфрон қишлоғидаги 2-сонли мактаб фискални реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршил бошланиш вақти	2022 й	60	780,000				780,000			34,302							Текшер	
27	Денов тугачи "Қизилдар" ҚФЙ Карпоғида қишлоғидаги 34-сонли мактаб фискални реконструкция қилиш (210 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршил бошланиш вақти	2022 й	210	2 730,000				2 730,000		109,157								Текшер	
28	Денов тугачи "Қуввор" ҚФЙ дати 39-сонли мактаб фискални реконструкция қилиш (180 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршил бошланиш вақти	2022 й	180	2 340,000				2 340,000		94,246								Текшер	
29	Денов тугачи "Хайрбод" ҚФЙ Хўжақали маҳалладаги 68-сонли мактаб фискални реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршил бошланиш вақти	2022 й	140	1 818,000				1 818,000		75,034								Текшер	
30	Денов тугачи "Навоҳот" ҚФЙ Бештама қишлоғидаги 81-сонли мактаб фискални реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршил бошланиш вақти	2022 й	60	780,000				780,000		34,302								Текшер	
31	Денов тугачи "Лангони" маҳалладаги 91-сонли мактаб фискални реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршил бошланиш вақти	2022 й	96	1 248,000				1 248,000		52,397								Текшер	
32	Олтинсой тугачи "Туллуб" маҳалласи Дуңгетла қишлоғидаги 9-сонли мактабнинг фискални реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршил бошланиш вақти	2022 й	60	780,000				780,000		34,302								Текшер	
33	Олтинсой тугачи "Янгирак" маҳалладаги 11-сонли мактаб фискални реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршил бошланиш вақти	2022 й	60	780,000				780,000		34,302								Текшер	
34	Олтинсой тугачи "Миршодлик" маҳалладаги 12-сонли мактаб фискални реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршил бошланиш вақти	2022 й	96	1 248,000				1 248,000		52,397								Текшер	
35	Олтинсой тугачи "Обод тугачи" маҳалладаги 14-сонли мактаб фискални реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршил бошланиш вақти	2022 й	96	1 248,000				1 248,000		52,397								Текшер	
36	Олтинсой тугачи "Олмадор" маҳалладаги 22-сонли мактаб фискални реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршил бошланиш вақти	2022 й	96	1 248,000				1 248,000		52,397								Текшер	

№	Түр	Областар менен байланышы	Күрөнгө берилген фонддун маани	Лейбел кылып берилген маани	Областтар үчүн уюштурулган маани	01.01.22 ж. холдингтеги маани	01.01.22 ж. холдингтеги маани	2022 йили үчүн капиталды күйбөлөмдөрдүн маани					2022 йили фонддун маани		01.01.23 ж. холдингтеги маани	01.01.23 ж. холдингтеги маани	Энергия үчүн маани	Төлөм (суммалар) киргизилген өлчөмдөгү маани	Күндүзүгү тапшырманын маани		
								9	10	11	12	13	14	15						16	17
1																					
37	Оттунский тумани "Хужайтоқ" махалласы Күмбүрк кыштыгындагы 41-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылып (96 үрөнгө ияги буюм күйүш бекети)	2022 й	96					1 248,000													Төпсүз
38	Оттунский тумани "Курман-1" махалласындагы 47-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылып (96 үрөнгө ияги буюм күйүш бекети)	2022 й	96					1 248,000													Төпсүз
39	Оттунский тумани "Хужайтоқ" махалласы Пасмурт кыштыгындагы 60-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылып (24 үрөнгө ияги буюм күйүш бекети)	2022 й	24					375,000													Төпсүз
40	Оттунский тумани "Хужайтоқ" махалласы Фанат кыштыгындагы 60-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылып (24 үрөнгө ияги буюм күйүш бекети)	2022 й	24					375,000													Төпсүз
41	Сарысуе тумани "Турашобек" МФЙ дагы 43-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылып (140 үрөнгө ияги буюм күйүш бекети)	2022 й	140					1 818,000													Төпсүз
42	Сарысуе тумани "Анодор" МФЙ дагы 64-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылып (96 үрөнгө ияги буюм күйүш бекети)	2022 й	96					1 248,000													Төпсүз
43	Терма тумани "Нусратуллик" МФЙ дагы 10-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылып (264 үрөнгө ияги буюм күйүш бекети)	2022 й	264					3 400,000													Төпсүз
44	Учун тумани "Учунешлок" МФЙ дагы 11-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылып (96 үрөнгө ияги буюм күйүш бекети)	2022 й	96					1 248,000													Төпсүз
45	Учун тумани "Хатиб-Карахонов" МФЙ дагы 18-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылып (40 үрөнгө ияги буюм күйүш бекети)	2022 й	40					520,000													Төпсүз
46	Учун тумани "Нусратуллик" МФЙ Бештоқ кыштыгындагы 53-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылып (60 үрөнгө ияги буюм күйүш бекети)	2022 й	60					780,000													Төпсүз
47	Учун тумани "Нусратуллик" МФЙ Хамфобод кыштыгындагы 39-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылып (40 үрөнгө ияги буюм күйүш бекети)	2022 й	40					520,000													Төпсүз
48	Учун тумани "Дехон" МФЙ Дехон кыштыгындагы 64-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылып (60 үрөнгө ияги буюм күйүш бекети)	2022 й	60					780,000													Төпсүз

№/р	Объектлар номи ва мазмун	Қўришни бешурилиши ва фойдаланишига тошмириги йили	Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари	01.01.22 й. ҳисобатга оид	01.01.22 й. ҳисобатга оид	2022 йил учун қўриқилган суммалар	2022 йилда фойдаланишига тошмириги бўлган			01.01.23 й. ҳисобатга оид	01.01.23 й. ҳисобатга оид	Эҳтиротга оид қўриқилган суммалар	Ташар (гумор)лар қўриқилган суммалар	Қўришни тўғриватқон қўриқилган суммалар
							Қўришни - қўриқилган суммалар	Жами	Қўриқилган суммалар					
1														
2	Қўриқилган объектлар "Оқой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мўҳкамлаш таъмирлаш) мўҳкамлаш таъмирлаш	2022 й	624	4 510,625	4 457,690	4 240,770	4 121,480	119,290	43,384	526	4 510,625	216,920	Жўриқилган суммалар Жами Қўриқилган суммалар	"ООО ДИНОРА"МЧЖ
3	Қўриқилган объектлар "Дўстлик" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мўҳкамлаш таъмирлаш) мўҳкамлаш таъмирлаш	2022 й	526	3 567,749	3 326,494	3 164,786	3 072,470	92,316	32,342	526	3 567,749	161,709	Жўриқилган суммалар Жами Қўриқилган суммалар	"ООО ЗАРАВУТ СОҲ" ҚўРИҚИЛШ"МЧЖ
	Тақсимланганлиги йили													
	Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Маҳкамаси Рўйсати мажмуидаги 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабда қўриқилган йилларнинг 99% га яқин бўлган қисми учун					13 624,100								
	Қўриқилган объектларнинг қолдиқ учун					1 531,300								
	Қўриқилган объектларнинг қолдиқ учун					1 531,300								



“ҚИРИҚИЛДИ”
 Сўрашларни яқинроқ ҳолатда
 “Ягона бўлиш” қўриқилган объектлар
 инспекцияси бўлимидаги инспектор
 2022 й.

“ҚИРИҚИЛДИ”
 Ўзбекистон Республикаси
 Молия вазирлиги
 2022 й.

“ҚИРИҚИЛДИ”
 Ўзбекистон Республикаси
 Ички ишлар вазирлиги
 Қўриқилган объектлар
 2022 й.

04.04.22