

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

Қорақалпоғистон Республикаси  
Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати  
“Инжиниринг компанияси” директори  
М. Утемуратов  
2022й



**ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИК**

Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳар "Чимбой гузори" МФЙдаги 49-мактаб реконструкция (660 ўқувчи ўринли янги бино қуриш) ишларига лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи :	Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳар "Чимбой гузори" МФЙдаги 49-мактаб реконструкция (660 ўқувчи ўринли янги бино қуриш)
2	Объектни жойлашуви	Нукус шаҳар "Чимбой гузори" МФЙдаги 49-мактаб реконструкция (660 ўқувчи ўринли янги бино қуриш)
3	Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 23-24 февраль кунлари Қорақалпоғистон Республикасига ташрифи давомида берилган топшириқлар ва 25 февраль куни ўтказилган 16 – сонли йиғилиш баёнига асосан, 2022 йил Қушимча дастурга киритилган объектларнинг лойиха – смета ҳужжатларини тайёрлаш ишлари
4	Буюртмачи	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси"
5	Буюртмачи манзили	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳар "Чимбой гузори" МФЙдаги 49-мактаб реконструкция (660 ўқувчи ўринли янги бино қуриш)
7	Харид режа жадвали	2022 й.
8	Танлов утказиш ойи	апрель
9	Молиялаштириш манбаи	Бюджет ҳисобидан
10	Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
11	Товар ва хизматларни бажариш муддати	15 иш куни
12	Таклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунида курсатилган тартибга асосан
13	Таклифларни тақдим қилиш муддати	(5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда)