

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
**Қорақалпоғистон Республикаси**  
**Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати**  
**“Инжиниринг компанияси” директори**  
**М. Утемуратов**  
**2022й**



**ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**  
**Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳар "Қутлы қоныс" МФЙдаги 47-сон МТТ биносини реконструкция қилиш**  
**ишларига лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш**

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи :	Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳар "Қутлы қоныс" МФЙдаги 47-сон МТТ биносини реконструкция қилиш
2	Объектни жойлашуви	Нукус шаҳар "Қутлы қоныс" МФЙдаги 47-сон МТТ биносини реконструкция қилиш
3	Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 23-24 февраль кунлари Қорақалпоғистон Республикасига ташрифи давомида берилган топшириқлар ва 25 февраль кунини ўтказилган 16 – сонли йиғилиш бағнига асосан, 2022 йил Қушимча дастурга киритилган объектларнинг лойиха – смета ҳужжатларини тайёрлаш ишлари
4	Буюртмачи	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компания"си
5	Буюртмачи манзили	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳар "Қутлы қоныс" МФЙдаги 47-сон МТТ биносини реконструкция қилиш) ишларига лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш
7	Харид режа жадвали	2022 й
8	Тавлов утказиш оғи	апрель
9	Молиялаштириш манбаи	Бюджет ҳисобидан
10	Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
11	Товар ва хизматларни бажариш муддати	15 иш куни
12	Таклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунда курсатилган тартибга асосан
13	Таклифларни тақдим қилиш муддати	(5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда)