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1. Loyihalash uchun asos

1.1. Ishtixon tumani hokimi o'rinbosari U.Islamov tasdiqlagan 2022 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smetada quyidagilar kozda  tutilgan:

Ishtixon tumani hokimi o'rinbosari U.Islamov tasdiqlagan nuqsonli dalolatnoma asosida ish hajmi 
bayonnomasi va mazkur smeta hujjatlari tuzilib, unda:

Diametri 63 mm gacha bo'lgan suv va gaz quvurlari quvurlarini demontaj qilish, diametri 32 mm gacha bo'lgan 
suv va gaz quvurlarini demontaj qilish, isitish qozonlarini demontaj qilish, "eurohot 40 kw" xona va suvni isitish 
uchun devorga o'rnatilgan qozon, "eurohot 50 kw", stabilizator, gazni kamaytirish, 32 mm diametrli filtrlarni 
o'rnatish, markazdan qochadigan nasoslarni o'rnatish, preskontrol nasoslarini o'rnatish, radiatorlarni o'rnatish 
alyuminiy, tashqi diametri 40 mm gacha bo'lgan payvandlashda bosimdagi polipropilen yoki polietilen quvurlardan 
ichki suv ta'minoti quvurlarini yotqizish, tashqi diametri 25 mm gacha bo'lgan payvandlashda bosimdagi 
polipropilen yoki polietilen quvurlardan ichki suv quvurlarini yotqizish, polietilen shaklli qismlarni o'rnatish, 
bosimdagi polipropilen yoki polietilen quvurlardan tashqi diametrga qadar: 20 mm gacha bo'lgan payvandlashda 
ichki suv quvurlarini yotqizish.

3.2. Smeta qismi:

Ishlarning tannarxini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 
261-sonli qaroriga asosan resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirildi. "Investitsiya loyihalarini

mailto:sam.expert@bk.ru
http://www.ekspertiza.mc.uzwww.mc.uz


amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" 05.12.2004 yildagi 226-son. "O'zbekiston 
Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi va SHNKQ 4.01.16-09 ga 
muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati "Uz.R. qurilish sohasida foydalaniladigan m oddiy-texnika 
resurslarining joriy narxlari 3 kv 2021 yil katalogi" asosida hisob-kitob hujjatlari resurs usulidan 
foydalangan holda aniqlandi. Katalogda mavjud bo'lmagan fond birjalari va ishlab chiqaruvchilarning 
ulgurji narxlari foydalangan holda Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra hisob-kitob 
hujjatlari asosida aniqland.

Ish haqi qiymati (1 kishi/soat uchun) 2020-yil iyul oyidan 2021-yil iyun oyiga qadar O'zbekiston 
Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi Samarqand viloyati bo'yicha "Qurilish" tarmog'ida o'rtacha oylik 
ish haqi darajasining 12 foizini ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar hisobga olingan holda 18 609,72 so'm etib 
Sahifa 2 belgilandi va buyurtmachi tomonidan tasdiqlanadi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishtixon tumani hokimi o'rinbosari U. Islamov tasdiqlagan 2022 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar ish 
tartibida kiritildi:
- odamlar/soatlarning mehnat xarajatlari, mash/soatning resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.

- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 307 634,671 ming so'm 
miqdorida ta'mirlashning hisob-kitob qiymati ish hajmi va xarajatlari aniqlanganligi hisobiga 21 243,508 ming 
so'mga QQS bilan kamaytirildi.
Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatishlar kiritilgandan so'ng, ta'mirlashning joriy qiymati joriy 
shartnoma narxlarida QQS bilan 286 391,163 ming so'mni tashkil etdi.

1 960,96 kishining normativ mehnat zichligi-soat.
6.2. Ish jarayonida mijozga materiallarni belgilangan tartibda qaytarishdan mablag'larni hisobga olish kerak.
6.3. Buyurtmachiga izoh va takliflar:

- ob'ekt asosiy yong'inga qarshi vositalar bilan ta'minlanadi.
6.4. Loyiha mualliflariga ekspertiza izohlari bo'yicha belgilangan smeta hujjatlarini buyurtmachiga topshirish.
6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

7. Xulosalar.

7.1. Narxlar hisobi: "Samarqand viloyati Ishtixon tumani hokimligi binosining issiqlik tizimini joriy ta'mirlash" 
ekspertiza natijalari va 6.2.- 6.4 bandlari bo'yicha m ulohazalar hisobga olingan holda, ushbu xulosa 
qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son va 
ShNK 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va bajarilgan ishlar uchun buyurtmachi va 
pudratchi o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblar uchun asos bo'la olmaydi. Nazorat o'lchovi natijalarini hisobga 
olgan holda, belgilangan tartibda tasdiqlovchi hujjatlarga muvofiq buyurtmachi va pudratchi tomonidan 
birgalikdagi haqiqiy xarajatlarga muvofiq belgilanadi. Shartnoma narxlari va bajarilgan ishlar hajmlari 
bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.



Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich 

Ishtirokchi ekspertlar:

SHARIPOV SUXROB RUSTAMOVICH



Пудрдт ШАРТНОМАСИ №56327 
2022 йил "15" апрел Иштихон шах,ри
Кейинги уринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Иштихон туман Хокимяти номидан узининг Низоми 
асосида иш юритувчи рахбар Ш.Негматов бир томондан, кейинги уринларда “Пудратчи” деб 
юритиладиган «ISHTIXON BUNYODKORI»MЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи З.Умиров 
иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАРИФЛАР
1. Мазкур шартномада куйидаги тарифлар кулланилади:

ижро хужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул булган шахслар 
томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофшушги тугрисидаги ёзувлар 
билан биргаликда объект курилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва 
урнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда кулланилган материаллар, 
конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдщловчи бошка хужжатлар, беркитиладиган ишлар 
тасдикланганлиги тугрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда кабул 
килиниши тугрисидаги далолатномалар, монтаж килинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови 
тугрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари хамда курилиш ормалари ва коидаларида 
назарда тутилган бошка хужжатлар;
курилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома 
буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг курилиш майдони чегараси 
ажратиб куйилади ёки бош режага мувофщ белгиланадиган бошка белгилар билан белгилаб куйилади; 
вактинчалик иншоотлар - Пудратчи томонидан курилиш майдонида урнатиладиган ва ишларни бажариш 
учун зарур булган хар кандай типдаги вактинчалик бинолар ва иншоотлар;
беркитиладиган ишлар - сифати ва аниклигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниклаш мумкин 
булмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкцияларбилан беркитиладиган ишлар; 
шартнома нархини булиб чикиш - ишларнинг хар бир боскичи ваУёки турлари кийматини аник белгилаган 
холда шартнома буйича объектнинг умумий кийматини боскичларга таксимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ
2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан Халк депутатлари Иштихон туман Кенгашининг 2022 йил 
26 январдаги У1-62-16-7-95-К22-сонли арорига асосан Иштихон туман Хокимлиги биносида иссиклик 
тизимини куриш урнатиш ва таъмирлаш ишларини тайёр холда топшириш ишларини бажариш 
мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига курилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар 
яратиш, уларни кабул килиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БУЙИЧА ИШЛАР КИЙМАТИ
3. Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажарилган, танлов савдоси (тендер) натижасида 
аникланган ва танлов комиссиясининг карори (2022 йил "12" апрелдаги 56327-сон баённома) билан 
тасдикланган ишлар киймати барча соликлар, йигимлар ва ажратмаларни уз ичига олган холда жорий 
нархларда К К С  билан 272071604 (Икки юз етмиш икки миллион етмиш бир минг олти юз турт) сумни 
ташкил килади.
4. Ишлар киймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик кайта куриб чикилиши мумкин эмас, куйидаги 
холлар бундан мустасно: курилиш кийматини купайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) 
холатлари сабаб булганда; ишлар хажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда; объектнинг курилиши бир 
йилдан ортикка узгартирилганда.
5. Курилиш мудцати бир йилдан ортик булганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий 
нархларни аниклаштириш конун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
6. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги 
шартномага кушимча битим билан расмийлаштирилади.

IV . ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ
7. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II булимида назарда тутилган ишларни 
бажариш учун: барча ишларни мазкур шартномада хамда унга нуксон далолатномасига мувофик ишларни 
бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва/ёки жалб килинган кучлар 
билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш;
нуксон далолатномасига мувофик курилиш майдонига зарур курилиш материаллари, 
буюмлар,конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, курилиш техникасини етказиб бериш, 
уларни кабул килиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш; курилиш майдони худудида вактинчалик 
иншоотлар куриш; курилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вактида атроф мухитни,



\
утказилган дарахтларни ва ер участкасини мухофаза килиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини 
таъминлаш, курилиш таваккалчиликларини сугурта килиш; мазкур шартнома буйича объектни 
фойдаланишга кабул килиб олиш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой мудцатда 
курилиш майдонини узига тегишли курилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, 
анжомлар,приборлар, инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар хдмда вактинчалик 
бинолардан бушатиш; курилиш майдони курикланишини таъминлаш; мазкур шартномада назарда тутилган 
барча мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.
8. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг уз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан 
зарур тарзда бажарилиши хамда объектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи 
олдида тулик мулкий жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ
9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 15 кун мудцатда мазкур шартномага нуксон далолатномасига 
мувофик ишларни бажариш учун ярокли булган курилиш майдонини объект курилиши ва курилиш 
тугаллангунгача булган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;
Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун мудцатда куриб чикиш ва карор кабул килиш; молиялаштириш 
жадвалига биноан Пудратчига нуксон далолатномасига мувофик аванс бериш ва жорий молиялаштиришни 
амалга ошириш;
мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни кабул килиш учун зарур 
булган ижро хужжатлари руйхатини такдим этиш;
мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ
10. Шартнома: миллий валюта "сумда" узаро хисоб-китоб килинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан 
бошлаб;
11. Пудратчи мазкур шартномага илова килинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик биринчи аванс 
тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади олдиндан ту лов 30% этиб белгилнга.
12. Танлов савдолари натижаси буйича аникланган курилишнинг давом этиш вакти ишлар бошланган 

кундан эътиборан кунни ташкил этади.
13. Мазкур шартнома буйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофик амалга оширилади.

ТУЛОВЛАР ВА ХДС ОБ-КИТ ОБ Л АР
14. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишлар умумий жорий кийматининг 30 фоизи микдорида аванс 
утказади. бу 81621481 (Саксон бир миллион олти юз ёигирма бир минг турт юз саксон бир) сум сумни 
ташкил этади.
15. Буюртмачи томонидан Пуцратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва 
ишларни бажариш жадваллари асос хисобланади ( нуксон далолатномаси).
16. Барча ишларни Пудратчи бажаргандан сунг, Буюртмачи ишларни кабул килиш далолатномаси тузади. 
Далолатнома имзолангандан сунг, 5 банк иш куни ичида Буюртмачи колган 70 фоиз туловни амалга 
оширади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ
17. Буюртмачи курилиш майдонида уз вакилини - техник аудитории тайинлайди, у Буюртмачининг номидан 
бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан 
фойдаланиладиган материаллар ва асбоб- ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига 
мувофиклигини текширади.
18. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча 
турлари билан тусщсиз танишиш хукукига эгадир.
19. Пудратчи техник аудитории ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан 
утказиладиган курилиш майдонида ишларни амалга ошириш чогида пайдо булувчи масалаларни хал килиш 
буйича йигилишларда мунтазам равишда катнашаци.
20. Пуцратчи ишларни бажариш лойихасига ва мазкур шартноманинг VI булимида курсатилган мудцатлар 

билан мувофиклаштирилган уз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустакил 
равишда ташкил этади.
21. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-курилиш назорати органлари 
билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради
22. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси хисобланади.



IX. ИШЛАРНИ КУРИКЛАШ
23. Пудратчи ишлар бошланишидан курилиш тугаллангунгача ва курилиши тугапланган объект Буюртмачи 
томонидан кабул килиб олингунга кадар четлари тусилган курилиш майдони худудида материаллар, асбоб- 
ускуналар. курилиш техникаси ва бошка мол-мулк зарур даражада курикланишини таъминлайди.
24. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошка мол-мулк объект 
кабул килиб олинганидан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. ЕНГИБ БУЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ
25. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисапари ва 
бошка енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг 
бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай кисман ёки тулик бажармаслик учун жавобгарликдан 
озод этиладилар. Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч 
холатлари амал килган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вактга мутаносиб равишда 
узайтирилади.
26. Агар енгиб булмайдиган куч холатлари ёки уларнинг окибатлари бир ойдан кун вактга чузилса, у холда 
Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация килиш учун кандай чоралар 
курилишини мухокама киладилар.
27. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг хар бири шартнома бекор 
килинишини талаб килишга хаклидир.

XI. КУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ КАБУЛ КИЛИБ ОЛИШ
28. Курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган 
белгиланган тартибга мувофик мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар 
тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдапанишга кабул 
килиб олишнинг белгиланган коидаларига биноан амалга оширилади.
29. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тугрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси 

Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 15 кун мобайнида кабул килиб олинади.
30. Пудратчи курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур 

шартноманинг V булимига мувофик Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки 
нусхада ижро хужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар туплами амалда бажарилган 
ишларга тулик мос келишини ёзма равишда тасдиклаши керак.
31. Кабул килиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР
32. Пудратчи: барча ишлар тулик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда 
бажарилишини;
лойих,а хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни 
бажариш сифатини;
узи томонидан курилиш учун кулланиладиган курилиш материаллари, асбоб- ускуналар ва бутловчи 

буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, ' уларнинг лойиха хужжатлар ид а курсатилган 
сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиклигини;
ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва 
нуксонларни уз вактида бартараф килишни;
объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига 
мувофиклигини кафолатлайди.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР КИЛИШ
33. Буюртмачи: шартнома кучга киргандан кейин курилишнинг бошланиши Буюртмачига боглик булмаган 

сабабларга кура Пудратчи томонидан бир ойдан куп вактга кечиктирилганда;
ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик 
муддатга купайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
Пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг 
сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
конун хужжатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш 
хукукига эга. v
34. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боглик булмаган сабабларга кура Буюртмачи томонидан 

бир ойдан ортик муддатга тухтатиб куйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари 
бажарилмаганда; конун хужжатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини 
талаб килиш хукукига эга.



35. Шартнома бекор килинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кушма карорига кура угалланмаган курилиш 
бир ой мудцатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар кийматини Пудратчига тулайди.
36. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим коидасига мувофик иккинчи 
томонга ёзма билдиришнома юборади.
37. Шартнома бекор килинган такдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу умладан 

бой берилган фойдани тулайди.
38. Шартноманинг бир томонлама бекор килинишига йул куйилмайди, конун хужжатларида ёки мазкур 
шартномада назарда тутилган холлар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ
39. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган такдирда 
айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни коплайди;
40. Мазкур шартномага тегишли иловаларда курсатилган уз мажбуриятларига риоя килмаганлиги. уз 
вактида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни бузганлиги учун 
Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0.4 
фоизи мивдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки урсатил маган 
хизматлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня туланиши Буюртмачини шартнома артлари 
бузилиши туфайли етказилган зарарни коплашдан озод килмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ
41. Шартномани бажаришда ва бекор килишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда пайдо 

буладиган низоли масалаларни томонлар хая этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда 
иктисодий суд томонидан куриб чикилади.

XVII. АЛОХИДА ШАРТЛАР
42. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли булган томонлар уртасидаги 
барча олдинги ёзма ва огзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йукотади.
43. Агар Пуцратчи шартнома буйича ишлар якунлангандан кейин курилиш майдонида узига тегишли мол- 
мулкни колдирса. у холда Буюртмачи Пудратчи курилиш майдонини озод килиш санасигача бажарилган 
ишлар учун унга хак тулашни кечиктиришга хаклидир.
44. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги конун хужжатлари 
нормалари кулланилади
45. Мазкур шартнома бир хил юр иди к кучга эга булган икки нусхада тузилди ва F азначиликдан электирон 

шаклда руйхатдан утгандан сунг конуний кучга киради.
XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТ ЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:_

«Пудратчи» «Буюртмачи»

Иштихон Бунёдкор МЧЖ 
Манзил: Иштихон шахри Шайхлар кишлоги

Тел:99-577-86-60 
Х/Р: 20208000305021339001 

Банк номи: Иштихон т.,ДТ Халк банки Иштихон ф 
МФО: 00735 

2482934 ИФУТ: 61110

Иштихон туман Хокимяти .
Манзил: Иштихон ш. Иштихон кучаси 

12-уй Тел/факс: 66-629-21-86 
Ш/ХВ: 100022860182127011204018062 

СТИР: 200743676 ИФУТ: 9700 
Иштихон т. буйича Газначилик Булинмаси 

Газна Х/Р:23403000300100001010 
Банк номи: Марказий б. Тошкент ш. ХККМ 

МФО: 00014 СТИ0ЙЙ1122919

Хукушуност имзоси:

Г
с


