


V. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.
5.1. Buyurtmachi bajaruvchi hujjatlarini o‘z vaqtida topshirmagan taqdirda, shartnomani bekor qilishni talab qilishga 

haqlidir.
5.2. Buyurtmachi bajaruvchiga bog‘liq bo‘lmagan sabablarga ko‘ra ishni bajarishni bir oydan ortiq muddatga to‘xtatib 

qo‘ygan hollarda, Bajaruvchi shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir;
5.3. Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlariga rioya qilmaslik;
5.4. Ushbu shartnomani bekor qilishni boshlagan tomon ikkinchi tomonga yozma ravishda xabar yuboradi.
5.5. Shartnoma bekor qilingandan keyin aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zararni shartnoma qiymatining 20% 

miqdorida qoplaydi.

VI. TARAFLARNING MASULIYATI.
6.1. Majburiyatlarni lozim darajada bajarmaganligi yoki hujjatlarini o‘z vaqtida yetkazib berilmaganligi uchun, 

buyurtmachi foydasiga bajaruvchidan bajarilmagan ish hajmining 0,5% miqdorida jarima ushlab qolinadi. 
kechiktirilgan har bir kun uchun. Bunday holda, jazoning umumiy miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan 
oshmasligi kerak.

6.2. Ish uchun to‘lovni o‘z vaqtida to‘lamagan taqdirda, buyurtmachi bajaruvchiga har bir kechiktirilgan kun uchun 
kechiktirilgan to‘lov miqdorining 0,05% miqdorida jarima to‘laydi, lekin kechiktirilgan summaning 50% dan ko‘p 
bo'Imagan miqdorda to‘lov.

6.3. Shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarmaganligi uchun bajaruvchi va buyurtmachi O‘zbekiston Respublikasining 
amaldagi qonunchiligiga muvofiq mulkiy javobgarlikni o‘z zimmalariga oladi.

VII. NIZOLARNI HAL QILISH
7.2. Tomonlar o‘rtasida xo‘jalik shartnomalarini bajarish, o‘zgartirish va bekor qilishdan kelib chiqadigan nizo, 

shuningdek etkazilgan zararni qoplash to‘g‘risidagi nizolar muzokaralar yo'li bilan, shuningdek da’vo tartibida hal 
etiladi.

7.3. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararni qoplashda paydo boTadigan nizoli 
masalalarni tomonlar o‘zaro xal etolmasa ular qonun xujjatlarida belgilangan tartibda Sirdaryo viloyati Guliston 
tumanlararo iktisod sudi tomonidan ko‘rib chiqiladi.

VIII.FAVQULODDA  VAZIYAT HOLATLARI
(Fors-major)

8.1. Tomonlar ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni qisman yoki to‘liq bajarmaganliklari uchun javobgarlikdan 
ozod qilinadi, agar bu tabiiy hodisalar va boshqa fors-major holatlar natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa va ushbu 
holatlar shartnomaning bajarilishiga bevosita ta’sir qilgan bo‘lsa:

8.2. Ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarish muddati fors-major holatlari kuchga kirgan davrga, shuningdek 
ushbu holatlar keltirib chiqargan oqibatlarga mutanosib ravishda keyinga qoldiriladi.

8.3. Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko‘proq davom etsa, bajaruvchi va buyurtmachi ishni 
davom ettirish yoki uni saqlab qolish uchun qanday choralar ko‘rish kerakligini muhokama qiladi.

8.4. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, unda tomonlarning har biri shartnomani bekor qilishni talab qilishga 
haqlidir.

XI .BOSHQA SHARTLAR
9.1. Ushbu shartnoma amal qiladi muddati 2022 yil 31 dekabrgacha
9.2. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo‘lgan 2 nusxada tuzilgan:
9.3. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar faqat tomonlarning o‘zaro roziligi bilan amal 

qiladi va qo‘shimcha bitim shaklida amalga oshiriladi.

X. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI.

Buyurtmachi:
Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish 
bo‘yicha Yagona buyurtmachi 
xizmati injiniring kompaniyasi
Guliston sh. Axtamova ko'chasi 30 uy tel
Tel. 227-63-86,227-61-93
STIR: 204773938 OKED 70210
x/r 301821860244017092100075040

Bajaruvchi:
“Ishonch loyiha” MCHJ
Guliston sh 3-mavze Quruvchilar 
ko‘cha-2uy 4-uy Tel (99) 291-72-72 
x/r 2020 8000 9051 1831 8001
STIR 306 673 384
“Xalq bank” Sirdaryo viloyat filiali
MFO 00759

Moliya vazirligi Yangona G‘azna hisob varog‘i
XR:23402000300100001010
MFO: 00014 STIR 201122919

OKONX 411100

Xuquqshunos:

N.Xudoynazarov

B. Dusnazarov

£7/J.Xasanov


