



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 15.04.2022 г. № 05-22

между ООО "ККГОРСЕЛЬПРОЕКТ" и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 79810000,00

Глава

Казначейский лицевой счёт

018

100021860354017016801018044

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4312900		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май	79 810 000,00		79 810 000,00
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
<b>Всего за год</b>	<b>79 810 000,00</b>		<b>79 810 000,00</b>

Всего 79810000,00 сум

Семьдесят девять миллионов восемьсот десять тысяч сум 00

тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ от общей суммы договора подлежат предплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предплат в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель заказчика

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись) Исмаилов П.  
Ф.И.О.

(подпись) Арзиев А.  
Ф.И.О.

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ДОГОВОР №05-22**  
**на выполнение проектных и изыскательских работ**

г. Нукус

«15» 04. 2022г.

Инжиниринговая Компания Службы Единого Заказчика при Совете Министров Республики Каракалпакстан, именуемый в дальнейшем Первого Заместителя Директора «Заказчик» в лице Исмаилва П., действующего на основании положения, с одной стороны, и ООО «ККГорсельпроект» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Жаксымбава П., действующего на основании устава с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

**I. Предмет договора.**

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение рабочего проекта «Строительство пешеходных и велосипедных дорожек с благоустройством по улицы Ходжейли, Ал-Фарабий и Мустакиллик» в г. Тахиаташе

1.2. Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с заданием на проектирование согласованным сторонами и другими требованиями.

**II. Обязанности сторон.**

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- Качественная и своевременная подготовка первично-разрешительной, предпроектной и проектной документации;
- соблюдение требований градостроительного законодательства;
- Избежание ошибок и упущений при составлении проектной документации;
- В случае выявления в проектно-сметной документации недостатков и недочетов в процессе строительства с нарушением строительных норм и правил проектировщик принимает на себя стоимость недостатков, выявленных в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- уплатить исполнителю установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;
- в случае частичного или полного неисполнения договорных обязательств предъявляет проектировщику, подрядчику и другим организациям требование об уплате штрафов в установленном порядке.

### III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, составляет –79810000,0 сум (Семьдесят девять миллионов восемьсот десять тысяч) сум, в том числе НДС – 15% = 10410000 сумов. ( в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30% от сметной стоимости работ перечисляет «Заказчик» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от финансирующего источника.

3.3. Промежуточные платежи «Заказчик» производит по счетам исполнителя на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств от финансирующего источника.

3.4. Окончательный расчет производится после сдачи и приемки все работы с зачетом оставшейся части, а также после доработки темы, если она имела место, после поступления целевых денежных средств от финансирующего источника.

### IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование.

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения по окончании договора, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется принять работу течении 5 дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю», подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приеме работ.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчику» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.7. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренным настоящим договором.

4.8. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах данной работы.

#### **V. порядок разрешение споров.**

5.1. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом срок рассмотрения претензий 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.2. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

#### **VI. Дополнительные условия.**

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчик» о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны в развитие и уточнение договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов задания оплачиваются непосредственно «Заказчиком» в установленном порядке, «Исполнитель» никаких затрат по выполнению задания не несет.

#### **VII. Прочие условия.**

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.

#### **VIII. Срок действия договора.**

8.1. Срок действия Настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчиком» или его уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2021 год.

#### **IX. Форс-мажор.**

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанности, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, коронавирусной пандемии, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

#### Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене

#### XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

##### ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А  
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;  
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200  
Казначейства Республики Узбекистан  
Л-с 10021860354017016801018044  
Центральный банк город Ташкент  
ИНН: 201122919 МФО: 00014

##### ПОДРЯДЧИК:

ООО «ККГОРСЕЛЬПРОЕКТ»

ООО «ККГОРСЕЛЬПРОЕКТ» город Нукус  
улица А. Шамуратовой дом  
№86 Расчётный счёт:  
20210000100411547001 ОАКБ  
«Капиталбанк»  
ИНН:200949545 МФО:010380КЭД:71120  
телефоны: 222 - 94 - 61.


  
Исмаилов П.  


  
Жаксымбаев П.  


#### ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист





**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 64668 на приобретение Тахиатош тумани "Хўжайли" кўчаси, "Ал-Фаробий", "Мустақиллик" кўчаларининг меъморий қиефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш**

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 17:34

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
<b>Секретарь комиссии</b>	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 64668.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Тахиатош тумани "Хўжайли" кўчаси, "Ал-Фаробий", "Мустақиллик" кўчаларининг меъморий қиефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	97 478 000.00
Стартовая сумма	97 478 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар ( гувоҳнома, лицензияси мавжудлиги, устави, 2-3-тоифа, ходимлар сони 15, ходимларнинг паспорти, дипломи ва буйруқлари нусхаси, асосий воситалари, шу жумладан, офис техникалари рўйхати ва ҳақозо) Ягона миллий меҳнат тизими my.mehnat.uz дан юкланган QR коди билан.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ККГОРСЕЛПРОЕКТ</b>	40	Умумий маълумотлар	40	Экспертная		
<b>ООО МАСТЕР АРХ СА</b>	40	Умумий маълумотлар	40	Экспертная		

Критерий №2 танловдаги объектга ўшаша объектларда охирги йилларда иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектлар рўйхати (тасдиқловчи ҳужжатлар билан)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ККГОРСЕЛПРОЕКТ</b>	25	Объектка ушаш объектлар охирги иш тажрибаси	25	Экспертная		
<b>ООО МАСТЕР АРХ СА</b>	25	Объектка ушаш объектлар охирги иш тажрибаси	25	Экспертная		

Критерий №3 Охирги бир йиллик баланс ва молиявий ҳисоботи

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги бир йиллик баланс ва молиявий натижалари ҳисоботи нусхаси, қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солиқдан маълумотнома, молиявий ҳолати тўғрисида банкдан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ККГОРСЕЛПРОЕКТ</b>	35	Молиявий ҳисоботи	35	Экспертная		
<b>ООО МАСТЕР АРХ СА</b>	35	Молиявий ҳисоботи	35	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО ККГОРСЕЛПРОЕКТ</b>	97 478 000.00	79 810 000.00	10.04.2022 18:17:26	40.00
<b>ООО МАСТЕР АРХ СА</b>	97 478 000.00	89 000 000.00	10.04.2022 20:47:44	35.87

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый

участника	технической части	финансовой части	балл
<b>ООО ККГОРСЕЛПРОЕКТ</b>	60	40	100
<b>ООО МАСТЕР АРХ СА</b>	60	35.87	95.87

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 64668 от 12.04.2022 года на приобретение Тахиатош тумани "Хўжайли" кўчаси, "Ал-Фаробий", "Мустақиллик" кўчаларининг меъморий қиефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш определила победителем:

ООО ККГОРСЕЛПРОЕКТ  
200949545

и резервный исполнитель: ООО МАСТЕР АРХ СА (204721424)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





№	Область по месту	Курсы обучения в	2022 - 2023 учебный год						2022 учебный год		17	18	19				
			3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14
		Фактически обучено в	Зачислено	Объемы затрат (зарплата, аренда, коммунальные услуги, питание, проезд, проездные билеты, проездные билеты на проезд)	01.01.23 г. Холдинг бюджет областного бюджета (в том числе бюджет областного бюджета)	01.01.23 г. Холдинг бюджет областного бюджета (в том числе бюджет областного бюджета)	01.01.23 г. Холдинг бюджет областного бюджета (в том числе бюджет областного бюджета)	Женщины	Мужчины	Мультикурсы	Ассистент	01.01.23 г. Холдинг бюджет областного бюджета (в том числе бюджет областного бюджета)	01.01.23 г. Холдинг бюджет областного бюджета (в том числе бюджет областного бюджета)	01.01.23 г. Холдинг бюджет областного бюджета (в том числе бюджет областного бюджета)	Курсовые расходы		
																Женщины	Мужчины
9	Техникум имени С.П.Павлова в г.Ташкент 40	2021-2022гг	2,4 кв	5232,999 232,676	848,792 0,000	848,792 0,000	802,732 0,000	551,716	2,6 кв 2022г 01 ноябрь	5232,999	251,016 0,000	1401-6-14987 04.06.2021г 079491 29.04.2021г 16.03.2022г	"KAMAZAN GROUP" MCHK				
10	Техникум имени Д.С.Давлатова в г.Ташкент 40	2021-2022гг	1,6 кв	3459,631 239,266	489,705 0,000	489,705 0,000	579,326 0,000	318,308	1,6 кв 2022г 01 ноябрь	3459,631	261,018 0,000	1401-6-14988 04.06.2021г 079491 27.04.2021г 16.03.2022г	"MEBAMOR-KUJABAY" MCHK				
11	Техникум имени Д.С.Давлатова в г.Ташкент 40	2021-2022гг	2 кв	7064,708 260,610	1052,326 0,000	1052,326 0,000	1024,217 0,000	684,012	2 кв 2022г 01 ноябрь	7064,708	340,203 0,000	1401-6-14979 02.06.2021г 079491 24.04.2021г 16.03.2022г	"SHIRALOH KURBANOV MONTAJ" MCHK				
12	Холдинг имени Д.С.Давлатова в г.Ташкент 40	2021-2022гг	2 кв	5042,732 234,307	233,838 0,000	233,838 0,000	392,916 0,000	151,995	2 кв 2022г 01 ноябрь	5042,732	240,921 0,000	1401-6-14949 24.05.2021г 079491 26.04.2021г 16.03.2022г	"GOLDEN-STAR" MCHK				
13	Холдинг имени Д.С.Давлатова в г.Ташкент 40	2021-2022гг	1,8 кв	6686,277 287,973	1732,716 0,000	1732,716 0,000	1446,181 0,000	1126,265	1,8 кв 2022г 01 ноябрь	6686,277	319,916 0,000	1401-6-14951 28.03.2021г 079491 26.04.2021г 16.03.2022г	"KAMAZAN GROUP" MCHK				
14	Холдинг имени Д.С.Давлатова в г.Ташкент 40	2021-2022гг	1,6 кв	4932,228 238,676	2571,574 0,000	2571,574 0,000	1906,200 0,000	1671,523	1,6 кв 2022г 01 ноябрь	4932,228	234,677 0,000	1401-6-14986 04.06.2021г 079491 27.04.2021г 16.03.2022г	"SUDKRO3 ZOKIP" MCHK				
17	Ягмачи бошланғаччи курслар	2022г	об-ект	6,000	1724,683	0,000	0,000	1724,683	0,000	0,000	0,000						
1	Холдинг имени Д.С.Давлатова в г.Ташкент 40	2022г	об-ект	510,013	163,424			163,424									
2	Холдинг имени Д.С.Давлатова в г.Ташкент 40	2022г	об-ект	2407,600	74,941			74,941									
3	Холдинг имени Д.С.Давлатова в г.Ташкент 40	2022г	об-ект	2426,900	91,498			91,498									
4	Холдинг имени Д.С.Давлатова в г.Ташкент 40	2022г	об-ект	3500,000	111,586			111,586									
5	Холдинг имени Д.С.Давлатова в г.Ташкент 40	2022г	об-ект	2809,900	55,784			55,784									
6	Холдинг имени Д.С.Давлатова в г.Ташкент 40	2022г	об-ект	2489,300	81,038			81,038									

*Handwritten signature*





