

Биоларни илмий-техник текширув ҳужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида

ШАРТНОМА № 14887

Тошкент ш.

2022 йил "18" Апрель

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган ЎзР ФА М.Т.Ўрозбоев номидаги **Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти** номидан Устав асосида иш кўрувчи директор **К.Султонов** бир томондан ва кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб юритиладиган "ORIGINAL PROJECT" масъулияти чекланган жамияти номидан Устав ва АЛ-00578-сонли лицензия асосида иш кўрувчи директор **Х. Рахмонов** иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда "Тарафлар" деб юритилади, Танлов комиссиясининг 2022 йил 11-апрельдаги 63137-сонли **Etender.uzex.uz** танлов натижаларига кўра мазкур шартномани, кейинги ўринларда "шартнома" деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи "Андижон вилоятида сейсмик заиф ҳамда инструментал техник-текширув талаб этиладиган бино ва иншоотлар сони-86та шундан:-Сейсмик заиф бино ва иншоотлар сони-20та, -Инструментал техник-текширув талаб этиладиган бино ва иншоотлар сони-66та" мавзуси бўйича биоларни илмий-техник текширув ҳужжатларини ишлаб чиқади.

1.2. Бажарувчи ишларни биоларни илмий-техник текширув ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари, белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Илмий-техник текширув ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган **ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**, бажариладигон ишлар бўйича **КАЛЬКУЛЯЦИЯ**, текшурув талаб этиладигон бино ва иншоотлар тўғрисидаги маълумот ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Техник топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-илоvasида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи илмий-техник текширув ҳужжатлари ишларини якунлагандан сўнг календар иш жадвалидаги муддатда ишлари Буюртмачига тақдим этиши керак.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1-илоvasида келтирилган келишув баённомаси асосан (**15% ҚҚС билан**) **647 272 808.0** (олти юз қирк етти миллион икки юз етмиш икки минг саккиз юз саккиз) сўми ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Бажарувчи қуйидагиларга мажбур:

3.1.1. Техник топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-илоvasида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган илмий-техник текширув ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки хулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг илмий-техник текширув ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб илмий-техник текширув ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз илмий-техник текширув ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. Тайёрланган илмий-техник текширув ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини қафолатлаш.

3.2. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Бажарувчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган илмий-техник текширув ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, илмий-техник текширув ҳужжатларини Бажарувчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган илмий-техник текширув ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Бажарувчини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (Техник топшириқ, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (Техник топшириқ, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи илмий-техник текширув ҳужжатлари камчиликлар учун жавобгар бўлади. Илмий-техник текширув ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан илмий-техник текширув ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариши шарт.

4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

4.1. Илмий-техник текширув ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Илмий-техник текширув ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 10 (ун) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар илмий-техник текширув ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 10 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга илмий-техник текширув ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

4.6. Илмий-техник текширув ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Бажарувчини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ

5.1. Илмий-техник текширув ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Бажарувчи илмий-техник текширув ҳужжатларидаги камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Илмий-техник текширув ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан илмий-техник текширув ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ тўланмаган сумманинг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ ўз вақтида бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Йўқотишнинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади.

8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон

Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга хилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмамаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

9.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

10. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

10.1. Иш натижаларидан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб натижалардан фойдаланиб бўлмаса, камчиликларни бартараф этиш Бажаруви томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади.

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Бажарувиининг қўшма далолатномасида қайд этилади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккала нусха ҳам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилади.

10.4. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.5. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.6. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова – Календар иш жадвали;

11. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

**ЎзР ФА М.Т.Ўрозбоев номидаги Механика
ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги
институтини**

100125, Тошкент ш. Мирзо-Улуғбек туман,
Дўрмон йўли кўчаси, 33-уй
тел: (71)-262-71-32, (71)-262-24-32
х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
ш/х 4001 1086 0262 6970 1510 0043 018
МБ ББ ХККМ Тошкент ш.
МФО: 00014
СТИР: 201 122 919, 304 922 660.
ОКЭД: 72 110
МБ. Ғазначилиги амалиёт бошқармаси



Директор  К.Султанов

Юрист 
Ахпертсанов А.Д.

БАЖАРУВЧИ

“ORIGINAL PROJECT” МЧЖ

Почта манзили:

100019, Тошкент ш. Шайхонтохур туман,
тел: (97)-333-11-25, (93)-444-43-12
Себзор (Ғ.Ғулом) кўчаси 3-уй
х/р: 2020 8000 8005 2076 6001
«ДАВР-БАНК» ХАТБ, Навоий-
Заркайнар кўча, «А» бино.
МФО: 00981
СТИР: 303 504 556; ОКЭД: 00981

Директор  Х.Рахмонов



Биноларни илмий-техник текширув ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун шартнома
нархи бўйича келишув

БАЁННОМАСИ

Биз, қуйида имзо қўувчилар, “Буюртмачи” томонидан ЎзР ФА М.Т.Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти номидан Устав асосида иш юритувчи директор К.С. Султанов ва “Бажарувчи” томонидан “ORIGINAL PROJECT” МЧЖ номидан Устав асосида иш юритувчи директор Х.Ю. Рахмонов, шартномада “Андижон вилоятида сейсмик заиф ҳамда инструментал техник-текширув талаб этиладиган бино ва иншоотлар сони-86та шундан:-Сейсмик заиф бино ва иншоотлар сони-20та, -Инструментал техник- текширув талаб этиладиган бино ва иншоотлар сони-66та” мавзуси бўйича биноларни илмий-техник текширув ҳужжатларини ишлаб чиқиш 2022 йил “_” _____ даги 14887-сонли шартнома баҳоси (15% ҚҚС билан) 647 272 808.0 (олти юз қирк етти миллион икки юз етмиш икки минг саккиз юз саккиз) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида узаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

Буюртмачи

ЎзР ФА М.Т.Ўрозбоев номидаги
Механика ва иншоотлар сейсмик
мустахкамлиги институти

Бажарувчи

“ORIGINAL PROJECT” МЧЖ



Директор

К.Султанов



Директор

Х.Рахмонов

“Андижон вилоятида сейсмик заиф ҳамда инструментал техник-текширув талаб этиладиган бино ва иншоотлар сони-86та шундан:-Сейсмик заиф бино ва иншоотлар сони-20та, -Инструментал техник- текширув талаб этиладиган бино ва иншоотлар сони-66та” мавзуси бўйича биноларни илмий-техник текширув хужжатларини ишлаб чиқиш учун.

КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

| № босқич | Ишнинг номланиши | Бажариш муддатлари |
|----------|---|--------------------|
| 1-босқич | 29 (йигирма тўққиз) та бино ва иншоотларни техник ва инструменталь текширув натижаларини топшириш | 30 календар куни |
| 2-босқич | 29 (йигирма тўққиз) та бино ва иншоотларни техник ва инструменталь текширув натижаларини топшириш | 30 календар куни |
| 3-босқич | 28 (йигирма тўққиз) та бино ва иншоотларни техник ва инструменталь текширув натижаларини топшириш | 30 календар куни |
| | ЖАМИ: | 90 календар куни |

МОЛИЯЛАШ ЖАДВАЛИ

| № п/п | тўловлар номланиши | Қимати (сўм) 15% ҚҚС билан |
|-------|--|-------------------------------|
| 1 | Шартнома қийматидан (2.1 хат боши) 30% аванс тўлови | 194 181 842.0 |
| 2 | 1-босқичнинг бажарилган ишлар далолатномаси топширилгандан сунг шартнома суммасининг колган 70%-кисмидан | 151 030 322.0 |
| 3 | 2-босқичнинг бажарилган ишлар далолатномаси топширилгандан сунг шартнома суммасининг колган 70%-кисмидан | 151 030 322.0 |
| 4 | 3-босқичнинг бажарилган ишлар далолатномаси топширилгандан сунг шартнома суммасининг колган 70%-кисмидан | 151 030 322.0 |

Жами: (15% ҚҚС билан) 647 272 808.0 (олти юз қирк етти миллион икки юз етмиш икки минг саккиз юз саккиз).

Буюртмачи

ЎзР ФА М.Т.Ўрозбоев номидаги
Механика ва иншоотлар сейсмик
мустаҳкамлиги институти



Директор

К.Султанов

Бошлойихачи

“ORIGINAL PROJECT” МЧЖ



Директор

Х.Рахмонов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63137 на приобретение Андижон вилоятидаги ижтимоий соҳа объектларини зилзилабардошлик бўйича инструментал-техник текширувдан ўтказиш, конструкциялар сейсмик мустаҳкамлигини баҳолаш ҳамда уларни кучайтириш бўйича тавсиялар

Способ проведения электронный

Дата 11.04.2022

Время рассмотрения 11.04.2022 20:22

Конкурсная комиссия Институт механики и сейсмостойкости сооружений, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|--|
| Председатель комиссии | МАХАМАДИЙЕВ ХУДАЙКУЛ БАХТИЯРОВИЧ | Зам директор общим вопросам | Председатель комиссии |
| Секретарь комиссии | PULATOVA GULNARA MUXIDDINOVNA | Специалист по ИКТ | Специалист по ИКТ |
| Член комиссии | ABDUJAMILOVA DILFUZA KABILOVNA | Специалист по ИКТ | член комиссии |
| Член комиссии | AYUBOV GAYRATJON TUXTASINOVICH | Старший научный сотрудник | член комиссии |
| Член комиссии | XUDAYKULIYEV RAJABBAY RO'ZMATOVICH | Зам.дир.по.наука | Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти |
| Член комиссии | UMARXONOV SA'DILLAXON ISMATULLAYEVICH | Ведущий научный сотрудник | член комиссии |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.04.2022 года № лота 63137.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 7

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга обследования состояния технических зданий |
|--------------------------------------|--|
| Подробное описание | 1.Андижон вилоятида сейсмик заиф ҳамда инструментал техник-текширув талаб этиладиган бино ва иншоотлар сони -89 та шундан: - Сейсмик заиф бино ва иншоотлар сони -20 та -Инструментал техник-текширув талаб этиладиган бино ва иншоотлар сони -66 та |
| Количество товара | 86.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 11 500 000.00 |
| Стартовая сумма | 989 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 2. Танлов иштирокчиси тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: 2. Танлов иштирокчиси тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|------------|------------|---------|
| FARPI HITECH ENGINEER UK | 10 | 10565120 | 10 | Экспертная | | |
| LUCKY REBIRTH | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |
| SIFAT POLITEX MCHJ | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |
| ARHIMAX MCHJ | 10 | мавжуд | 10 | Экспертная | | |
| ORIGINAL PROJECT MCHJ | 10 | Файл илова қилинмоқда | 10 | Экспертная | | |

Критерий №2 6. Гувоҳнома

тип: Текстовое значение

Описание: 6. Гувоҳнома

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| FARPI HITECH ENGINEER UK | 3 | 10565120 | 3 | Экспертная | | |
| LUCKY REBIRTH | 3 | 3 | 3 | Экспертная | | |
| SIFAT POLITEX MCHJ | 3 | 10 | 3 | Экспертная | | |
| ARHIMAX MCHJ | 3 | мавжуд | 3 | Экспертная | | |
| ORIGINAL PROJECT MCHJ | 3 | Гувоҳнома | 3 | Экспертная | | |

Критерий №3 7. Лойҳа ишларининг ҳаражатлар сметаси лойҳачи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқиш Буюртмачи тавсифига кўра

Тип: Текстовое значение

Описание: 7. Лойҳа ишларининг ҳаражатлар сметаси лойҳачи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқиш Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|------------|------------|---------|
| FARPI HITECH ENGINEER UK | 10 | 10565120 | 9.1 | Экспертная | | |
| LUCKY REBIRTH | 10 | 10 | 8.3 | Экспертная | | |
| SIFAT POLITEX MCHJ | 10 | 10 | 8.4 | Экспертная | | |
| ARHIMAX MCHJ | 10 | мавжуд | 9 | Экспертная | | |
| ORIGINAL PROJECT MCHJ | 10 | Файл илова қилинмоқда | 8.9 | Экспертная | | |

Критерий №4 4. Мавжуд техника ва механизмлар программа маҳсулотлар мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалари мавжудлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: 4. Мавжуд техника ва механизмлар программа маҳсулотлар мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалари мавжудлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|------------|------------|---------|
| FARPI HITECH ENGINEER UK | 10 | 10565120 | 10 | Экспертная | | |
| LUCKY REBIRTH | 10 | 10 | 8.8 | Экспертная | | |
| SIFAT POLITEX MCHJ | 10 | 10 | 8.3 | Экспертная | | |
| ARHIMAX MCHJ | 10 | мавжуд | 6.1 | Экспертная | | |
| ORIGINAL PROJECT MCHJ | 10 | Файл илова қилинмоқда | 8 | Экспертная | | |

Критерий №5 5. Молиявий кўрсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: 5. Молиявий кўрсаткичлари

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|------------|------------|---------|
| FARPI HITECH ENGINEER UK | 4 | 10565120 | 4 | Экспертная | | |
| LUCKY REBIRTH | 4 | 4 | 4 | Экспертная | | |
| SIFAT POLITEX MCHJ | 4 | 10 | 4 | Экспертная | | |
| ARHIMAX MCHJ | 4 | мавжуд | 4 | Экспертная | | |
| ORIGINAL PROJECT MCHJ | 4 | Файл илова қилинмоқда | 4 | Экспертная | | |

Критерий №6 1. Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| FARPI HITECH ENGINEER UK | 10 | 10565120 | 9.2 | Экспертная | | |
| LUCKY REBIRTH | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |
| SIFAT POLITEX MCHJ | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |
| ARHIMAX MCHJ | 10 | мавжуд | 7 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|-----------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ORIGINAL PROJECT MCHJ | 10 | Файл илова қилинмоқда | 7.5 | Экспертная | | |

Критерий №7 8. Охирги 1 йил давомида шу соҳада бажарилган ишлар бўйича ортирилган тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: 8. Охирги 1 йил давомида шу соҳада бажарилган ишлар бўйича ортирилган тажрибаси

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|------------|------------|---------|
| FARPI HITECH ENGINEER UK | 10 | 10565120 | 10 | Экспертная | | |
| LUCKY REBIRTH | 10 | 10 | 4 | Экспертная | | |
| SIFAT POLITEX MCHJ | 10 | 10 | 8 | Экспертная | | |
| ARHIMAX MCHJ | 10 | мавжуд | 9 | Экспертная | | |
| ORIGINAL PROJECT MCHJ | 10 | Файл илова қилинмоқда | 4 | Экспертная | | |

Критерий №8 3. Давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисида гувоҳнома лицензияси. хизмат кўрсатиш учун рухсат этувчи ҳужжатлар нусхаси

Тип: Текстовое значение

Описание: 3. Давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисида гувоҳнома лицензияси. хизмат кўрсатиш учун рухсат этувчи ҳужжатлар нусхаси

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|------------|------------|---------|
| FARPI HITECH ENGINEER UK | 3 | 10565120 | 3 | Экспертная | | |
| LUCKY REBIRTH | 3 | 3 | 3 | Экспертная | | |
| SIFAT POLITEX MCHJ | 3 | 10 | 3 | Экспертная | | |
| ARHIMAX MCHJ | 3 | мавжуд | 3 | Экспертная | | |
| ORIGINAL PROJECT MCHJ | 3 | Файл илова қилинмоқда | 3 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| ORIGINAL PROJECT MCHJ | 989 000 000.00 | 647 272 808.00 | 11.04.2022 14:54:48 | 40.00 |
| FARPI HITECH ENGINEER UK | 989 000 000.00 | 908 600 320.00 | 07.04.2022 18:17:02 | 28.50 |
| LUCKY REBIRTH | 989 000 000.00 | 820 870 000.00 | 07.04.2022 18:38:45 | 31.54 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|------------------------|-------|
| ARHIMAX MCHJ | 989 000 000.00 | 828 954 000.00 | 08.04.2022 15:40:21 | 31.23 |
| SIFAT POLITEX MCHJ | 989 000 000.00 | 951 831 574.00 | 08.04.2022 08:24:52 | 27.20 |

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ORIGINAL PROJECT MCHJ | 48.6 | 40 | 88.6 |
| FARPI HITECH ENGINEER UK | 58.2 | 28.5 | 86.7 |
| LUCKY REBIRTH | 51 | 31.54 | 82.54 |
| ARHIMAX MCHJ | 51 | 31.23 | 82.23 |
| SIFAT POLITEX MCHJ | 54.6 | 27.2 | 81.8 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63137 от 11.04.2022 года на приобретение Андижон вилоятдаги ижтимоий соҳа объектларини зилзилабардошлик бўйича инструментал-техник текширувдан ўтказиш, конструкциялар сейсмик мустаҳкамлигини баҳолаш ҳамда уларни кучайтириш бўйича тавсиялар определила победителем:

ORIGINAL PROJECT MCHJ
303504556

и резервный исполнитель: FARPI HITECH ENGINEER UK (309233914)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Член комиссии | AYUBOV GAYRATJON TUXTASINOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | XUDAYKULIYEV RAJABBAY RO'ZMATOVICH | Согласен | |
| Председатель комиссии | МАҲАМАДИЙЕВ ХУДАЙКУЛ БАХТИЯРОВИЧ | Согласен | |
| Член комиссии | ABDUJAMILOVA DILFUZA KABILOVNA | Согласен | |
| Член комиссии | UMARXONOV SA'DILLAXON ISMATULLAYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП