



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 15.04.2022 г. № 02-22 НК

между "PAYTAXT MEGA PROEKT" ЖШЖ и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 69073130,00

Глава 018
Казначейский лицевой счёт 100021860354017016801018048

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4312900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель	69 073 130,00			69 073 130,00
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	69 073 130,00			69 073 130,00

Всего 69073130,00 сум

Шестьдесят девять миллионов семьдесят три тысячи сто тридцать сум 00 тийин
сумма пропись

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца.

(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель заказчика

Исмаилов.П
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Арзиев.А
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

4312900

**ДОГОВОР № 02-22 ИК
на выполнение проектных и изыскательских работ**

г. Нукус

« 15 » 04 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО “Пойтахт мега проект” именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Султанмуратова И М., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Благоустройства внутренних дорог по ул. Бахытлы и Навой в шуманайском районе РК». (установка ночного освещения, устройство пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек)**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, **«Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, составляет **69073130 сум с учетом НДС (Шестьдесят девять миллионов семьдесят три тысячи сто тридцать сум)**, в том числе НДС – 15% = 9009539 сум. (Девять миллионов девять тысяч пятьсот тридцать девять сум). (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами, в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ
РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200
Казначейства Республики Узбекистан
Л-с 100021860354017016801018048
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014



Исмаилов П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Пойтахт мега проект»

г. Нукус ул. Т. Каипбергенова 23
Р/сч. 20208000704330018001
в банке КК фил ГАКБ Асака
МФО 00625 ИНН 205026298
ОКОНХ 85400
ОКЭД 71110



Султанмуратов И

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 64712 на приобретение Шўманой тумани "Навоий" ва "Бахытлы" кўчаларининг меъморий қиефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш 85 183 000 100021860354017016801018048

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 16:55

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 64712.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Шўманой тумани "Навоий" ва "Бахытлы" кўчаларининг меъморий қиефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	85 183 000.00
Стартовая сумма	85 183 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 танловдаги объектга ўшаша объектларда охирги йилларда иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектлар рўйхати (тасдиқловчи хужжатлар билан)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"POYTAHT MEGA PROEKT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	25	Обязуемся в указанное	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		время подготовит ПСД				
ШИУ SHUKURJON	25	юкланди	25	Экспертная		

Критерий №2 Охирги бир йиллик баланс ва молиявий ҳисоботи

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги бир йиллик баланс ва молиявий натижалари ҳисоботи нусхаси, қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солиқдан маълумотнома, молиявий ҳолати тўғрисида банкдан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"POYTAHT MEGA PROEKT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	35	Разработка ПСД	35	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	35	Юкланди	35	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (гувоҳнома, лицензияси мавжудлиги, устави, 2-3-тоифа, ходимлар сони 15, ходимларнинг паспорти, дипломи ва буйруқлари нусхаси, асосий воситалари, шу жумладан, офис техникалари рўйхати ва ҳакозо) Ягона миллий меҳнат тизими my.mehnat.uz дан юкланган QR коди билан.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"POYTAHT MEGA PROEKT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	40	Наша проектная организация занимается проектированием с 2004 г	40	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	40	Юкланди	40	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"POYTAHT MEGA PROEKT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	85 183 000.00	69 073 130.00	11.04.2022 13:16:22	40.00
ШИУ SHUKURJON	85 183 000.00	80 000 000.00	11.04.2022 20:35:17	34.54

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
" POYTAHT MEGA PROEKT " mas`uliyati cheklangan jamiyati	60	40	100
ШИУ SHUKURJON	60	34.54	94.54

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 64712 от 12.04.2022 года на приобретение Шўманой тумани "Навоий" ва "Бахытлы" кўчаларининг меъморий қиефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш 85 183 000 100021860354017016801018048 определила победителем:

"POYTAHT MEGA PROEKT" mas`uliyati cheklangan jamiyati
205026298

и резервный исполнитель: ШИУ SHUKURJON (200376420)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Курортлар төһөһүмүшү

Курортлар төһөһүмүшү

2022 йил МАЙИНИЛИК ҲУҶАҶАТ

(Асос: Убайлиқат Республикаһы Президентлығы 2021 йил 22 июльдеги ПҚ-04-сон қарары)

№	Объектлар төһөһүмүшү	2022 йил учурдағы қысқартылар, млн теңге										2022 йилдағы фискал қысқартылар			Экспортқа қысқартылар	Төһөһүмүшү	Қурылыс қысқартылар		
		Қурылыс қысқартылар		Жылқы қысқартылар		Жылқы қысқартылар		Жылқы қысқартылар		Жылқы қысқартылар		Жылқы қысқартылар		Ақпараттық қысқартылар				Жылқы қысқартылар	Жылқы қысқартылар
		Қурылыс қысқартылар	Жылқы қысқартылар	Жылқы қысқартылар	Жылқы қысқартылар	Жылқы қысқартылар	Жылқы қысқартылар	Жылқы қысқартылар	Жылқы қысқартылар	Жылқы қысқартылар	Жылқы қысқартылар	Жылқы қысқартылар							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
48	Халықаралық қысқартылар		86 080,125	21 299,609	21 299,609	17 967,882	112 397,600	13 844,787	0,000	2 745,013	0,000	86 080,125	0,000	4 123,095	4 123,095				
31	Жылқы қысқартылар	2021-2022 йыл	3 618,236	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
34	Қурылыс қысқартылар	2021-2022 йыл	3 618,236	0,000	0,000	17 967,882	13 844,787	0,000	0,000	0,000	0,000	86 080,125	0,000	4 123,095	4 123,095				
1	Бүгүнкү күндөгі А. Дюссатров, Алар Топуш ва Бүгүнкү күндөгі облыс қысқартылар (сүт қысқартылар)	2021-2022 йыл	8748,788	3837,087	3837,087	2919,971	2494,106	2494,106				8748,788	0,000	418,773	418,773	1401-6-13218	1401-6-13218	1401-6-13218	"AYDOS QURILIS MONTLAP" MCHU
2	Ақпараттық қысқартылар (сүт қысқартылар)	2021-2022 йыл	373,345	0,000	0,000	0,000	2555,404	2555,404				7444,213	0,000	0,000	0,000	1401-6-14892	1401-6-14892	1401-6-14892	"AYDOS QURILIS MONTLAP" MCHU
3	Бүгүнкү күндөгі Алар Топуш ва Бүгүнкү күндөгі облыс қысқартылар (сүт қысқартылар)	2021-2022 йыл	6088,848	1466,593	1466,593	1244,849	953,286	953,286				6088,848	0,000	291,563	291,563	1401-6-10460	1401-6-10460	1401-6-10460	"BAKIT MIRATDIN QURILIS" MCHU
4	Қысқартылар (сүт қысқартылар)	2021-2022 йыл	237,590	0,000	0,000	0,000	780,091	780,091				5372,720	0,000	0,000	0,000	1401-6-14737	1401-6-14737	1401-6-14737	"NOKAS KONSTRUKTSIYA QURILIS" MCHU
5	Қысқартылар (сүт қысқартылар)	2021-2022 йыл	5904,842	2323,844	2323,844	1795,280	1510,499	1510,499				5904,842	0,000	284,781	284,781	1401-6-14737	1401-6-14737	1401-6-14737	"NOKAS KONSTRUKTSIYA QURILIS" MCHU
6	Қысқартылар (сүт қысқартылар)	2021-2022 йыл	267,374	0,000	0,000	0,000	97,958	97,958				6483,933	0,000	310,828	310,828	1401-6-14738	1401-6-14738	1401-6-14738	"HOBOSK TUDHOLQOTBER TUDHOLQOTBER" MCHU
7	Қысқартылар (сүт қысқартылар)	2021-2022 йыл	5729,211	729,968	729,968	749,565	474,479	474,479				5729,211	0,000	275,086	275,086	1401-6-10460	1401-6-10460	1401-6-10460	"NOKAS KONSTRUKTSIYA QURILIS" MCHU
8	Қысқартылар (сүт қысқартылар)	2021-2022 йыл	240,018	0,000	0,000	0,000	475,145	475,145				5868,985	0,000	281,448	281,448	1401-6-14836	1401-6-14836	1401-6-14836	"BAKAZAN GROUP" MCHU

Аманжол

№	Область по месту	Курсы обучения в	2022		2022		2022		2022		2022		17	18	19			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
		Фактически обученных в	Зачислено в	Объемы финансирования	01.01.23 г.	01.01.23 г.	01.01.23 г.	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Мультикурсы	01.01.23 г.	01.01.23 г.	Экстерналы	Темпы (показатели)	Курсы организованы по	
																		Женщины
9	Техникум имени С.П.Савицкого в г.Ташкент 40 филиалы в различных областях (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан)	2021-2022гг	2,4 кв	5252,959 232,676	848,792 0,000	848,792 0,000	802,732 0,000	551,716	551,716	0,000	0,000	2,6 кв 2022г 01 ноябрь	5252,959	0,000 0,000	251,016 0,000	1401-6-14987 04.06.2021г 1879491 29.04.2021г	Темпы (показатели)	"KAMAZAN GROUP" MCHK
10	Техникум имени Д.Савицкого в г.Ташкент филиалы в различных областях (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан)	2021-2022гг	1,6 кв	3459,631 239,266	489,705 0,000	489,705 0,000	579,326 0,000	318,308	318,308	0,000	0,000	1,6 кв 2022г 01 ноябрь	3459,631	0,000 0,000	261,018 0,000	1401-6-14988 04.06.2021г 1879491 27.04.2021г	Темпы (показатели)	"MEEMOR-KUJABAYEV" MCHK
11	Техникум имени Д.Савицкого в г.Ташкент филиалы в различных областях (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан)	2021-2022гг	2 кв	7064,708 260,610	1052,326 0,000	1052,326 0,000	1024,217 0,000	684,012	684,012	0,000	0,000	2 кв 2022г 01 ноябрь	7064,708	0,000 0,000	340,203 0,000	1401-6-14979 02.06.2021г 1879491 24.04.2021г	Темпы (показатели)	"SHIRALOH KURBANOV MONTAJ" MCHK
12	Хороший специалист в г.Ташкент филиалы в различных областях (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан)	2021-2022гг	2 кв	5042,732 234,307	233,838 0,000	233,838 0,000	392,916 0,000	151,995	151,995	0,000	0,000	2 кв 2022г 01 ноябрь	5042,732	0,000 0,000	240,921 0,000	1401-6-14949 24.05.2021г 1879491 26.04.2021г	Темпы (показатели)	"GOLDEN-STAR" MCHK
13	Чайный специалист в г.Ташкент филиалы в различных областях (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан)	2021-2022гг	1,8 кв	6686,277 287,973	1732,716 0,000	1732,716 0,000	1446,181 0,000	1126,265	1126,265	0,000	0,000	1,8 кв 2022г 01 ноябрь	6686,277	0,000 0,000	319,916 0,000	1401-6-14951 28.03.2021г 1879491 26.04.2021г	Темпы (показатели)	"KAMAZAN GROUP" MCHK
14	Швейный специалист в г.Ташкент филиалы в различных областях (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан)	2021-2022гг	1,6 кв	4932,228 238,676	2571,574 0,000	2571,574 0,000	1906,200 0,000	1671,523	1671,523	0,000	0,000	1,6 кв 2022г 01 ноябрь	4932,228	0,000 0,000	234,677 0,000	1401-6-14986 04.06.2021г 1879491 27.04.2021г	Темпы (показатели)	"SUDKROB ZOKHID" MCHK
17	Языковая подготовка в г.Ташкент	2022г	область					6,000	1724,683	0,000	0,000							
1	Группа имени "Б.Алиев" в "А.Давлатов"	2022г	область					510,013	165,424									
2	Группа имени "Б.Алиев" в "А.Давлатов"	2022г	область					2407,600	74,941									
3	Группа имени "Б.Алиев" в "А.Давлатов"	2022г	область					2426,900	91,498									
4	Группа имени "Б.Алиев" в "А.Давлатов"	2022г	область					3500,000	111,586									
5	Группа имени "Б.Алиев" в "А.Давлатов"	2022г	область					2809,900	55,784									
6	Группа имени "Б.Алиев" в "А.Давлатов"	2022г	область					2489,300	81,038									

Handwritten signature

№	Объектлар номи ва мазмун	Хўрақчи компания ва фойдаланувчи компания номи	Валюта ўқувчи	Объектнинг тузилма ва ҳолати (шарҳнома, қўрилган вақт, жўрланиш, буржуазия бошқа харажатлари)	01.01.23 й. Хўрақчи (ёки) бошқа объект (ёки) қолган бўлиши) қўрилган бошқа харажатлари	01.01.22 й. Хўрақчи (ёки) бошқа объект (ёки) қолган бўлиши) қўрилган бошқа харажатлари	01.01.21 й. Хўрақчи (ёки) бошқа объект (ёки) қолган бўлиши) қўрилган бошқа харажатлари	2022 йил учун қилинган бўлишларнинг асосий нуқталари				2022 йилда фойдаланишга таъминланган		01.01.23 й. Хўрақчи (ёки) бошқа объект (ёки) қолган бўлиши) қўрилган бошқа харажатлари	01.01.22 й. Хўрақчи (ёки) бошқа объект (ёки) қолган бўлиши) қўрилган бошқа харажатлари	Экспертиза ҳужжатлари тўлиқ равишда таъмин қилинган	Текшер (таъмин) қилинган бўлиши баъзи қисмлари ва шартли	Қўрилган объектнинг ҳолати				
								Жанр ва типга бўлишлар	Қўрилган объектнинг асосий нуқталари	Жанр ва типга бўлишлар	Жанр ва типга бўлишлар	Жанр ва типга бўлишлар	Жанр ва типга бўлишлар						Жанр ва типга бўлишлар	Жанр ва типга бўлишлар	Жанр ва типга бўлишлар	Жанр ва типга бўлишлар
1	Объектлар номи ва мазмун																					
2	1	объект	объект																			
3	2022 й. "Хўрақчи компания ва фойдаланувчи компания номи"	объект	объект																			
4	Қўрилган объектнинг асосий нуқталари	объект	объект																			
5	Қўрилган объектнинг асосий нуқталари	объект	объект																			
6	Қўрилган объектнинг асосий нуқталари	объект	объект																			
7	Қўрилган объектнинг асосий нуқталари	объект	объект																			
8	Қўрилган объектнинг асосий нуқталари	объект	объект																			
9	Қўрилган объектнинг асосий нуқталари	объект	объект																			
10	Қўрилган объектнинг асосий нуқталари	объект	объект																			
11	Қўрилган объектнинг асосий нуқталари	объект	объект																			
12	Қўрилган объектнинг асосий нуқталари	объект	объект																			
13	Қўрилган объектнинг асосий нуқталари	объект	объект																			
14	Қўрилган объектнинг асосий нуқталари	объект	объект																			
15	Қўрилган объектнинг асосий нуқталари	объект	объект																			
16	Қўрилган объектнинг асосий нуқталари	объект	объект																			
17	Қўрилган объектнинг асосий нуқталари	объект	объект																			
	Қўрилган объектнинг асосий нуқталари	9 770,300	4 101,000																			
	Қўрилган объектнинг асосий нуқталари	5 270,300																				

"Компания"
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий Ҳамоқияти ва қўрилган объект
 қўрилган объектнинг асосий нуқталари
 2022 йил " "

"Компания"
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий Ҳамоқияти ва қўрилган объект
 қўрилган объектнинг асосий нуқталари
 2022 йил " "

14.04.2021

19.04


**Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
 ЛИЦЕНЗИЯ**

"РАУТАХТ МЕГА ПРОЕКТ" ЖУУАПКЕРШИЛИГИ ШЕКЛЕНГЕН ЖАМИЙЕТИ га объектларнинг муракаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Қишлоқ хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, фаолият тур(лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 25-04-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000685

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 205026298

Юридик шахснинг почта манзили: УЛ. ТЛЕГЕНОВ 2-А УЙ

Лицензия амал қилиш мuddати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Маъхур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 726-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги қонунга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг аусаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг аусасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун gov.uz веб-сайтга ўтиш ва электрон ҳужжатнинг ноб-рақисини қаршига келтириш ариза билан Ой-қонли сўраш қилиш. Давлат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларида Ягона Ўзбекистон интерактив электрон ҳужжатларининг аусасларини қабул қилишнинг тартиблари катъиян таъкидланган.

6420


ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
 Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Reestrdaagi tartib raqami: № 2846

№1383

«14» май 2015 й.

Mazkur guvohnoma berilgan yuridik shaxsга

«РАУТАХТ МЕГА ПРОЕКТ»

жууапкершилиги шекленген жамийети

(shaxs to'ldagi to'liq nomi)

Tashkiliy huquqiy shakli:	THSH
	152
Mulkchilik shakli:	MCH
	142
Davlat ro'yhatidan o'tkazish sanasiga pochta manzili:	MHOBT
	1735401
Yuridik shaxsning kodi:	KTUT
	19498646
Asosiy faoliyat turi kodi:	XXTUT
	85400
Davlat ro'yhatidan o'tkazish vaqtida	STIR
Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:	205026298

Qo'shimcha ma'lumotlar: **Алтын 2004 жыл 18-июнь кунин «EKO JOBALAW»**
 ондирислик орайи болып дизиленген откен

Vakolatlil organ rahbari

А.Ихласов

