

## ПОДРЯДНЫЙ ДОГОВОР 01/2022

г. Ташкент

«5» Апрель 2022 г.

ООО "FOR ALL HOUSE", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Адилова О.К действующего на основании Устава, с одной стороны и «RESP.KLINIK RUHIY SHIFOXONA» именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Главного врача С.У.Тилавов действующего на основании с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Исполнитель» обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить следующие работы, по объекту: «Техническое обслуживание, содержание инженерных систем коммуникаций» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и расчётами стоимости работ.

### 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость ремонтно-строительных работ по настоящему договору определена в размере 69 220 882,92 (Шестьдесят девять миллионов двести двадцать тысяч восемьсот восемьдесят два сума 92 тийин) сумов за период январь – март, за месяц 23 073 627,64 (Двадцать три миллиона семьдесят три тысячи шестьсот двадцать семь сумов 64 тийин) сумм в текущих ценах.

2.2. Стоимость работ является окончательной и подлежит дальнейшему пересмотру в случае, когда причиной увеличения стоимости ремонтно-строительных работ явилось изменение объемов работ Заказчика в установленном порядке.

2.3. При наличии соответствующих обоснований, изменения объемов работ оговаривается дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Исполнитель.

2.4. Подрядчик выполняет работы из своих материалов и материалов поставки Заказчика, используя свои инструменты и механизмы.

2.5. Право собственности на передаваемые Исполнителю, для переработки и производства работ, материалы и конструкции сохраняются за Заказчиком.

### 3. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА

3.1. По настоящему договору Исполнитель, для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора, обязуется:

- выполнить своими и привлеченными силами все работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором и графиком производства работ, и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;

- информировать Заказчика о ведении ремонтных работ на объекте;

- обеспечить выполнение на объекте необходимые мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности и охране окружающей среды на период производства работ.

- ежемесячно предоставлять Заказчику ресурсные ведомости (акты приемки) выполненных работ, понесенных затрат.

3.2. Исполнитель несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ, а также сдачу объекта в эксплуатацию в установленном законодательством РУз. порядке.

3.3. Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

### 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

- организовать постоянный контроль за ходом выполнения работ, соблюдение Исполнитель принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить от Исполнителя приемку законченных работ;

- в десятидневный срок рассматривать и оформлять решения по всем обращениям Исполнителя;

- производить поставку материала в соответствии с условиями настоящего договора:

- предоставлять Исполнителю площадку или помещение для складирования материала; - производить своевременное авансирование и текущее финансирование Исполнителю в соответствии с графиком финансирования для выполнения работ, оговоренных в пункте 1.1. - предоставить Исполнителю перечень исполнительской документации необходимой для приемки выполненных работ;

- выполнить в полном объеме обязательства предусмотренные настоящим договором.

## 5 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Договор вступает в силу: с момента подписания его сторонами.

5.2. Исполнитель приступает к выполнению работ со дня поступления авансового платежа на его расчетный счет.

5.3 Окончание работ - 10 календарных дней со дня поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителю.

5.4. Работы по настоящему договору производятся в соответствии с графиком производства по факту оплаты объема работ

5.5. В случае возникновения условий, указанных в пункте 2.2 настоящего договора Генподрядчик имеет право, по согласованию с Заказчиком, пересмотреть сроки производства и окончания ремонтно-строительных работ.

## 6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 30 % от объема работ. Аванс удерживается при предъявлении к оплате ресурсных ведомостей (актов приемки Ф-2) и справки Счет-фактуры о стоимости выполненных работ (понесенных затрат) в соответствии с графиком финансирования настоящего договора.

6.2. Заказчик производит авансирование Исполнителю в течение 10 (десять) банковских дней со дня подписания договора.

6.3. Текущее финансирование за выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 (десять) банковских дней со дня подписания обеими сторонами справки Счет-фактуры о стоимости выполненных работ (понесенных затрат).

6.4. Окончательная оплата производится в течение 10 (десять) банковских дней после приемки объекта в эксплуатацию.

6.6. В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течении 30 (тридцать) дней со дня вступления договора в силу, Исполнитель имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном Законодательством, или в одностороннем порядке расторгнуть договор. При этом Заказчик не освобождается от оплаты за выполненные Подрядчиком работы.

## 7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Заказчик назначает на объекте своего представителя — технического надзора, который от имени Заказчика осуществляет надзор за качеством выполняемых работ, а также производит

проверку соответствия используемых Исполнителем материалов условиям договора и сметной документации.

7.2. Технический надзор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения по настоящему договору.

7.3. Технический надзор совместно с Исполнителем, регулярно проводят на объекте совещания согласованию и решению вопросов, возникающих в процессе осуществления ремонтно-строительных работ.

7.4. Исполнитель самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ (ППР) и по своим планам и графикам, увязанными со сроками, указанными в разделе 5 настоящего договора.

7.5. Исполнитель несет ответственность за порядок проведения работ на объекте и его соблюдение в соответствии с законодательством Р Уз.

7.6. Временное подсоединение коммуникаций, на период выполнения работ на объекте и на вновь построенных коммуникаций, в точках подключения, осуществляет Исполнитель.

7.7. Исполнитель информирует Заказчика за 2 (два) дня до начала приемки конструкций и скрытых работ, по мере их готовности.

7.9. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки основных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

7.11. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, либо информирован с опозданием, то по его требованию, Исполнитель обязан за свой счет показать скрытые работы, согласно указанию Заказчика, с последующим их восстановлением.

Исполнитель не несет ответственности за допущенные им, без согласия Заказчика, мелкие отступления от рабочей документации, не затрагивающие существенных интересов Заказчика, если докажет, что они не влияют на качество работ,

7.12. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Исполнителем работы, то Исполнитель, своими силами и без увеличения стоимости работ по договору обязан, в согласованный срок, переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Исполнителем в согласованный срок, некачественно выполненных работ, он возмещает Заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

7.13. Исполнитель осуществляет уборку и содержание объекта в надлежащей чистоте. производит вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ.

## 8 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Сторона, для которой создались вышеназванные обстоятельства, приведшие к невозможности исполнения договорных обязательств должна в срок не позднее 10 (десять) дней, с момента наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменном виде уведомить другую сторону, сославшись на нормативный акт (документ) компетентного органа, подтверждающий данные обстоятельства.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Исполнитель и Заказчик обсудят, какие меры следует предпринять для продолжения работ или их консервации.

8.4. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон имеет право потребовать расторжение настоящего договора.

## 9. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

9.1. Приемка объекта после окончания работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно действующим правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. 9.2. Приемка объекта производится в течение 5 (пять) календарных дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Исполнителя о готовности объекта к приемке в эксплуатацию.

9.3. Исполнитель, за 2 (два) дня до начала приемки в эксплуатацию завершеного строительством объекта, передает Заказчику 2 (два) экземпляра исполнительной документации в составе определенной Заказчиком.

Исполнитель должен письменно подтвердить Заказчику, что переданный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным работам.

## 10. ГАРАНТИИ

10.1. Исполнитель гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные настоящим договором;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами и правилами и техническими условиями.
- качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых им для ремонтно-строительных работ, соответствие их спецификациям, указанными в проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный срок эксплуатации объекта;
- функционирование инженерных систем и оборудования, при эксплуатации объекта, в соответствии с правилами технической эксплуатации.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Исполнителя.

10.2. Устранение дефекта осуществляется Исполнителем за свой счет

10.3. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, их освидетельствование осуществляется представителями специализированных органов, что не исключает право сторон обратиться в хозяйственный суд по данному вопросу.

## 11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

- задержка Исполнителем, после вступления договора в силу, начала строительства объекта более чем на I (один) месяц, по причинам, не зависящим от Заказчика;
- не соблюдение Исполнителем графика производства работ по его вине, когда срок окончания, предусмотренного строительными нормами и правилами (СНиП), и другим основаниям, в соответствии с законодательством РУз.

1 1.2. Исполнитель вправе требовать расторжение договора в следующих случаях:

- приостановки Заказчиком выполнения работ, по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий (один) месяц;
- невыполнение Заказчиком условий финансирования согласно п. 6.3. настоящего договора или другим основаниям, в соответствии с законодательством Руз.

1 1.3. При расторжении договора, по совместному решению Заказчика и Подрядчика, объект, с незавершенными строительными-монтажными работами, в месячный срок передает Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ.

1 1.4. Сторона, инициирующая расторжение настоящего договора, согласно условиям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой стороне.

1. 5. При расторжении договора, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая упущенную прибыль.

1. 1.6. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РУз или настоящим договором.

## 12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникшие при исполнении работ, рассматривается в установленном законодательством порядке Межрайонным Экономическим Судом города Ташкента.

## 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. После подписания настоящего договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся данного договора, теряют силу.

13.2. Исполнитель не имеет право продать или передать проектно-сметную документацию на строительства объекта или отдельной его части какой-либо третьей стороне, без письменного разрешения Заказчика.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.4. Любые договоренности между Заказчиком и Исполнителем, влекущие за собой обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должны быть письменно подтверждены сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

13.5. Срок действия договора вступает в силу после регистрации в казначейства и действует до 31.12.2022г.

13.6. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Исполнитель

Заказчик

ООО "FOR ALL HOUSE"  
Ташкент, Юнусабад 9-27-38  
Тел: (93)389-84-84  
Р/счет 2020 8000 4008 6856 3001  
АТБ Асакабанк Юнусобод. Ф-л  
МФО: 00963 ИНН: 305.474.371

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirligi  
Respublika Klinik Ruhiy Shifoxonasi  
Toshkent sh, Yangiayot tum, Sputnik-4 Tel: 71 288-14-85  
Sh/hr 1000 1086 0262 9270 7320 1054 001  
STIR: 201 480 394 OKONX. 86100  
O'zb Res Moliya Vazirligi G'aznachiligi  
H/r: 2340 2000 3001 0000 1010  
O'zb Res Markaziy Bank Toshkent shahri  
Bank kodi: 00014 STIR: 201 122 919

Директор: Адилов О.К.



Директор: С.Т. Тиллаев  
Юрист: С.А. Волдорь.С.М.



“Утверждаю”

Главный врач Клинической  
психиатрической больницы

У. Тилавов  
2022г

### Протокол № 1

Протокол закупочной комиссии на отбор наилучшего предложения по лоту № 57121 Услуги по техническому обслуживанию инженерных сетей и коммуникаций

Конкурсная комиссия Клиническая психиатрическая больница, (Далее – Комиссия) в составе:

**Председатель комиссии:**

Зам. глав. врача: Х.Ш.Хамидуллаев

**Секретарь комиссии**

Юрист С.М.Холдоров

**Члены комиссии:**

Врач психиатр А.Ш.Махмудов

Профсоюз С.Х.Каримова

Глав. Бухгалтер М.К.Файзиева

Мат. Бухгалтер: Х.Бозоров

**Повестка дня:**

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.03.2022 года № лота 57121.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

№	Наименование участника тендера	Наименование товара (работы, услуги)	Цена	Приложение
2	ООО "FOR ALL HOUSE"	Услуга по техническому обслуживанию инженерных сетей и коммуникаций	23 073 627,64	БЕЗ НДС
3	СП SLIDE DOOR SYSTEM	Услуга по техническому обслуживанию инженерных сетей и коммуникаций	25 073 627,64	БЕЗ НДС

Секретарь комиссии Холдоров Собир Мухаммадович на отбор наилучшего предложения и услуги по техническому обслуживанию инженерных сетей и коммуникаций при соответствии их всем требуемым техническим параметрам были просмотрены и проанализированы их предоставленные документации в электронном виде, что услуга по техническому обслуживанию инженерных сетей и коммуникаций по требованию критерий, соответствии всех наших требований и параметров, так же расчет сметы на каждые месяцы обслуживания выполненных работ должны предоставлять акты и счета фактуры в электронном виде в обязательном порядке на конец текущего месяца в учреждение РКПБ. ООО "FOR ALL HOUSE"-цены меньше цены СП SLIDE DOOR SYSTEM

Председатель комиссии Хамидуллаев Хайрулла Шухратович ознакомил с предоставленными документами на отбор наилучшего предложения по лоту № 57121 следующих ниже указанных участников ООО "FOR ALL HOUSE" указанной сумме -23 073 627,64 и СП SLIDE DOOR SYSTEM – 25 073 627,64

**По результатам подведения итогов комиссия постановила**

По предоставленным вышеперечисленным предложениям учитывая метод наименьшей цены признать победителем отбор наилучшего предложения ООО "FOR ALL HOUSE", и рекомендовала заключить с ним договор

Голосовали: «За» 5 членов  
«Против» 0 членов  
«Воздержались» 0 членов

Председатель комиссии: Х.Ш.Хамидуллаев

Члены комиссии:

А.Ш.Махмудов

С.Х.Каримова

М.К.Файзиева

Х.Бозоров



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"FOR ALL HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"FOR ALL HOUSE" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

10.04.2018

598842

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305474371

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, 9-MAVZE, 27-UY, 38-XONADON,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)







«FOR ALL HOUSE»  
Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан  
Государственное налоговое управление город Ташкент  
Государственная налоговая инспекция Юнусабадский район

№-412545

### СПРАВКА


Юридическое лицо ООО "FOR ALL HOUSE" с присвоенным ему ИНН - 305 474 371 и зарегистрированным в государственной налоговой инспекции Юнусабадский район, не имеет налоговых задолженностей перед бюджетом и внебюджетными фондами в по состоянию на 28.02.2022 года.

Данная справка сформирована и распечатана через официальный сайт Государственного налогового комитета

### ВНИМАНИЕ!

Проверить достоверность справки можно на веб системе ГНК «[repository.soliq.uz](http://repository.soliq.uz)»

*Данная справка не удостоверяет, что предприятие выполнило все налоговые обязательства, указанные в статье 34 Налогового кодекса Республики Узбекистан.*



071215

Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.

28.02.2022

**«FOR ALL HOUSE»**  
Масъулияти чекланган жамиятининг

«11» 04 20 18 йил

Тошкент шаҳар

БУЙРУК 1

**ADILOV ODILXON KASHIFOVICH**

• - Паспорт маълумотлари: АА № 6740734, Тошкент вилояти Зангиота тумани ИИБ томонидан 09.09.2014 йилда берилган

20 18 йил «11» 04 ойдан бошлаб «FOR ALL HOUSE» масъулияти чекланган жамиятининг бош директорлик лавозимига тайинлансин, молия-хужалик хужжатларини имзолаш ваколатлари берилсин ва муҳр ва бурчак тамгаларидан фойдаланиш ҳамда саклаш юклатилсин.

Асос: **ADILOV ODILXON KASHIFOVICH** нинг аризаси.

Жамият раҳбари



*[Handwritten signature]*

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 57121 на приобретение Республика клиник рухий шифохонсида коммунал таъмирлаш ва монтаж ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 30.03.2022

Время рассмотрения 30.03.2022 14:17

Конкурсная комиссия Клиническая психиатрическая больница, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XAMIDULLAYEV XAYRULLA SHUXRATOVICH	Бош шифокор ўринбосари	Республика клиник рухий шифохона
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLDOROV SOBIR MUXAMMADOVICH	Юрист	РКРШ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ATABEK SHUKURLAYEVICH	Врач психиатр	РКРШ
<b>Член комиссии</b>	BOZOROV HUMOYUN XAMZA O'G'LI	Моддий хисобчи	РКРШ
<b>Член комиссии</b>	KARIMOVA SABOXON XOLIQOVNA	Касаба уюшмаси раиси	РКРШ
<b>Член комиссии</b>	FAYZIYEVA MUATTAR KUDRATOVNA	Бош хисобчи	РКРШ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.03.2022 года № лота 57121.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 85

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по техническому обслуживанию инженерных сетей и коммуникаций
Подробное описание	ЗРУ-684 ,Услуга по техническому обслуживанию инженерных сетей и коммуникаций, Кўрсатилган хизматлар кафолатининг муддати - шартноманинг амал қилиш ва хизматларни қабул қилиш якуний далолатномаси имзоланган пайдан бошлаб кейинги 12 (ун икки) ой даври. Агар кафолат муддати даврида камчиликлар ёки нуқсонлар аниқланса, ижрочи (ўзининг айби йўқлигини исботлай олмаган тақдирда) буюртмачи билан келишилган хамда аниқланган камчиликлар рўйхати ва уларни бартараф этиш муддати билан далолатномада қайдланган муддатларда уларни ўз хисобидан бартараф этиши шарт. Ушбу холда кафолат муддати мос равишда нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади.
Количество товара	3.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	26 666 666.66
Стартовая сумма	79 999 999.98
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Республика клиник рухий шифохонсида коммунал таъмирлаш ва монтаж ишлари бўйича хизмат кўрсатиш

Тип: Текстовое значение

ание: барча талаблар техник топширикда курсатилган

язательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "FOR ALL HOUSE"	100	23073627.64	90	Экспертная		
СП SLIDE DOOR SYSTEM	100	25073627.64	86	Экспертная		

Критерий №2 Республика клиник рухий шифохонаси»да комунал таъмирлаш ва монтаж ишлари бўйича хизмат кўрсатиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Текстовое значение

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "FOR ALL HOUSE"	100	23073627.64	90	Экспертная		
СП SLIDE DOOR SYSTEM	100	25073627.64	86	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО "FOR ALL HOUSE"	79 999 999.98	69 220 882.92	24.03.2022 11:20:42	100.00
СП SLIDE DOOR SYSTEM	79 999 999.98	75 220 882.92	28.03.2022 13:46:30	92.02

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО "FOR ALL HOUSE"	Прошел	100	100
СП SLIDE DOOR SYSTEM	Прошел	92.02	92.02

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 57121 от 30.03.2022 года на приобретение Республика клиник рухий шифохонасида коммунал таъмирлаш ва монтаж ишларини бажариш определила победителем:

ООО "FOR ALL HOUSE"  
305474371

и резервный исполнитель: СП SLIDE DOOR SYSTEM (306577392)

Проголосовали

Должность	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XAMIDULLAYEV XAYRULLA SHUXRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ATABEK SHUKURLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BOZOROV HUMOYUN XAMZA O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KARIMOVA SABOXON XOLIQOVNA	Согласен	
Член комиссии	FAYZIYEVA MUATTAR KUDRATOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Расчет трудозатрат по РКПБ

1-илова

№	Обос нов-е	Наименование оборудования или комплектов	Ед. изм.	Ко-во	Категория ремонта сложности	Цикличность			Категория рем. Сложности на весь объем	Годовая трудоемкость ч/ч
						Норматив времени на ед	Межр. Цикл	Годовой норматив		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4-2,	Трубы канализация	100 п/м	6,28	1	12	12	4	4	18,84
2	4-2,	Трубы ХВС (Ø100)	100 п/м	1,58	6	12	12	4	4	28,44
3	4-2,	Трубы отопл. (Ø20)	100 п/м	4,5	3	12	6	8	8,8	81
4	4-2,	Трубы отопл. (Ø50)	100 п/м	4,9	3	12	6	8	165,2	88,2
5	4-3,	Вентиль ГВС (Ø15)	шт	163	1	12	12	4	9,52	489
6	4-3,	Вентиль ХВС (Ø25)	шт	49	2	12	12	4	4	294
7	4-3,	Вентиль ГВС (Ø50)	шт	6	0,5	12	6	8	15,2	18
8	4-3,	Пласт.трубы ГВС (Ø20мм)	100 п/м	7,5	3	12	6	8	8,8	135
9	4-3,	Пласт.трубы ХВС (Ø20мм)	100 п/м	7,5	1	12	6	8	8,8	135
10	4-3,	Вентиль ХВС (Ø32)	шт	30	1	12	12	4	4	90
11	4-3,	Вентиль ХВС (Ø15)	шт	175	0,5	12	6	8	304	525
12	4-3,	Вентиль ГВС (Ø25)	шт	34	2	12	12	4	4	204
13	4-3,	Поливной глубинный насос труба (Ø100мм)	100 п/м	10,5	5	12	12	4	4	157,5

1 4	4-3,	Поливная труба (ø40)	100 п/м	11,6	3	12	6	8	8,8	208,8
1 5	4-3,	Поливная труба (ø15)	100 п/м	4,6	3	12	6	8	8,8	82,8
1 6	4-3,	Задвижки ХВС (ø32)	шт	6,5	0,5	12	12	4	0,3	9,75
1 7	4-3,	Задвижки отопл. (ø50)	шт	10,5	0,4	12	6	8	1,2	25,2
1 8	4-4,	Унитазы	шт	11,5	0,2	12	12	4	0,6	69
1 9	4-4,	Радиаторные батареи	10 сек	26,3	2,5	12	6	8	63,92	3945
2 0	4-4,	Раковины	шт	13,6	0,4	12	12	4	16,8	163,2
2 1	4-4,	Ванны, душ, посудомойка	шт	83	0,5	12	12	4	1,1	124,5
		Итого								6892,23

Круглосуточное оборудование

2-илова

№	Обоснов-е	Наименование оборудования или комплектов	Ед. изм.	Ко-во	Категория ремонта сложности	Цикличность			Категория рем. Сложности на весь объем	Годовая трудоемкость ч/ч
						Норматив времени на ед	Межр. Цикл	Годовой норматив		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-2, 4о	Групповой щит 8гр	шт	3	9	5	12	1,66	126	33,62
2	1-2, 4к	Групповой щит 4гр	шт	6	8	5	12	1,66	60	59,76
3	1-2, 4п	Групповой щит 3гр	шт	3	7	5	12	1,66	1,5	26,15
4	1-2, 4ж	Главный щит СП 62/1	шт	3	7	5	12	1,67	24	26,3
5	3-1, 6д	Автомат АПУ-50	шт	75	4	6	3	8	1,02	1800
6	3-1, 6г	Автомат АПУ-25	шт	15	2	5	3	7	0,65	157,5
7	3-1, 6г	Автомат силов 100А	шт	6	3	5	3	6,67	1,95	90,05
8	3-1, 6г	Автомат силов 400А	шт	6	2	5	3	6,67	1,95	60,03

9	3-1, 6г	Автомат силов 250А	шт	12		2	5	3	6,67	1,95	120,06
1 0	1-5, 4а	Канализац ионная труба трасса по территории (Ø150мм)	100 п/м	3		6	12	12	4	4	54
1 1	1-5, 3а	Кабель АВВТ 6х4	100 п/м	0,2 1		5	3	12	1	27,9	0,79
1 2	1-5, 7ж	Канализац ионная труба трасса по территории (Ø250мм)	100 п/м	2,1 9		7	12	12	4	4	45,99
1 3	1-5, 7ж	Канализац ионная труба трасса по территории (Ø300мм)	100 п/м	1,9		8	12	12	4	4	45,6
1 4	1-5, 3в	Лампы Накаливан ия	10шт т	71, 3		2	3	12	1	5,8	106,95
1 5	1-5, 3в	Провод АППВ 2х4	100 п/м	2,0 1		2	3	12	1	36	3,02
1 6	1-6, 1в	Светильни ки с лам.нак	10шт т	24, 9		1	5	18	1,11	10,6	20,73
1 7	1-6, 5в	Светильни ки ЛБ20	10шт т	16		1	5	18	1,11	3,4	13,32
1 8	1-6, 5в	Светильни ки ЛБ40	10шт т	3,7		2	5	18	1,11	31,2	6,16
1 9	1-5, 2в	Кабель АПВ 2х2.5	100 п/м	5,1 9		2	5	18	0,67	904,8	5,22
2 0	1-6, 24г	Розетки	10шт т	15, 3		2	5	18	1,11	13,2	25,47
2 1	3-5, 4д	Рубильник 250А	шт	12		4	5	6	3,33	1,38	119,88
2 2	3-5, 3д	Рубильник 400А	шт	3		2	5	6	3,33	0,5	14,99
2 3	1-2, 4к	Электра щит	шт	4		2	5	12	1,66	15	9,96
2 4	1-6, 26г	Выключате ли	10шт т	10, 3		1	5	12	1,67	1,62	12,9
2 5	1-2, 4п	Эл.щит автоматы С25	шт	5		7	5	12	1,66	1,5	43,58





Односменное оборудование

3-илова

№	Обоснов-е	Наименование оборудования или комплектующих	Ед. изм.	Ко-во	Категория ремонта сложности	Цикличность			Категория рем. Сложности на весь объем	Годовая трудоемкость ч/ч
						Норматив времени на ед	Межр. Цикл	Годовой норматив		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3-1, 6г	Автомат 16А	шт	24	0,2	5	12	1,66	1,04	5,98
2	3-1, 3г	Автомат силов 100А	шт	6	0,5	5	12	1,66	8	3,74
3	3-1, 6г	Автомат 25А	шт	9	0,1	5	12	1,66	0,39	1,12
4	3-5, 28г	Кнопки выкл. ПКЕ 122	10шт т	1,2	2	5	12	1,66	0,06	2,99
5	3-5, 3д	Рубильник 3-х фаз	10шт т	0,9	1	5	24	0,83	0,66	0,56
6	4-3, 3г	Вентили ГВС (ø20)	шт	38	0,15	12	24	2	5,6	8,55
7	4-3, 10з	Задвижки ХВС (ø65)	шт	2	0,15	12	24	2	2,6	0,45
8	4-1, 5в	Трубы отопл. (ø50)	100 п/м	2,4	5	12	12	4	22,5	36
9	4-1, 7в	Трубы отопл. (ø89)	100 п/м	1	5	12	12	4	82,5	15
10	4-1, 7в	Трубы отопл. (ø100)	100 п/м	2,3	7	12	12	4	48	48,3
11	4-3, 3г	Вентили отопл. (ø15)	шт	19	0,5	12	12	4	4,2	28,5
12	4-3, 7г	Вентили отопл. (ø50)	шт	12	0,5	12	12	4	8	18
13	4-3, 7г	Смесители	шт	15 4	2	12	12	4	4	924
14	4-3, 7з	Задвижки ХВС (ø80)	шт	2	0,2	12	12	4	3,6	1,2
15	4-3, 7д	Задвижки ХВС (ø100)	шт	12	0,5	12	12	4	3,7	18

1 6	4-3, 3г	Вентили ГВС (ø20) бронзовый	шт	72	0,15	12	24	2	5,6	16,2
1 7	4-1, 5в	Трубы отопл. (ø20)	100 п/м	3,6	5	12	12	4	22,5	54
1 8	4-1, 7в	Трубы ГВС и ХВС (ø50)	100 п/м	1,5	5	12	12	4	82,5	22,5
1 9	4-1, 7в	Трубы ГВС и ХВС (ø32)	100 п/м	1	7	12	12	4	48	21
2 0	4-3, 3г	Вентили отопл. (ø15) бронз	шт	72	0,5	12	12	4	4,2	108
2 1	4-3, 3г	Вентили отопл. (ø32) бронз	шт	1	0,5	12	12	4	4,2	1,5
2 2	4-3, 7г	Вентили отопл. (ø50)	шт	16	0,5	12	12	4	8	24
2 3	4-3, 73	Задвижки ХВС (ø150)	шт	2	0,2	12	12	4	3,6	1,2
2 4	4-3, 74	Задвижки ХВС (ø100)	шт	2	0,5	12	12	4	3,7	3
		Итого								1363,79

Наименование затрат	Цена (сум)
Трудозатраты по РКПБ чел.час	765,80
Круглосуточное оборудование	422,96
Односменное оборудование	151,53
Всего трудозатрат чел.час	1340,30
Стоимость 1 чел.час без учета отчисления на соц.страх	12060,77
Учет отчисления на соц.страх 15%	1809,12
Затраты на основную заработную плату с учетом отчислений	18589774,12
Прочие затраты и расходы подрядчика 16%	2974363,86
Затраты на транспортных расходов 7%	1509489,66
Итого:	23073627,64
НДС	Без НДС
Всего:	23073627,64

# «FOR ALL HOUSE»

## Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Toshkent shahri, Yunusobod 9-MAVZE, 27-UY, 38-XONADON, STIR: 305474371  
Hisob raqami 20208000400868563001, MFO: 00963, "Asakabank" ATB Yunusobod filiali

“14” Mart 2022 yil

№- 1


Ўзбекистон Республикаси  
Соғлиқни сақлаш вазирлиги  
Республика клиник рухий шифохонаси  
бош шифокори  
С.У.Тилавова

### КАФОЛАТ ХАТИ

Ушбу билан шунини тасдиқлаймизки, «FOR ALL HOUSE» масъулияти чекланган жамияти:

- Қайта ташкил қилиниш, тугалланиш ёки банкротлик ҳолатида эмас.
- Аввал тузилган шартномалар бўйича керакли тарзда бажарилмаган мажбуриятлари йўқ.
- Бажарилган ишлар учун 1 йил кафолат берилади.
- Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик мавжуд эмас.
- Ноҳалол ижрочиларнинг ягона реестрида улар ҳақида қайднинг мавжуд эмас.

Директор



О.К.Адилов

«FOR ALL HOUSE»

Масъулияти чекланган жамиятининг

«11» 04 20 18 йил

Тошкент шаҳар

БУЙРУК 1


**ADILOV ODILXON KASHIFOVICH**

• - Паспорт маълумотлари: АА № 6740734, Тошкент вилояти Зангиота тумани ИИБ томонидан 09.09.2014 йилда берилган

20 18 йил «11» 04 ойидан бошлаб «FOR ALL HOUSE» масъулияти чекланган жамиятининг бош директорлик лавозимига тайинлансин, молия-хужжалик хужжатларини имзолаш ваколатлари берилсин ва муҳр ва бурчак тамгаларидан фойдаланиш ҳамда саклаш юклатилсин.

Асос: **ADILOV ODILXON KASHIFOVICH** нинг аризаси.

Жамият раҳбари





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"FOR ALL HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning tadbirkorlik subyektining tashkiliy huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"FOR ALL HOUSE" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

10.04.2018

598842

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305474371

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, 9-MAVZE, 27-UY, 38-XONADON,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



# «SLIDE DOOR SYSTEM»

## OILAVIY KORXONA

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Axrorobod ko'chasi 58 uy, STIR: 306577392  
Hisob raqami 20208000105101349001, MFO: 01122, "DAVR BANK" XATB Yunusobod filiali

“14” Март 2022 yil

№- 2

Клиническая психиатрическая  
больница  
С.У.Тилавов

**ОК “SLIDE DOOR SYSTEM”** зарегистрирована хокимиятом Юнусабдского района г. Ташкента 15 июля 2018 года за № 743308.

Уставной фонд-10 000 000 сум.

Основным видом деятельности предприятия в 2021 году является оказания услуг инжинеринга и коммунального обслуживания зданий и сооружений предприятиям и организациям.

Наша фирма выполняет следующие виды услуг.

1. Установка и демонтаж ПВХ и алюминиевых конструкций (АКФА, ИМЗО).

Изучив ваш объект и объем предполагаемых работ **ОК “SLIDE DOOR SYSTEM”** предлагаемая выполнять эти работы за 25 000 000 сум в месяц (согласно приложение 1,2,3) а также дополнительно в виде бонуса выполнить следующие услуги:

1. Один раз в квартал оказать, услуги по замена ламп освещения пакетников за счет фирмы.

2. Один раз в квартал оказать, услуги по замена шитовых пакетников за счет фирмы.

3. Один раз в квартал осуществлять услуги по побелке и покраски в размере до 300 кв.м за счет фирмы.

4. Другие виды мелко детельные робот выпоняются по усмотрению **ОК “SLIDE DOOR SYSTEM”** без каких-либо оплат.

Директор

Davletxodjayev U.K.

Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан  
Государственное налоговое управление город Ташкент  
Государственная налоговая инспекция Юнусабадский район

№-417546

### СПРАВКА


Юридическое лицо СП "SLIDE DOOR SYSTEM" с присвоенным ему ИНН - 306 577 392 и зарегистрированным в государственной налоговой инспекции Юнусабадский район, не имеет налоговых задолженностей перед бюджетом и внебюджетными фондами в по состоянию на **14.03.2022** года.

Данная справка сформирована и распечатана через официальный сайт Государственного налогового комитета

### ВНИМАНИЕ!

Проверить достоверность справки можно на веб системе ГНК «[repository.soliq.uz](http://repository.soliq.uz)»

*Данная справка не удостоверяет, что предприятие выполнило все налоговые обязательства, указанные в статье 34 Налогового кодекса Республики Узбекистан.*



056971

14.03.2022

Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.



# «SLIDE DOOR SYSTEM» OILAVIY KORXONA

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Axrorobodko'chasi 58 uy, STIR: 306577392  
Hisobraqami 20208000105101349001, MFO: 01122, "DAVR BANK" XATB Yunusobod filiali

“14” Mart 2022 yil  
№- 1


Ўзбекистон Республикаси  
Соғлиқни сақлаш вазирлиги  
Республика клиник рухийшифохонаси  
бош шифокори  
С.У.Тилавова

## КАФОЛАТ ХАТИ

Ушбу билан шуни тасдиқлаймизки, «SLIDE DOOR SYSTEM» оилавий корхона:

- Қайта ташкил қилиниш, тугалланиш ёки банкротлик ҳолатида эмас.
- Аввал тузилган шартномалар бўйича керакли тарзда бажарилмаган мажбуриятлари йўқ.
- Бажарилганишларучун 1 йил кафолат берилади.
- Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик мавжуд эмас.
- Ноҳалол ижрочиларнинг ягона реестрида улар ҳақида қайднинг мавжуд эмас.

Директор



Davletxodjayev U.K.





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SLIDE DOOR SYSTEM" Oilaviy korxonaga

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SLIDE DOOR SYSTEM" OK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

15.07.2019

743308

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306577392

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Oilaviy korxonaga

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Axrorobod ko'chasi, 58-uy,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

