



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 15.04.2022 г. № 03-22 НК

между "PAYTAXT MEGA PROEKT" ЖШЖ и Нижиниригговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 78884000,00

Глава \_\_\_\_\_ 054  
Казначейский лицевой счет \_\_\_\_\_ 100021860354017096524054044 (в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4311200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель	78 884 000,00			78 884 000,00
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>78 884 000,00</b>			<b>78 884 000,00</b>

Всего 78884000,00 сум

Семьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи сум 00 тийин  
сума прописью

Из вышесказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ от общей суммы договора подлежат предплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых



Уполномоченный заказчика

Главный бухгалтер заказчика

Имя работника казначейского подразделения \_\_\_\_\_ (подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исмаилов П.  
Ф.И.О.

Арзнев А.  
Ф.И.О.

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_ (подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**ДОГОВОР № 03-22 ИК**  
**на выполнение проектных и изыскательских работ**

г. Нукус

« 15 » 04 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО “Пойтахт мега проект” именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Султанмуратова И М., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

**I. Предмет договора.**

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Строительство СВП на 50 мест ССГ Еркиндарья пос. Кокшиел в Бозатауском районе РК.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

**II. Обязанности сторон.**

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, **«Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

**III. Стоимость работы и порядок расчётов.**

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, составляет **78884000 сум с учетом НДС (Семьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи сум)**, в том числе НДС – 15% = 10289217 сум. (Десять миллионов двести восемьдесят девять тысяч двести



семнадцать сум). (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

#### **IV. Порядок сдачи и приемки работ.**

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как



дополнение к заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

#### **V. Порядок разрешения споров.**

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

#### **VI. Дополнительные условия.**

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

#### **VII. Прочие условия.**

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

#### **VIII. Срок действия договора.**

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

#### **IX. Форс-мажор.**

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием



таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

#### Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

#### XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

##### ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ  
РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А  
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;  
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200  
Казначейства Республики Узбекистан  
Л-с 1010218603591017296524054044  
Центральный банк город Ташкент  
ИНН: 201122919 МФО: 00014

##### ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Пойтахт мега проект»

г. Нукус ул. Т. Каипбергенова 23  
Р/сч. 20208000704330018001  
в банке КК фил ГАКБ Асака  
МФО 00625 ИНН 205026298  
ОКОНХ 85400  
ОКЭД 71110



#### ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

The image shows a blue ink signature of a legal expert over a horizontal line.

A small, illegible handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63621 на приобретение Бўзатов тумани "Кокшиел" ОШПни ташкил қилиш**

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 16:57

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
<b>Секретарь комиссии</b>	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63621.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Бўзатов тумани "Кокшиел" ОШПни ташкил қилиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	98 631 000.00
Стартовая сумма	98 631 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар ( гувоҳнома, лицензияси мавжудлиги, устави, 2-3-тоифа, ходимлар сони 15, ходимларнинг паспорти, дипломи ва буйруқлари нусхаси, асосий воситалари, шу жумладан, офис техникалари рўйхати ва ҳақозо) Ягона миллий меҳнат тизими [my.mehnat.uz](http://my.mehnat.uz) дан юкланган QR коди билан.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"РОУТАХТ МЕГА	40	Обязуемся в	40	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ПРОЕКТ" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>		указанное время подготовит ПСД				
<b>ШИУ SHUKURJON</b>	40	Юкланди	40	Экспертная		

Критерий №2 Охирги бир йиллик баланс ва молиявий ҳисоботи

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги бир йиллик баланс ва молиявий натижалари ҳисоботи нусхаси, қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солиқдан маълумотнома, молиявий ҳолати тўғрисида банкдан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>"POYTAXT MEGA ПРОЕКТ" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	35	Разработка ПСД	35	Экспертная		
<b>ШИУ SHUKURJON</b>	35	Юкланди	35	Экспертная		

Критерий №3 танловдаги объектга ўшаша объектларда охирги йилларда иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектлар рўйхати (тасдиқловчи ҳужжатлар билан)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>"POYTAXT MEGA ПРОЕКТ" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	25	Наша проектная организация занимается проектированием с 2004 г	25	Экспертная		
<b>ШИУ SHUKURJON</b>	25	Юкланди	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>"POYTAXT MEGA ПРОЕКТ" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	98 631 000.00	78 884 000.00	11.04.2022 12:55:28	40.00
<b>ШИУ SHUKURJON</b>	98 631 000.00	93 000 000.00	11.04.2022 20:58:06	33.93

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл

"POYTAHT MEGA PROEKT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	60	40	100
<b>ШИУ SHUKURJON</b>	60	33.93	93.93

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63621 от 12.04.2022 года на приобретение Бўзатов тумани "Кокшиел" ОШПни ташкил қилиш опредила победителем:

"POYTAHT MEGA PROEKT" mas`uliyati cheklangan jamiyati  
205026298

и резервный исполнитель: ШИУ SHUKURJON (200376420)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚОРҒАМДЫҚ ӘДІСТІК БУДЖЕТІ  
 БАҒЫНДЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚОРҒАМДЫҚ ӘДІСТІК БУДЖЕТІ

Құрылымдық мақсаттық бағамдау жүйесіндегі ақпараттың өлшеу бірлігі - мың теңге

ҚР БҰҒАЛЫҚ-ӘДІСТІК БУДЖЕТІ "Ақпараттық қорғау" ұжымдық қоғамдастығының 2022 жылғы МАНИПУЛЯЦИЯ РҮҚХАТЫ (Ақос - Ұжымдық Респубикалық Президенттің 2022 жылғы 22 қаңтардағы ПҚ-98-сон қарары)

№	Объекттер мен нысандар	Құрылым бойынша негізгі мақсаттық бағамдау нысандары	Лейіні	2022 жылғы қаржылық көрсеткіштер							2022 жылғы қаржылық көрсеткіштер		Құрылым бойынша негізгі мақсаттық бағамдау нысандары	Құрылым бойынша негізгі мақсаттық бағамдау нысандары	Құрылым бойынша негізгі мақсаттық бағамдау нысандары					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	13	14
I	Жалпы қалыңдығы ағымдағы жұмыстар			860	67 872,341	51 521,836	51 521,836	51 222,095	93 000,000	39 971,437	2 889,575	739,236								
5	Жеңілдіктер	Ұрыл	860	67 872,341	51 521,836	51 521,836	51 222,095	93 000,000	39 971,437	2 889,575	739,236									
		Қызыл	860	67 872,341	51 521,836	51 521,836	51 222,095	93 000,000	39 971,437	2 889,575	739,236									
1	Құрылым бойынша негізгі мақсаттық бағамдау нысандары	2021-2022 жылдар	100 000	2 126,069	1 158,550	1 158,550	1 158,550	30 893,409	27 500,000	26 493,652	1 006,348	557,761								
2	Бұтақтар	2022 жыл	50						3 015,000		98,631									
3	Республикалық мақсаттық бағамдау нысандары	2022 жыл	100 000						9 000,000		277,231									
4	Әлеуметтік мақсаттық бағамдау нысандары	2022 жыл	90 000						12 000,000		367,474									

Құрылым бойынша негізгі мақсаттық бағамдау нысандары







№	Объектлар номи ва манзили	Курилми бошланги ва фойдаланишга топшириш йили	Лойица қуввати	Объектнинг учумли қиймати (шартнома воситаси бўлмаган, буюртмачи бошқа тарафжатлари)	01.01.22 й. ҳозирги объект қолдиқ қиймати жумладан буюртмачи бошқа тарафжатлари	01.01.22 й. Ҳозирги билдан йилга туғунчи объектнинг (қайта тикловчи билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа тарафжатлари	01.01.21 й. ҳозирги объектнинг молжаллаштириш қолдиқ жумладан буюртмачи бошқа тарафжатлари	2022 йил 9 ой ҳисобатга ўрнатилган динотти шу жумладан										2022 йилда фойдаланишга топширилган ва		Экспиритга ҳисобан рақами ва санаи	Текшир (таълиқ)лар натижаси бўйича баҳолама рақами ва санаи	Қуралми тўғриси тилиқнинг номи
								Жон капитал қиймати	Қуралми молнинг иншооти	Жиза	Буюртмачи бошқа тарафжатлари			Музлаш/қуриш	Аҳолий фонд							
											Жанон	музлаш, саклаш қурилмалари	қурилма			қурилма						
1	Музыкалал мильярдлари	9 йил қатъон	75	5 762,144	5 703,047	5 703,047	5 703,047	3000,000	2920,724	79,276	56,238	2549,325	2703,047	1401-06/01-1311-04.03.2022Й	7600-500	KERVAKA OUBELIS SERVICES MCHU						
		15 йил қатъон	100	5 762,144	5 703,047	5 703,047	5 703,047	3 000,000	2 920,724	79,276	56,238	2549,325	2703,047	MCS9431-25.12.2021Й	30.03.2022Й							
1	Нўҳус шайхур "Туна қалди" МФЙ дини Республика тегиносинтеприлган динотвосителороти ва космополитим кизили-ақалий тегибелг' маркази Корваллапогестон Республикасиен худудий фондиали	2022 й	57	138,373	79,276	79,276	79,276	5 985,000									текшир					

"Жалғам" (Объектнинг қиймати қиймати ва қиймати йилдан 9 ой вақти ҳозиргиши, мураббийнинг 9 ой вақти қиймати (4-9 ой) вақти ҳозиргиши оғирга олган қиймати)

Низамини ва қиймати йилдан 9 ой вақти ҳозиргиши боғланган тарафда ёзилган қиймати ва жонни ақаллаштириш йилини 1 январига қўйиб, шунинг учун тақдир этилади

Нижс 2022 йил 21-23 феврал қуралири 9 йилнинг Республикасиен Президентлигинин Корваллапогестон Республикасиен шафрф куни бўлини 16-санини йилнинг бошда вақти 56,5 млрд.сўмлик 7 та объектлар манзилли ўрнатилган қиймати қиймати қиймати



Корваллапогестон Республикасиен Президентлигинин  
 Корваллапогестон Республикасиен Президентлигинин  
 "Низамини ва қиймати йилдан 9 ой вақти ҳозиргиши боғланган тарафда ёзилган қиймати ва жонни ақаллаштириш йилини 1 январига қўйиб, шунинг учун тақдир этилади"

2022 йил 21

"Қилинқалди"  
 9 йилнинг Республикасиен  
 Машаи мавориди

2022 йил 21

"Қилинқалди"  
 9 йилнинг Республикасиен  
 Низамини ва қиймати йилдан 9 ой вақти ҳозиргиши боғланган тарафда ёзилган қиймати ва жонни ақаллаштириш йилини 1 январига қўйиб, шунинг учун тақдир этилади"

2022 йил 21

01.04.22




 № 8993-3854-433-1842-230-1470-8354  
 Ҳужжат яратилган сана: 2020-04-25  
 Ариза рақами: 18725535

 Ҳужжат беришган: "РАУТАХТ МЕГА ПРОЕКТ"  
 ЖУУАПКЕРШИЛИГИ ШЕКЛЕНГЕН ЖАМИЙЕТИ  
 Кабул қилувчининг идентификация рақами: 205026298

 Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун  
 ЛИЦЕНЗИЯ

"РАУТАХТ МЕГА ПРОЕКТ" ЖУУАПКЕРШИЛИГИ ШЕКЛЕНГЕН ЖАМИЙЕТИ га объектларнинг муракаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Қишлоқ хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, фаолият тур(лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 25-04-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000685

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 205026298

Юридик шахснинг почта манзили: УЛ. ТЛЕГЕНОВ 2-А УЙ

Лицензия амал қилиш мuddати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Махсус ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 726-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интеллектуал давлат хизматлари портали тўғрисидаги қонунга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг аусчаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг аусчасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун [gov.uz](http://gov.uz) веб-сайтга ўтиш ва электрон ҳужжатнинг ноб-рақамли қирғини ёки мобил телефон аризида ОҚ-қилиш имконини қилган. Давлат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларида Ягона Ўзбекистон интеллектуал давлат хизматлари порталининг аусчасидан қабул қилинишида электрон ҳужжатнинг аусчасида кўрсатилган маълумотларнинг аусчасида кўрсатилган.

6420


 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
 Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Reestrdaagi tartib raqami: № 2846

№1383

«14» май 2016 й.

Mazkur guvohnoma berilgan yuridik shaxsга

«РАУТАХТ МЕГА ПРОЕКТ»

жууапкершилиги шекленген жамийети

(shaxs to'ldagi to'liq nomi)

Tashkiliy huquqiy shakli:	THSH
	152
Mulkchilik shakli:	MCH
	142
Davlat ro'yhatidan o'tkazish sanasiga pochta manzili:	MHOBT
	1735401
Yuridik shaxsning kodi:	KTUT
	19498646
Asosiy faoliyat turi kodi:	XXTUT
	85400
Davlat ro'yhatidan o'tkazish vaqtida	STIR
Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:	205026298

 Qo'shimcha ma'lumotlar: **Алтын 2004 жыл 18-июнь кунин «EKO JOBALAW»**  
 ондирислик орайы болып дизиленген откен

Vakolatli organ rahbari

А.Ихласов



Guvohnomani qabul qilish uchun tomondan to'liq olingan

