



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 07 " 04 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт


Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.13

Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 13 Кол-во: 1

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	5	17000	85000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	1		0
	Кислород Технический	м3	3	7304,35	21913
	шлифовальный круг	шт	1	10000	10000
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				116913,00
3	Основная заработная плата:	час	247,6	11600	2872160,00
4					
4	Итого затраты на оплату труда:				2872160,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		344659,00
6	Машины и механизмы:	сум			14008947,00
7	Производственная себестоимость				17342679,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		2889621,00
9	Итого				20232300,00
11					0,00
10	Всего:				20232300,00
11	НДС 15 %		15%		3034845,00
12	Отпускная цена с учётом НДС:				23267145,00

СОСТАВИЛ :  Ш.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

№ 07 от 04 2022 г.

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.17

Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 17 Кол-во: 1 шт

Кол-во: 1 шт

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	5	17000	85000
	Втулка Литъё	шт	2	300000	600000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	Кислород Технический	м3	6	7304,35	43826
	отрезной круг	шт	1	8000	8000
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	1		0
	Втулка защитная заказчика	шт	1		0
	Уплотнительное кольцо заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				736826,00
3	Основная заработная плата:	час	246,8	11600	2862880,00
5	Итого затраты на оплату труда:				2862880,00
6	Затраты на единый социальный платеж		12%		343546,00
7	Машины и механизмы:	сум			14008947,00
8	Производственная себестоимость				17952199,00
9	Прочие расходы 17%		17,00%		2993401,00
10	Итого				20945600,00
12	Всего:				20945600,00
13	НДС 15 %		15%		3141840,00
14	Отпускная цена с учётом НДС:				24087440,00

СОСТАВИЛ :  Ш.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 07 " 04 2022 г.

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.18

Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 18 Кол-во: 1 шт

Кол-во: 1 шт

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	5	17000	85000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	отрезной круг	шт	1	8000	8000
	Кислород Технический	м3	5	7304,35	36522
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	1		0
	Втулка защитная заказчика	шт	2		0
	Уплотнительное кольцо заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				129522,00
3	Основная заработная плата:	час	288,3	11600	3344280,00
4	Итого затраты на оплату труда:				3344280,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		401314,00
6	Машины и механизмы:	сум			14773288,00
7	Производственная себестоимость				18648404,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		3101996,00
9	Итого				21750400,00
10	Всего:				21750400,00
11	НДС 15 %		15%		3262560,00
12	Отпускная цена с учётом НДС:				25012960,00

СОСТАВИЛ :  Ш.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш. Б. Дурматов

" 07 " 04 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.19

Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 19 Кол-во: 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	10	17000	170000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	Кислород Технический	м3	6	7304,35	43826
	отрезной круг	шт	1	8000	8000
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	1		0
	Втулка защитная заказчика	шт	1		0
	Уплотнительное кольцо заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				221826,00
3	Основная заработная плата:	час	324,6	11600	3765360,00
4	Итого затраты на оплату труда:				3765360,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		451843,00
6	Машины и механизмы:	сум			13903152,00
7	Производственная себестоимость				18342181,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		3041319,00
9	Итого				21383500,00
10	Всего:				21383500,00
11	НДС 15 %		15%		3207525,00
12	Отпускная цена с учётом НДС:				24591025,00

СОСТАВИЛ :  Ш.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 07 " 04 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.20

Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 20 Кол-во: 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	5	17000	85000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	Кислород Технический	м3	3	7304,35	21913
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	1		0
2	Итого прямые материальные затраты				106913,00
3	Основная заработная плата:	час	303,4	11600	3519440,00
4	Итого затраты на оплату труда:				3519440,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		422333,00
6	Машины и механизмы:	сум			13062734,00
7	Производственная себестоимость				17111420,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		2837080,00
9	Итого				19948500,00
10	Всего:				19948500,00
11	НДС 15 %		15%		2992275,00
12	Отпускная цена с учётом НДС:				22940775,00

СОСТАВИЛ:  Ш.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 07 " 04 2022 г.

Основание : дефектный акт

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.21

Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 21 Кол-во: 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	10	17000	170000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	Втулка дистанционная заказчика	шт	2		
	Втулка защитная заказчика	шт	2		
	Кислород Технический	м3	9	7304,35	65739
	круг отрезной 280х1,6х2,23	шт	1	7826,09	7826
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	1		0
2	Итого прямые материальные затраты				243565,00
3	Основная заработная плата:	час	303,4	11600	3519440,00
4	Итого затраты на оплату труда:				3519440,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		422333,00
6	Машины и механизмы:	сум			13242229,00
7	Производственная себестоимость				17427567,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		2890833,00
9	Итого				20318400,00
10	Всего:				20318400,00
11	НДС 15 %		15%		3047760,00
12	Отпускная цена с учётом НДС:				23366160,00

СОСТАВИЛ :  Ш.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 07 " 04 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.22

Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 22 Кол-во: 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	10	17000	170000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	Кислород Технический	м3	5	7304,35	36522
	круг отрезной 280х1,6х2,23	шт	1	7826,09	7826
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	1		0
2	Итого прямые материальные затраты				214348,00
3	Основная заработная плата:	час	303,4	11600	3519440,00
4	Итого затраты на оплату труда:				3519440,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		422333,00
6	Машины и механизмы:	сум			13062734,00
7	Производственная себестоимость				17218855,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		2855345,00
9	Итого				20074200,00
10	Всего:				20074200,00
11	НДС 15 %		15%		3011130,00
12	Отпускная цена с учётом НДС:				23085330,00

СОСТАВИЛ: _____ Ш.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 07 " 04 2022 г.

Основание : дефектный акт


Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.23

Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 23 Кол-во: 1 шт
Кол-во: 1 шт

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	10	17000	170000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	Кислород Технический	м3	5	7304,35	36522
	отрезной круг	шт	1	8000	8000
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	1		0
	Втулка защитная заказчика	шт	2		0
	втулка дистанционная заказчика	шт	2		0
	Уплотнительное кольцо заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				214522,00
3	Основная заработная плата:	час	356,5	11600	4135400,00
4	Итого затраты на оплату труда:				4135400,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		496248,00
6	Машины и механизмы:	сум			15266603,00
7	Производственная себестоимость				20112773,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		3334727,00
9	Итого				23447500,00
10	Всего:				23447500,00
11	НДС 15 %		15%		3517125,00
12	Отпускная цена с учётом НДС:				26964625,00

СОСТАВИЛ :  Ш.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 07 " 04 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.24

Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 24 Кол-во: 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	10	17000	170000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	1		0
	Подшипник 3532	шт	1	2000000	2000000
	Кислород Технический	м3	6	7304,35	43826
	отрезной круг	шт	1	8000	8000
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				2221826,00
3	Основная заработная плата:	час	315,6	11600	3660960,00
4	Итого затраты на оплату труда:				3660960,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		439315,00
6	Машины и механизмы:	сум			14442826,00
7	Производственная себестоимость				20764927,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		3455273,00
9	Итого				24220200,00
10	Всего:				24220200,00
11	НДС 15 %		15%		3633030,00
12	Отпускная цена с учётом НДС:				27853230,00

СОСТАВИЛ :  Ш.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 07 " 04 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт


Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.25

Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 25 Кол-во: 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	5	17000	85000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	Кислород Технический	м3	3	7304,35	21913
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	1		0
2	Итого прямые материальные затраты				106913,00
3	Основная заработная плата:	час	324,6	11600	3765360,00
4	Итого затраты на оплату труда:				3765360,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		451843,00
6	Машины и механизмы:	сум			11855005,00
7	Производственная себестоимость				16179121,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		2673579,00
9	Итого				18852700,00
10	Всего:				18852700,00
11	НДС 15 %		15%		2827905,00
12	Отпускная цена с учётом НДС:				21680605,00

СОСТАВИЛ :  Ш.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 07 " 04 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.26

Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 26 Кол-во: 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	5	17000	85000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	отрезной круг	шт	1	8000	8000
	Кислород Технический	м3	6	7304,35	43826
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	1		0
	Уплотнительное кольцо заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				136826,00
3	Основная заработная плата:	час	356,5	11600	4135400,00
4	Итого затраты на оплату труда:				4135400,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		496248,00
6	Машины и механизмы:	сум			14038665,00
7	Производственная себестоимость				18807139,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		3112761,00
9	Итого				21919900,00
10	Всего:				21919900,00
11	НДС 15 %		15%		3287985,00
12	Отпускная цена с учётом НДС:				25207885,00

СОСТАВИЛ :  Ш.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 07 " 04 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ


Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.27

Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 27 Кол-во: 1
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	5	17000	85000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	1		0
	Подшипник 3532	шт	1	2000000	2000000
	отрезной круг	шт	2	8000	16000
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				2101000,00
3	Основная заработная плата:	час	315,6	11600	3660960,00
4	Итого затраты на оплату труда:				3660960,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		439315,00
6	Машины и механизмы:	сум			14442826,00
7	Производственная себестоимость				20644101,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		3434799,00
9	Итого				24078900,00
10	Всего:				24078900,00
11	НДС 15 %		15%		3611835,00
12	Отпускная цена с учётом НДС:				27690735,00

СОСТАВИЛ :  Ш.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 07 " 04 2022 г.

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.28

Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 28 Кол-во: 1 шт

Кол-во: 1 шт

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	10	17000	170000
	отрезной круг	шт	2	8000	16000
	Кислород Технический	м3	9	7304,35	65739
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	1		0
	Втулка защитная заказчика	шт	2		0
	втулка дистанционная заказчика	шт	2		
	Вал новый заказчика	шт	1		
	Уплотнительное кольцо заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				251739,00
3	Основная заработная плата:	час	356,5	11600	4135400,00
4	Итого затраты на оплату труда:				4135400,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		496248,00
6	Машины и механизмы:	сум			14038665,00
7	Производственная себестоимость				18922052,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		3132348,00
9	Итого				22054400,00
10	Всего:				22054400,00
11	НДС 15 %		15%		3308160,00
12	Отпускная цена с учётом НДС:				25362560,00

СОСТАВИЛ:  Ш.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 07 " 04 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.29

Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 29 Кол-во: 1
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	5	17000	85000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	отрезной круг	шт	2	8000	16000
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				101000,00
3	Основная заработная плата:	час	360,34	11600	4179944,00
5	Итого затраты на оплату труда:				4179944,00
6	Затраты на единый социальный платеж		12%		501593,00
6	Машины и механизмы:	сум			14038665,00
8	Производственная себестоимость				18821202,00
9	Прочие расходы 17%		17,00%		3114298,00
10	Итого				21935500,00
12	Всего:				21935500,00
13	НДС 15 %		15%		3290325,00
14	Отпускная цена с учётом НДС:				25225825,00

СОСТАВИЛ :  Ш.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 07 " 04 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт


Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.30

Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 30 Кол-во: 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	10	17000	170000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	рабочее колесо новое заказчика	шт	1		0
	Кислород Технический	м3	12	7304,35	87652
	круг отрезной 280х1,6х2,23	шт	1	7826,09	7826
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				265478,00
3	Основная заработная плата:	час	303,4	11600	3519440,00
4	Итого затраты на оплату труда:				3519440,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		422333,00
6	Машины и механизмы:	сум			11855005,00
7	Производственная себестоимость				16062256,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		2658744,00
9	Итого				18721000,00
10	Всего:				18721000,00
11	НДС 15 %		15%		2808150,00
12	Отпускная цена с учётом НДС:				21529150,00

СОСТАВИЛ :  Ш.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков

УТВЕРЖДАЮ

Начальник АРУ АБМК

Ш.Б.Дурматов

" 02 / 11 / 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ОБЪЕКТ: АРУ АБМК

Мы, нижеподписавшиеся начальник ПО АРУ АБМК Ф. Атоков, главный инженер по ремонту АРУ АБМК Д.Хаккиев, главный специалист ПО А.Джураев составили настоящий акт о том, что для капитального ремонта насосного агрегата типа Д 6300-80 необходимо выполнить нижеследующие виды работ:

№	наименование работ и ресурсов	Ед.изм	Кол-во
1	Капитальный ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 13	услуга	1
2	Капитальный ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 17	услуга	1
3	Капитальный ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 18	услуга	1
4	Капитальный ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 19	услуга	3
5	Капитальный ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 20	услуга	1
6	Капитальный ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 21	услуга	1
7	Капитальный ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 22	услуга	1
8	Капитальный ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 23	услуга	1
9	Капитальный ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 24	услуга	1
10	Капитальный ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 25	услуга	1
11	Капитальный ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр.26	услуга	1
12	Капитальный ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 27	услуга	1
13	Капитальный ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 28	услуга	1
14	Капитальный ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 29	услуга	1
15	Капитальный ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 30	услуга	1

ПОДПИСИ:

Ф. Атоков

Д.Хаккиев

А.Джураев



г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001;
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор предприятие

 Ж.У. Мавлонов

15 апреля 2022 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 47-62/22 КК

При проверке предварительных технико-экономических расчётов (ПТЭР) представленных «АРУ АБМК» по определению калькуляции производственной себестоимости на стоимость нижеследующих видов работ:

1. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 13».
2. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 17».
3. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 18».
4. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 19».
5. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 20».
6. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 21».
7. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 22».
8. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 23».
9. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 24».
10. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 25».
11. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 26».
12. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 27».
13. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 28».
14. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 29».
15. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 30».

Разработчик «АРУ АБМК».

Представленные материалы.

1. Письмо заказ.
2. Расчеты на стоимость услуг (изготовления выпускаемой продукции и ремонтно-восстановительных работ) по всем объектам, представленный предприятием «АРУ АБМК».
3. Сводный расчет на калькуляции.

В ходе камеральной проверки калькуляций производственной себестоимости на стоимость нижеследующих работ:

1. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 13».
2. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 17».
3. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 18».
4. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 19».

5. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 20».
6. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 21».
7. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 22».
8. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 23».
9. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 24».
10. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 25».
11. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 26».
12. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 27».
13. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 28».
14. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 29».
15. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 30».

При «АРУ АБМК» обнаружены арифметические ошибки и сделано:

Замечание

В ходе проверки совместно с инженером технологом, «АРУ АБМК» все арифметические ошибки исправлены в рабочем порядке в основание согласно ШНК 38-01-003-1 ШНК 4.06.01-080 РСН 06-01-080-4, ШНК 01-01-14-6, ШНК 903-14-1, ШНК 601-5-4, ШНК 903- 2-1, ШНК 903-30-1 ШНК 904-2-1 и Е 01-01-014-4 таблицы в пределах размера опубликованного в каталоге текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве за 3 квартал 2021 года

На основании изложенных можно сделать:

Рекомендовано:

Производственная себестоимость на определение затрат калькуляций на Капитальный ремонт и изготовление по всем объектом «АРУ АБМК» нижеприведенной таблице:

№ п.п	Наименование продукции	Кол-во	Ед. изм.	Заявлено (сум)	Рекомен. Стартовая цена (сум)
1	Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 13	1	Шт	23 781 385,00	23 267 145,00
2	Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 17	1	Шт	24 600 019,00	24 087 440,00
3	Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 18	1	Шт	25 611 730,00	25 012 960,00
4	Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 19	1	Шт	25 265 187,00	24 591 025,00

5	Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 20	1	Шт	23 570 906,00	22 940 775,00
6	Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 21	1	Шт	23 996 291,00	23 366 160,00
7	Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 22	1	Шт	23 715 461,00	23 085 330,00
8	Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 23	1	Шт	27 705 040,00	26 964 625,00
9	Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 24	1	Шт	28 508 700,00	27 853 230,00
10	Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 25	1	Шт	22 354 767,00	21 680 605,00
11	Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 26	1	Шт	25 948 300,00	25 207 885,00
12	Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 27	1	Шт	28 346 205,00	27 690 735,00
13	Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 28	1	Шт	26 102 975,00	25 362 560,00
14	Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 29	1	Шт	25 974 215,00	25 225 825,00
15	Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 30	1	Шт	22 159 281,00	21 529 150,00

3.2. В заключении договора по калькуляций производственной себестоимости на стоимость

1. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 13».
2. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 17».
3. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 18».
4. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 19».
5. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 20».
6. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 21».
7. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 22».
8. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 23».
9. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 24».
10. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 25».
11. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 26».
12. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 27».
13. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 28».
14. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 29».
15. «Капитальный ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 30».

Определить прочих прямых затрат и прочих затрат производственного характера, (расхода периода, накладных расходов и рентабельности) согласно установленному порядку.

3.3. В соответствии применение указанных цен для «АРУ АБМК» по калькуляции производственного себестоимости стоимость изготовленной продукции для ремонта носят рекомендательный характер, а также при взаиморасчете за выполненные работы в обязательном порядке подлежат согласованию с заказчиком (протоколно) и соответственно **окончательное решение по ценам принимает заказчик и подрядная организация.**

3.3. Отмечается, что вся ответственность за правильность и достоверность предоставленных первичных исходных данных возлагается на руководителей «АРУ АБМК».

Проверяющий эксперт:



Мавлонова М.