

**Oxangaron tumani "Nurobod" ko'chalarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha
16/4 - sonli SHARTNOMA**

Toshkent shahri

" 20 " 04 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi **"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi** nomidan direktor E.Abdusaliev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «PROEKT INVEST» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor A.Madominov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda Oxangaron tumani "Nurobod" ko'chalarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **40 000 000 (qirq million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (tuman TYFUK, tuman obodonlashtirish, elektr tarmoqlari korxonalar va boshqalar) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachi topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrda PF-5577-son farmoniga asosan ob'ektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachi to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

13.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymaslik shart.

13.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga da'vat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleks nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan taqdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirechiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi

«PROEKT INVEST» MCHJ

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 100021860271017049801018 081

Angren shahar Bunyodkor ko'chasi 38 uy

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

h/r 2020 8000 0050 7673 3001

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

ATIB “IPOTEKABANK” Angren filiali

h/r:23402000300100001010

MFO 00461 STIR 306 426 549

MFO 00014


OKED 41100

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor  E. Abduvaliyev

Direktor:  A. Madominov

Yurist maslahatchi 

2022 yil «20» 04 dagi
16/4 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Oxangaron tumani “Nurobod” ko‘chalarining me‘moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob‘ekti bo‘yicha 2022 yil “20” 04 dagi 16/4-sonli shartnoma bahosi 40 000 000 (qirq million) QQS 15% bilan, so‘mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o‘rtasida o‘zaro hisob–kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring
Kompaniyasi

«PROEKT INVEST» MCHJ



Direktor

E. Abduvaliyev



Direktor

A. Madominov

2022 yil « 20 » 09 dagi
16/4-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Oxangaron tumani "Nurobod" ko'chalarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	40 000 000 (qirq million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniiring
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«PROEKT INVEST» MCHJ



Direktor

A. Madominov

2022 yil « 20 » 07 dagi
16/4 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Oxangaron tumani "Nurobod" ko'chalarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «PROEKT INVEST» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Oxangaron tumani "Nurobod" ko'chalarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 2 391 600 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi 3-ilovasiga asosan murakkablik toifasi - II K -2.5	2 391 600 000 x 2,5% = 59 790 000 Tanlovga asosan shartnoma bahosi 40 000 000 so'm Shu jumladan QQS 5 217 391.30 so'm
	Жами		40 000 000

Smeta bo'yicha jami: 40 000 000 (qirq million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



Loyiha bosh muhandisi:

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Toshkent viloyati Oxangaron tumani “Nurobod” ko‘chalarining me‘moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish obyekti bo‘yicha «PROEKT INVEST» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachi topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



A.Madominov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63105 на приобретение РП: Охангарон тумани "Нуробод" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан.

Способ проведения электронный

Дата 15.04.2022

Время рассмотрения 13.04.2022 15:50

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	UMAROV AZIZBEK TOSHBADALOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бош мутахассиси	YBXIK Toshkent viloyati
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси директори	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.04.2022 года № лота 63105.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	РП: Охангарон тумани "Нуробод" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан.

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	71 748 000.00
Стартовая сумма	71 748 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"A L L E G R O DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	15	64573200	10	Экспертная		
ООО ПРОЕКТ INVEST	15	Мавжуд	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	1-илова	10	Экспертная		
ООО TOSHKENT YO'L-LOYIHA	15	ишчи-ходимлар	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"A L L E G R O DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	15	64573200	9	Экспертная		
ООО ПРОЕКТ INVEST	15	Мавжуд	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	4 илова	9	Экспертная		
ООО TOSHKENT YO'L-LOYIHA	15	ишчи-ходимлар	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ALLEGRO DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	15	64573200	10	Экспертная		
ООО ПРОЕКТ INVEST	15	Мавжуд	11	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	3 илова	11	Экспертная		
ООО TOSHKENT YO'L-LOYIHA	15	Оргтехника жиҳозлари	11	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ALLEGRO DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	15	64573200	9	Экспертная		
ООО ПРОЕКТ INVEST	15	Мафжуд	12	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	2 илова	9	Экспертная		
ООО TOSHKENT YO'L-LOYIHA	15	хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	11	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"ALLEGRO DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	71 748 000.00	64 573 200.00	07.04.2022 16:43:04	
ООО ПРОЕКТ INVEST	71 748 000.00	60 000 000.00	08.04.2022 11:10:00	26.67
ООО TOSHKENT YO'L-LOYIHA	71 748 000.00	40 000 000.00	12.04.2022 18:50:34	40.00
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	71 748 000.00	55 000 000.00	12.04.2022 17:45:46	

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"A L L E G R O DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	37.8		37.8
ООО ПРОЕКТ INVEST	43.2	26.67	69.87
ООО TOSHKENT YO'L-LOYIHA	42	40	82
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	39		39

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63105 от 15.04.2022 года на приобретение РП: Охангарон тумани "Нуробод" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан, определила победителем:

ООО ПРОЕКТ INVEST
306426549

и резервный исполнитель: ООО ПРОЕКТ INVEST (306426549)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLA YEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ТАСДИҚЛАДІАН
Тошкент вилояти ҳокими ўрин. Жосари
Ш. Махмудов
2022 й.

19.03.2022

Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилмаган
Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компанисига буюртмачилигида
Ободонлаштириш ва бошқа объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗУЛЛИК РЎЙХАТИ
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)
(2022 йил 1 мартдаги тасдиқланган маъмулий рўйхат ўрнида)

№	Объектлар номи ва мақоми	Қурилиш башланган ва тўғатилган йили	Локация қуваати	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, бюджетнинг бошқа харажатлари	01.01.2023 ҳолатига йилдан илгари ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, бюджетнинг бошқа харажатлари	01.01.2023 ҳолатига йилдан илгари ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, бюджетнинг бошқа харажатлари	2022 йилда фойдаланишга тошқинлаган				2022 йил учун капитал қуймалар лимити			01.01.2023 ҳолатига йилдан илгари ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, бюджетнинг бошқа харажатлари	01.01.2023 ҳолатига йилдан илгари ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, бюджетнинг бошқа харажатлари	Экспертга хужжатларни тақдим этиш ва санади	Тегиб (таъмир)лар контракти бўйича ёшаси рақами ва санади	Таъмират ном
							Қурилиш қиймати	Жами қуймалар	Бюджетнинг бошқа харажатлари	Жами қуймалар	Қурилиш қиймати	Жами қуймалар	Бюджетнинг бошқа харажатлари					
38	Жами капитал қуймалар, жумладан шу жумладан			13178,325 417,414	6019,020 39,000	6019,020 39,000	6494,125 39,000	120191,500	105467,942	3403,358	0,000	13178,325	0,000 0,000	677,025 0,000	17	18	19	
14	Қирғоқ бўйи ва бошқа химоя иншоотлари: ШУ ЖУМЛАДАН:			13178,325 417,414	6019,020 39,000	6019,020 39,000	6494,125 39,000	21353,600	20840,737	512,863	0,000	13178,325	0,000 0,000	677,025 0,000				
2	Йилдан йилга ўтувчи объектлар шу жумладан			13178,325 417,414	6019,020 39,000	6019,020 39,000	6494,125 39,000	5817,100	5778,100	39,000	0,000	13178,325	0,000 0,000	677,025 0,000				
1	Қибрай ва Юкореичирчик туманларида ўтувчи янги йўналишдаги 19,2 км автобон булининг "Чирчик дарёси устидан ўтувчи қурилиш қавари ва пастки кичирларнинг 2200 метр кўрковларини мустақамлаш ишлари	2021- 2022й	2,2 км	9023,192 270,936	4622,787 27,000	4622,787 27,000	4910,392 27,000	4445,800	4418,800	27,000		9023,192	0,000	464,592 0,000	№4670 25.03.2021й.	№01/2 28.05.2021й.		Ўзбекистон Республикаси ФВВ Иқтисодлаштирилган муҳофизат-техник бошқармаси
2	Паркент тумани "Заркент" конгломерати Қўشун мақомида ҳудуддан оғиб ўтувчи "Заркентсой" сойнинг ўзгаришларини тозалаш, ўнг ва чап қанқисидан ямба тиклаш ва мустақамлаш ишлари (2-этап)	2021- 2022й	2,0 км	4155,133 146,478	1396,233 12,000	1396,233 12,000	1583,733 12,000	1371,300	1359,300	12,000		4155,133	0,000	212,433 0,000	№4676 24.03.2021й.	№01/4 28.05.2021й.		Ўзбекистон Республикаси ФВВ Иқтисодлаштирилган муҳофизат-техник бошқармаси
12	Янги қуриладиган объектлар шу жумладан							15536,500	15062,637	473,863	0,000							
1	Олмалик шаҳар "Теракли" МФЙ ҳудуддан оғиб ўтувчи "Тераклисой" сойига қулоқчи "Тонаксай"нинг қулоқчи қисмида сойнинг ўнг ва чап томонидан жойлашган 50 ва 52 ўтқирчи сел хавфидан муҳофизат қилиш булини сойнинг 300 метр қисми ўнг ва чап қирғоқини мустақамлаш	2022й	0,6 км					741,000	718,399	22,601								Таллоа
2	Олмалик шаҳар "Теракли" МФЙ ҳудуддан оғиб ўтувчи "Тераклисой" сойининг устига қашлар бўли бўлини мақамлаш ички қўриқини муқамлаш қайта таъмирлаш қирғоқчи тала ва пастки томон: рўнги 100 метр қисмин сой қирғоқини мустақамлаш ишлари	2022й	0,4 км					461,700	447,618	14,082								Таллоа

Handwritten signature

№	Объектлар номи ва маълуми	Фойдаланишга топширилган йили	Лойiha мавзиси	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) жумладан: Бюджетнинг бошқа манбалари	01.01.22ж. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта инвестиция қилиш жумладан, бюджетнинг бошқа манбалари)	01.01.22ж. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта инвестиция қилиш жумладан, бюджетнинг бошқа манбалари)	01.01.22ж. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта инвестиция қилиш жумладан, бюджетнинг бошқа манбалари)	2022 йил учун қилинган қўшимчалар йилига			2022 йилга фойдаланишга олинмайдиган			17	18	19			
								шундан		10	11	12	13				14	15	16
								Жами қўшимчалар	Қўшимча қилинган										
1	Алтир шаҳар Тўра МОЙ, 4-ўлар кўчаси худудидан оқиб ўтувчи Охангарон дарёсининг 4 та кўчалик уйларига хавф сомиб турган қисмини 200 метр масофада дарё ўзинини очиб ва киргогини мустақиллаш	2022й	0,2 км		461,700	447,618	14,082										тегиз		
3	Алтир шаҳар Обод маҳалласидан оқиб ўтувчи "Бегалисой" сойнинг бошланғич жойига сел оқибини хавфини пасайтириш учун суз оқими тегилини бунёдкорчи (перелат) қуриш, шунингдек, ушбу сойнинг ақими ишла жойлаштириш учун 100 метр масофадаги қисмини мустақиллаш	2022й	1,0 км		2584,000	2505,188	78,812										тегиз		
4	Паркент тумани "Заркент" кешлоти "Қўрғон" маҳалласи худудидан "Заркентсой" сойнинг тепа қисмидаги қишлоқ аҳолиси ва транспорт воситаларининг ҳаракати учун йўлсозилган 2 та қўрғон ўтиш йўлини қуриш (2-ўлар)	2022й	2,0 км		2546,600	2468,929	77,671										тегиз		
5	Қишлоқ тумани Дўстлик маҳалласи Нарўз кўчаси худудидан оқиб ўтувчи "Чирчиқ" дарёсининг оқими бўйлаб ўғ тузонда аҳоли елани уйларига хавф сомиб турган қисмида дарё ўзинини тўғирлаш ва 800 метр масофада киргоқ мустақиллаш	2022й	0,8 км		1316,700	1276,541	40,159										тегиз		
6	Оқсуғрон тумани "Қўшамгал" МОЙ худудидан оқиб ўтувчи Охангарон дарёсининг оқими бўйлаб чал томонда жойлашган "Қўшамгал" қабристонига хавф сомиб турган қисмида дарё ўзинини тўғирлаш ва киргоқ мустақиллаш	2022й	0,8 км		1539,400	1492,448	46,952										тегиз		
7	Оқсуғрон тумани Қўрғонча маҳалласи Нурафшон кўчаси худудидан оқиб ўтувчи "Охангарон" дарёсининг оқими бўйлаб чал томонда жойлашган 6 та хўжалик уйларига хавф сомиб турган қисмида 400 метр масофада дарё ўзинини очиб ва киргогини мустақиллаш	2022й	0,4 км		921,800	895,624	28,176										тегиз		
8	Буғролик тумани Хумсон кешлоти "Субоидан" маҳалласи худудидан оқиб ўтувчи "Утам" дарёсининг оқими бўйлаб чал киргоқлари мустақиллаш	2022й	0,4 км		730,200	707,929	22,271										тегиз		
9	Буғролик тумани "Якентут" МОЙ худудидан жойлашган ишлак (қарғуш) қумилган қабристон худуди мажиддан оқиб ўтувчи Утам "Тошмерган" сойнинг киргогини мустақиллаш	2022й	0,5 км		690,500	669,440	21,060										тегиз		
10	Охангарон тумани "Шоғал" МОЙ худудидан оқиб ўтувчи "Шоғалсой" сойнинг оқими бўйлаб 1200 метр узунликда ўғ ва чал киргогини мустақиллаш ва ўған тоғлаш	2022й	1,2 км		1786,700	1732,206	54,494										тегиз		

Handwritten signature


№	Объектлар номи ва маъноси	Курити бошланиши ва fondi	Лойиҳа шартлари	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолда) жумладан, бюджетдан ажратилган қисми	01.01.22д ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (млн. сом.)	01.01.22д ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (млн. сом.)	2022 йил қўшимча қўйилган лимити					01.01.23д ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (млн. сом.)	01.01.23д ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (млн. сом.)	01.01.23д ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (млн. сом.)	01.01.23д ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (млн. сом.)	01.01.23д ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (млн. сом.)	01.01.23д ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (млн. сом.)	01.01.23д ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (млн. сом.)	01.01.23д ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (млн. сом.)		
							Жами қўйилган қўйилган		Қувват мўддат		Асосий фонд суммаси										
							Жами қўйилган қўйилган	Қувват мўддат	Қувват мўддат	Асосий фонд суммаси	Жами қўйилган қўйилган									Қувват мўддат	
1	Бесобод тумани "Қўқоний" МФЙ Бойдоғула кешоли кўлидаги оқибат учун "Сирдарё" дарёсининг ўзинини тўғирлаш ва оқин бўйлаб чил томони юрғотилив мустақамлаш	2022д	1,2 км	1754,200	1700,697	53,503														19	
24	Туман марказлари ва шаҳарларнинг меъморий кафедраси ва ободлаштириши шу жумладан	2022д	22 объект	87517,700	84627,205	2890,495	0,000														тегиш
22	Янги қуриладиган объектлар шу жумладан		112,8 км	84263,600	81373,105	2890,495	0,000														тегиш
1	Ангрен шаҳри "А.Навоий", "Обод турмуш" ва "Тистилол" кўчаларининг меъморий кафедраси замонавийлаштириши ва ободлаштириши	2022д	4,4 км	3288,700	3175,455	113,245															тегиш
2	Бесобод шаҳри "Г.Улуғ", "А.Темур", "Сирдарё", "Тўроқ" ва "Муҳаммадов" кўчаларининг меъморий кафедраси замонавийлаштириши ва ободлаштириши	2022д	8,2 км	6128,500	5920,115	208,385															тегиш
3	Оманлик шаҳри "М.Улуғбек" ва "Тоғулик" кўчаларининг меъморий кафедраси замонавийлаштириши ва ободлаштириши	2022д	8,1 км	6053,800	5847,918	205,882															тегиш
4	Оқшардон шаҳри "А.Темур", "Харобайлар", "Умид", "Профсоюзлар" марказий кўчалари, "Қўртон" МФЙ қўрғоқда жойлашган "Оқшардон" кўчаси, "Хонобод" МФЙ қўрғоқда жойлашган "Шифокор" кўчаси ҳамда "Янгилик", "Дустилик", "Ороқ" МФЙларида боғловчи туғаш кўчаларининг меъморий кафедраси замонавийлаштириши ва ободлаштириши	2022д	4,9 км	3624,800	3500,289	124,511															тегиш
5	Нурафшон шаҳри "Тошкент йули" кўчаси, вилоят ИИББ биносидан марказий "Юксалди" ва "Тараққиёт" маҳаллалари кўчаларининг меъморий кафедраси замонавийлаштириши ва ободлаштириши	2022д	13,2 км	9865,400	9531,829	333,571															тегиш
6	Янгиқўл шаҳри "А.Навоий" шох кўчасининг меъморий кафедраси замонавийлаштириши ва ободлаштириши	2022д	4,0 км	2989,500	2886,272	103,228															тегиш
7	Янгиқўл шаҳри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги ҳаёт" ва "Арчиқоқ" кўчаларининг меъморий кафедраси замонавийлаштириши ва ободлаштириши	2022д	5,6 км	4185,300	4042,012	143,288															тегиш
8	Бесобод тумани "Истиқлол" ва "Тулистон" МФЙлари ҳамда "Муҳаммадлиқ", "Абдулла Қошқор", "Тибби Сино", "Фаробий" кўчаларининг меъморий кафедраси замонавийлаштириши ва ободлаштириши	2022д	2,5 км	1868,500	1802,825	65,675															тегиш

Handwritten signature and notes at the top right of the page.

№	Объектлар номи, манзили	Куриниш бошланғич ва фойдаланиш тилиши йили	Локация кунаги	Объектнинг умумий йиллик иншоот харажати жумладан, бухгалтерия бошқа харажатлари	01.01.22г. халқаро йилдан ишла улуғ объектнинг (айта эъланлаш билан) қолдиқ жумладан, бухгалтерия бошқа харажатлари	01.01.22г. халқаро йилдан ишла улуғ объектнинг молжаллаштириш қолдиқ жумладан, бухгалтерия бошқа харажатлари	2022 йилда фойдаланишга тоширилмаган					01.01.23г. халқаро йилдан ишла улуғ объектнинг (айта эъланлаш билан) қолдиқ жумладан, бухгалтерия бошқа харажатлари	01.01.23г. халқаро йилдан ишла улуғ объектнинг молжаллаштириш қолдиқ жумладан, бухгалтерия бошқа харажатлари	Заҳаратлаш жумладан, ишла улуғ объектнинг молжаллаштириш қолдиқ жумладан, бухгалтерия бошқа харажатлари	Текшер (ташқирлар нажасига бўлган байномас рақам ва санаси)	Ташқиёт номи		
							Жами капитал қўйимлар	Курорди моқия иллари	Жик	Бўричмени бошқа харажатлари							Кўват муддат	Асосий фонд суммаси
										Жами	Жумладан, салтлаш харажатлари							
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
9	Бўса тумани "А.Каспий" ва "Ўзбекистон" кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022г	2,5 км					1868,500	1802,825	65,675							19	
10	Бўсталиқ тумани "Э.Асанов", "Лугий", "Опахай", "Бўсталиқ", "Бирлик", "Жамбул" ҳамда "Ташкент" кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022г	7,3 км					5440,900	5255,550	185,350							тешир	
11	Заҳарат тумани "Окба" ва "Н.Ходжибеков" кўчалари ҳамда "Эшонгулар" МФЙ ҳудудда жойлашган "Шарк қўшун" ва "Мустанқилик" 1-тор кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022г	1,9 км					9435,000	1383,847	51,153							тешир	
12	Қўбрай тумани "Янги Аллоҳ", "Бетонник", "Чилчоб", "Беруний" ҳамда "Соғлиқор" МФЙда жойлашган кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022г	4,5 км					3363,200	3247,453	115,747							тешир	
13	Қўбрай тумани "Миробод" ва "Машраб" МФЙ ҳудудини жойлашган "Барқалол алоҳ", "Ноб Сино" кўчалари, "Миробод" МФЙ ҳудудда жойлашган "Нурмазов", "Навқирон" кўчалари, "Машраб" МФЙ ҳудудда жойлашган "Арқатор", "Навқирон", "Қўлан шарк" марказий кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022г	5,9 км					4405,800	4255,126	150,674							тешир	
14	Оқсуғрон тумани "Мустанқилик", "С.Сегизбоев" ҳамда "Оқсуғрон" кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022г	2,9 км					2167,400	2091,712	75,688							тешир	
15	Оқсуғрон тумани "Нуробод" кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022г	3,2 км					2391,600	2308,401	83,199							тешир	
16	Паркент тумани "Қайлима", "Қўрғонтепа", "Ешрик", "Марҳамат" ҳамда "Тулкистон" МФЙ ҳудудда жойлашган кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022г	6,0 км					4484,300	4330,996	153,304							тешир	
17	Паркент тумани "Мингтепа" МФЙ, "Қўлттепа" МФЙ ва "Мўрғотин" МФЙ ҳудудда жойлашган кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022г	4,5 км					3363,200	3247,453	115,747							тешир	
18	Тошкент тумани "Асосий Зарбулоқ", "Қарағай" МФЙ ва "Тарақ" кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022г	7,7 км					5754,800	5558,934	195,866							тешир	
19	Урта чирчиқ тумани "Мустанқилик" МФЙ ҳудудда жойлашган "Ерсу", "Ғалабли 20 йилдаги" кўчалари, "Озаров" ва "Қим Пенг Хиа" МФЙларининг марказий кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022г	3,0 км					2542,100	2163,910	78,190							тешир	

Handwritten signature or mark in the top right corner.

№	Объектлар номи ва масоли	Кураниш ва бошқариш йили	Лойiha мулкати	2022 йил учун жалдан қилинган йиллик лимити бу йулдан					2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.22г. йилдан йилга ўтувчи объектларнинг жалдан қилинган йиллик лимити (бу йулдан)	01.01.22г. йилдан йилга ўтувчи объектларнинг жалдан қилинган йиллик лимити (бу йулдан)	Давлатнинг қарздорлиги ва бошқа маълумотлар	Ташкилот номи	
				Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома, шартнома, қўшимча шартнома, қўшимча шартнома)	01.01.22г. йилдан йилга ўтувчи объектларнинг жалдан қилинган йиллик лимити (бу йулдан)	01.01.22г. йилдан йилга ўтувчи объектларнинг жалдан қилинган йиллик лимити (бу йулдан)	01.01.22г. йилдан йилга ўтувчи объектларнинг жалдан қилинган йиллик лимити (бу йулдан)	01.01.22г. йилдан йилга ўтувчи объектларнинг жалдан қилинган йиллик лимити (бу йулдан)	01.01.22г. йилдан йилга ўтувчи объектларнинг жалдан қилинган йиллик лимити (бу йулдан)	01.01.22г. йилдан йилга ўтувчи объектларнинг жалдан қилинган йиллик лимити (бу йулдан)	01.01.22г. йилдан йилга ўтувчи объектларнинг жалдан қилинган йиллик лимити (бу йулдан)	01.01.22г. йилдан йилга ўтувчи объектларнинг жалдан қилинган йиллик лимити (бу йулдан)					01.01.22г. йилдан йилга ўтувчи объектларнинг жалдан қилинган йиллик лимити (бу йулдан)
20	Чинос тумани "Б.Г.Форутов", "Бустон" ва "Наврўз" кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,3 км				3213,700	3102,961	110,739								Ташкилот номи
21	Юқоричирчиқ тумани "Майрафат", "Иттифок", "Қорсув", "Чирчиқ", "Ўзбекистон", "Наврўз" ва "Сўғдиқовод" кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	3,6 км				2690,600	2597,475	93,125								Ташкилот номи
22	Янгиёул тумани "Абди", "Қорувчи", "Тулбаҳор" ва "Навбахор" МФЙдан ўтувчи кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,6 км				3438,000	3319,747	118,253								Ташкилот номи
2	Йиллик-йиллик ўтувчи объектлар		11,9 км	14594,925	66,690	66,690	4073,273	3254,100	0,000	0,000	14594,925	0,000	0,000	769,173	0,000		Ташкилот номи
1	Чарчиқ шаҳар "А. Темур" (олинчи 50 йиллик) кўчасини ободонлаштириш (туғил бунёдчи чироқлари ўрнатилиши, пиллар ва велосипед бўлақларини қўриш)	2021	5,5 км	11508,166	66,690	66,690	2753,166	2063,210	66,690		5,5 км декабрь 2021й.	11508,166	0,000	623,265	0,000		Ташкилот номи
2	Тошкент тумани Бунёдкор, Нурсол, Мўжувий, Офарин, М.Қашигарий, Т.Спайруров ва Ранак кўчаларини ободонлаштириш (туғил бунёдчи чироқлари ўрнатилиши, пиллар ва велосипед бўлақларини қўриш)	2021	6,4 км	3090,759	0,000	0,000	1270,187	1124,200	1124,200		6,4 км октябрь 2021й.	3090,759	0,000	145,907	0,000		Ташкилот номи
	Коридор қарорлаш																Ташкилот номи
	Туман марказлари ва шаҳарларнинг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш																Ташкилот номи
	Қўроқ бўйи ва бошқа халқовий иншоотлар																Ташкилот номи



"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тарафқар ва қамбаллиқлиги
 қисқартirilish вазири
 Э.Абдувалиев
 2022й.

14.03.2022й
 М.Абдувалиев