

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи "XORAZMYOLLOUINA" МЧЖ номидан иш юритувчи директор Х.Турдиев иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли қарорига асосан «Богот тумани Ўзбекистон МФЙ Яшнар баҳор, Хаёт завқи, Ёнғоқзор, Хаёт гулшани, Хумо қуши, Мўътабар, Бекватан, Муस्ताқил хаёт кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш» объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқаришни шартномани туздилар.

#### 1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топшириқ бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

#### 2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 16 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топшириқ, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топологик сёмка, курилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

#### 3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «13» апрелдаги № 15478 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 15 450 000 (ун беш миллион тўрт юз эллик минг) сўмни ташкил этади.

#### 4. Тўлов шартлари.

4.1 Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг 30 фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

#### 5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

##### Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объектни ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилиқ қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда курилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қўрилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига муносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНҚ талабларига жавоб беришига лойихачи ташиқоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

##### Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзгатишдан даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

#### 6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг руйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгилувчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун

мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини оидинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган холларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазаро ҳисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни беғараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун ҳисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

#### 7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб ўборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

#### 8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, харбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтама кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### 9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

#### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

#### 11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзора муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

#### 12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошқ муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошқ муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган ҳисобланади.

#### 13. Томонларнинг реқвизитлари:

##### Буюртмачи:

"Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК

Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км

Телефон: 224-57-13, 224-57-16

ш/хр 304521860334017045129118150

СТИР 207254393, ИФУТ 70100

Молия вазирлиги газначилиги

Ҳазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010

Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ

МФО 00014 СТИР 201 122 919

Директор

Р.Рўзимов

Буюртмачи юристи

Х.Кушчанов

##### Лойихачи:

"ХОРАЗМҲАМЛАК" МҲЖ

Адрес: Хива шох кучаси 2 уй

Тел.: +998972118100

ИНН: 200408269

ОКЭД: 71120

Р/С: 20208000100402952001

Банк: "ЎЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ" АТБ Бош  
офиси

МФО: 00440

Директор:

Х.Турдиев

2022 йил «15» апрелдаги  
№-Л-17сонли шартномага 1-илова

“Боғот тумани Ўзбекистон МФЙ Яшнар баҳор, Хаёт завқи, Ёнғоқзор, Хаёт гулшани, Хумо қуши, Мўътабар, Бекватан, Мустақил хаёт кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш”

бўйича лойиха ишларини бажариш

Г Р А Ф И Г И

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				Апрел	май	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Боғот тумани Ўзбекистон МФЙ Яшнар баҳор, Хаёт завқи, Ёнғоқзор, Хаёт гулшани, Хумо қуши, Мўътабар, Бекватан, Мустақил хаёт кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш”</u>	Лойиха-смета ишлари	15 450,000	15 000,000	450.000	-
	ЖАМИ:		15 450,000	15 000,000	450.00	-



Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “KORAZMYOLLOIHA” МЧЖ директори Х.Турдиев ўртасида “Боғот тумани Ўзбекистон МФЙ Яшнар баҳор, Хаёт завқи, Ёнғоқзор, Хаёт гулшани, Хумо қуши, Мўътабар, Бекватан, Мустақил хаёт кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

Х У Л О С А

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2003 йил 16 сентябрда қабул қилган «Капитал қурилишда ҳужалик муносабатлари механизмини такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида»ги 395-сонли Қарори ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи  
2022 йил

Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИКЛАШ  
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «15» апрель

«Буюртмачи» “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов ва «Лойихачи» - "XORAZMYOLLOYIHA" МЧЖ номидан Устав асосида иш юритувчи директор Х.Турдиев, “Боғот тумани Ўзбекистон МФЙ Яшнар баҳор, Хаёт завқи, Ёнғоқзор, Хаёт гулшани, Хумо қуши, Мўътабар, Бекватан, Мустақил хаёт кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш” объекти бўйича лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

**1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:**

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 939 371,4 минг.сўм;

Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 3,74%;

камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;

низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;

Хисобланган қиймат =  $939\,371,4 \times 3,74\% \times 0,6 \times 1,0 = 21\,079,494$  минг.сўм;

**Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 15 450,000 (ун беш миллион тўрт юз эллик минг) сўм.**

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.





№	Объектлар номли, joylashuvi va adres (shartnomaga ko'rsatilgan buninga asos)	1	2	3	4	5	6	7	Кайтага сўзлаб қилинган 2022 йилдаги ишновом					13	14	15	16	17	18	19
									8	9	10	11	12							
Жами сақатла қилинган	К М И	Жихазлар	Жами	Ишновом бўлган ва оқибатда ҳажми	Ишновом бўлган ва оқибатда ҳажми	Ишновом бўлган ва оқибатда ҳажми	Ишновом бўлган ва оқибатда ҳажми	Ишновом бўлган ва оқибатда ҳажми						Ишновом бўлган ва оқибатда ҳажми	Ишновом бўлган ва оқибатда ҳажми	Ишновом бўлган ва оқибатда ҳажми	Ишновом бўлган ва оқибатда ҳажми	Ишновом бўлган ва оқибатда ҳажми	Ишновом бўлган ва оқибатда ҳажми	Ишновом бўлган ва оқибатда ҳажми
<b>3</b>																				
<b>Бўғот тумани</b>																				
10	Бўғот тумани Тоғқабон МФЙ Елкаш ва Оттиш туманлари ички ўзлашқ бўғоти жерги ташкирати	2022 й	4.770						600 000,000			54 139,500		4.770 2022 й 3-чорақ	0,000					Таъоло
11	Бўғот тумани Тоғқабон МФЙ Қўрғоғ:Камингачилар, Тоғқабон, бўғотлари ички ўзлашқ бўғоти жерги ташкирати	2022 й	5.809						600 000,000			65 932,150		5.809 2022 й 3-чорақ	0,000					Таъоло
12	Бўғот тумани Тоғқабон МФЙ Адорчилик ва Вағити бўғотлари ички ўзлашқ бўғоти жерги ташкирати	2022 й	4.990						750 000,000			129 520,000		4.990 2022 й 3-чорақ	0,000					Таъоло
13	Бўғот тумани Ҳасанов МФЙ Юрт ишлари,Ички бўғот, Қорғишқ,Қоний тумани,Алтои даре,Сўғот дар,Даро, Қайнар Бўғот,Халқ бекети, Жапонмакони йўли, Бекор йўли, бўғотлари ички ўзлашқ бўғоти жерги ташкирати	2022 й	6.495						500 000,000			73 718,250		6.495 2022 й 3-чорақ	0,000					Таъоло
14	Бўғот тумани Ҳасанов МФЙ Туяор, Нозир, М.Хорошани,Аксонибусти,Қизил,Мелро, бўғотлари ички ўзлашқ бўғоти жерги ташкирати	2022 й	6.010						500 000,000			79 335,000		6.010 2022 й 3-чорақ	0,000					Таъоло
15	Бўғот тумани Ҳасанов МФЙ Дашар Бақор, Хаёт-дано, Бирковор,Хаёт тумани,Алтои даре,Сўғот дар,Даро, Қайнар Бўғот,Халқ бекети, Жапонмакони йўли, Бекор йўли, бўғотлари ички ўзлашқ бўғоти жерги ташкирати	2022 й	4.356						500 000,000			49 440,600		4.356 2022 й 3-чорақ	0,000					Таъоло
16	Бўғот тумани Ҳасанов МФЙ Ҳазар ва 3 М.Бобёр бўғотлари ички ўзлашқ бўғоти жерги ташкирати	2022 й	3.300						450 000,000			68 400,000		3.300 2022 й 3-чорақ	0,000					Таъоло
									<b>Захирла майдонлари</b>											
				35.730	0,000	0,000	0,000	0,000	6 146 000,000	0,000	0,000	520 485,500	0,000		0,000	0,000	0,000			Таъоло
<b>4</b>																				
<b>Гўдак тумани</b>																				
17	Гўдак тумани Бўқалма МФЙ Қарақол,Истиқбол,Тинчиқ, Зафар, Мустақиллик,Боя, Бойшанно, Нурди, бўғотлари ички ўзлашқ бўғоти жерги ташкирати	2022 й	6.692						800 000,000			73 612,000		6.692 2022 й 3-чорақ	0,000					Таъоло
18	Гўдак тумани Бўқалма МФЙ Қорғишқ бўғоти (Истиқбол) ва Бўқалма бўғотлари ички ўзлашқ бўғоти жерги ташкирати	2022 й	2.725						850 000,000			66 065,000		2.725 2022 й 3-чорақ	0,000					Таъоло
19	Гўдак тумани Беш уй МФЙ Уларбек, Намоий, Хазарат, Янги мана, бўғотлари ички ўзлашқ бўғоти жерги ташкирати	2022 й	5.204						900 000,000			57 244,000		5.204 2022 й 3-чорақ	0,000					Таъоло
20	Гўдак тумани Беш уй МФЙ Ҳасанов бўғоти 1 йўли бўғоти ички ўзлашқ бўғоти жерги ташкирати	2022 й	1.285						900 000,000			44 846,500		1.285 2022 й 3-чорақ	0,000					Таъоло
									<b>Захирла майдонлари</b>											
				15.906	0,000	0,000	0,000	0,000	5 696 000,000	0,000	0,000	241 767,500	0,000		0,000	0,000	0,000			Таъоло
<b>5</b>																				
<b>Қўшқўй тумани</b>																				
21	Қўшқўй тумани Қўшқўй МФЙ Бекор, Янги йўли, Ҳасанов, Ортиққўй, Қўшқўй вақит, Қўшқўй ички ўзлашқ бўғоти жерги ташкирати	2022 й	7.935						2 000 000,000			81 730,500		7.935 2022 й 3-чорақ	0,000					Таъоло
22	Қўшқўй тумани Қўшқўй МФЙ Бекор, Янги йўли, Ҳасанов, Ортиққўй, Қўшқўй вақит, Қўшқўй ички ўзлашқ бўғоти жерги ташкирати	2022 й	6.271						1 594 000,000			93 010,000		6.271 2022 й 3-чорақ	0,000					Таъоло



№	Объектлар nomi, joylashgan va darajasi	Qurilishni tugatish yili	Loyihaviy qiymati (mso km2)	Qurilishni tugatish vaqtida qurilgan bino, shu jumladan burtmachi xarajatlari	01.01.2021 yil holatiga qurilishning kodliqi km2, shu jumladan burtmachi xarajatlari	01.01.2021 yil holatiga qurilishning kodliqi km2 (qayta xisoblash buni) shu jumladan burtmachi xarajatlari	01.01.2021 yil holatiga taqyirliqni tugatishning kodliqi km2 (qayta xisoblash buni) shu jumladan burtmachi xarajatlari	Kampaniya qurilishlarining 2022 yilidagi natijalari				2022 yilidagi umumiy natijalari									
								Jami kapital qurilishlar	KMI	Jihozlar	Jami burtmachi xarajatlari	Shu jumladan burtmachi xarajatlari	Shu jumladan burtmachi xarajatlari	Shu jumladan burtmachi xarajatlari	Inga tuziladigan kvadrat (chorak)	Asosiy fondlarining inga tuzilishini	Kurilish tugatilmagan objektlarining keyingi bosqichga holatiga kodliqi km2, shu jumladan burtmachi xarajatlari	Pudrat partiyasiga asosan mo'ljallanib turilgan bino uchun inga tuziladigan objektlarining 01.01.2022 yilga kodliqi km2, shu jumladan burtmachi xarajatlari	Loyiha ekspertiza sanasi va №	Tender savdolari tasdiqlangan baynoma sanasi va №	Pudratchi qurilish tashkiloti
35.	Хона турмини Баратон МФЙ Ж.Султоналиев йўли бўйидаги сув таъминоти объектларини ташкирлаш	2022 й	2.475	1 821 000,000	66 415,000			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
36.	Хона турмини Бўстон МФЙ Эшера, Файлига ва Шайх Муҳаммад Хусейннинг олдига бўйидаги сув таъминоти объектларини ташкирлаш	2022 й	7,766	1 300 000,000	84 261,100			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
37.	Хона турмини Бўстон МФЙ Муҳаммадиев йўли бўйидаги сув таъминоти объектларини ташкирлаш	2022 й	10,451	1 696 000,000	143 925,000			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Захира миқдори								1 050 000,000													
Жами								7 257 000,000	0,000	0,000	377 206,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
Хонса турмини																					
38.	Хонса турмини Янги турмуш МФЙ Турмуш, Қаруғи, Зайити, Ёрқоғи ва Янги йўли бўйидаги сув таъминоти объектларини ташкирлаш	2022 й	8,786	1 000 000,000	81 270,500			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
39.	Хонса турмини Янги турмуш МФЙ Ёрқоғи, Халқоқлиқ, Шайх Муҳаммад Хусейннинг олдига бўйидаги сув таъминоти объектларини ташкирлаш	2022 й	8,363	1 000 000,000	77 357,750			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
40.	Хонса турмини Янги турмуш МФЙ Янги йўли бўйидаги сув таъминоти объектларини ташкирлаш	2022 й	5,539	996 000,000	84 465,000			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
41.	Хонса турмини Мақданий МФЙ Э.Раҳмонов, Қанақчи, А.Умаров, А.Давронов, Бўстон МФЙ Шайх Муҳаммад Хусейннинг олдига бўйидаги сув таъминоти объектларини ташкирлаш	2022 й	8,381	2 846 000,000	102 915,000			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Захира миқдори								1 050 000,000													
Жами								6 892 000,000	0,000	0,000	346 008,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
Шовот турмини																					
42.	Шовот турмини Қўشقўш МФЙ Мақданий, Ёрқоғи, Ж.Мақданий ва Янги йўли бўйидаги сув таъминоти объектларини ташкирлаш	2022 й	5,166	1 800 000,000	74 235,000			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
43.	Шовот турмини Қўشقўш МФЙ Оқил, Қанақчи, Аммош, Янги Санжаҳ ва Янги йўли бўйидаги сув таъминоти объектларини ташкирлаш	2022 й	4,223	1 196 000,000	43 496,900			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
44.	Шовот турмини Ўқтин МФЙ Ўқтин, Қанақчи, Шайх Муҳаммад Хусейннинг олдига бўйидаги сув таъминоти объектларини ташкирлаш	2022 й	6,055	2 996 000,000	86 040,000			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Захира миқдори								1 798 000,000													
Жами								7 990 000,000	0,000	0,000	203 791,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
Дингарик турмини																					
45.	Янги турмини Янги турмуш МФЙ Ёрқоғи, Халқоқлиқ, Шайх Муҳаммад Хусейннинг олдига бўйидаги сув таъминоти объектларини ташкирлаш	2022 й	4,464	1 000 000,000	40 390,200			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		





№	Объектлар номи, қойлашуви ва адрес рўйхатида келтирилган бўйича асос	курулини ишлари бошлангани ва туганган йили	Лойиҳавий қуввати (мос қийматларда)	Курулишнинг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурулишнинг кодлик қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурулишнинг кодлик қиймати (кайта ҳисоблаш бўйича) шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирланган ишларнинг ҳисобланган кейинги молиялаштирилиши бўйича кодлик қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Қаиткал қўйилмагандарнинг 2022 йилдаги негизбоюн					2022 йилдаги туюқланган	15	16	17	18	19
								Шу жумладан			Ишга туширилган қувват (чорак)	Асосий фондларнинг ишга туширилиши						
			Жами капиғал қўйилмағандар	КММ	Жўҳозлар	Буюртмачи харажатлари		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Жами	Жами	Жами	Жами	Жами											
59	Турпоққалга туғачи Оқушбеков Меъи Нуришар, Бўж икак йули, Давлатдор, 1 йўриқ, 50-б. Қурачлари яқини ўрақлик бўлини жойи таъмирлашти	2022 й	5,970					84 774,000	3-чорак	0,000								Ташлов
60	Турпоққалга туғачи Оқушбеков Меъи Нуришар, Бўж икак йули, Давлатдор, 1 йўриқ, 50-б. Қурачлари яқини ўрақлик бўлини жойи таъмирлашти	2022 й	5,413					76 864,600	2-чорак	0,000								Ташлов
61.	Турпоққалга туғачи Оқушбеков Меъи Нуришар, Бўж икак йули, Давлатдор, 1 йўриқ, 50-б. Қурачлари яқини ўрақлик бўлини жойи таъмирлашти	2022 й	4,125					96 465,000	4-125	0,000								Ташлов
Жами			30,856					1 920 000,000		0,000								
Заҳира маълумоти								1 014 000,000		0,000								
Жами				0,000	0,000	0,000	0,000	10 184 000,000		0,000	504 890,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Қўриқ: Объектларнинг ҳужумлиги номи ва қийматига ДСХ ташаб қилқилб экспертга хўмасагарига қўра аниқлик киргизилади, ва иртисод қўлингиган маблаглар ейтизм кестимиюда қайтама тасқилилади.

