ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИҲА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)
№ 10

«05» 04 2022 йил Термиз шаҳри.

«SURXON ARX PROEKT» Х/К, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, рахбари И.О.Қиличев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, рахбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Термиз шаҳар «Тупроққўрғон» маҳалласи, «Дўстлик» маҳалласи, «Алпомиш» маҳалласи, «Авлоний» маҳалласи, «Жайхун» маҳалласи, «Юлдуз» маҳалласи ва «Шодлик» маҳаллаларидан ўтган Ҳаким ат-Термизий ва Шукрона кўчаларида «Саломатлик йўлаклари» ни ташкил этиш лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорат ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқ-дори	Нархи	Умумий нархи
1	Термиз шаҳар «Тупроққўрғон» маҳалласи, «Дўстлик» маҳалласи, «Алпомиш» маҳалласи, «Авлоний» маҳалласи, «Жайхун» маҳалласи, «Юлдуз» маҳалласи ва «Шодлик» маҳаллаларидан ўтган Ҳаким ат-Термизий ва Шукрона кўчаларида «Саломатлик йўлаклари» ни ташкил этиш лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорат ишларини бажариш	Дона	3	121 000 000	121 000 000
	Жами				

2.Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи ҚҚС сиз 121 000 000 (бир юз йигирма бир миллион) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган холда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида "Иш бажарувчи"нинг хисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (хисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов "Иш бажарувчи"нинг хисоб ракамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган такдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга хакли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, хисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган холда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблаглари «Иш бажарувчи» нинг хисоб ракамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аникланган камчиликларни уз вактида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъетлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъетлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини кабул килиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроклилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул килмасликка ва сифатсиз бажарилган иш кисмини кайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб килишга хакли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул килиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг колган кисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган такдирда Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хукукий базаси тугрисида»ги Конунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вактида бажарилишини кечиктирганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир килинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз хал килинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал килиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан

озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган такдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал килинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши куршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши хам мумкин . Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдикланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий холатлар , сув тошкини , ёнгин, ер кимирлаш ва бошка табиий офатлар сабабли бажарилмаса, хеч кайси томон тула ёки кисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар хисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал килиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун хам тенг кучга эга булиб банк хисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш Бажарувчи»	«Буюртмачи»
“SURXON ARX PROEKT” ХК МАНЗИЛ:Термиз ш. Тараққиёт 42 Тел +99897-532-88-83 Х/Р 20208000600332555200I ИНН 302946782 МФО 01063 ХАБ “Траст банк” Термиз шаҳар _______ И.О.Қиличев (имзо)	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5 Тел: 221-49-71, 221-49-74 Ш.Х.В. 100021860224017016801018130 ИНН:200474347 ОКОНХ:97400 ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН: 201122919Б\К: 00014 Тошкент шаҳар Марказий банки ҲККМ х/р: 23402000300100001010 _______ А.Арамов (имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят хокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати”ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«____» ___________ 2022 йил _______________ / А.Музафаров

«05» 04 2022 йилдаги №10 сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ №10

Буюртмачи ташкилотнинг номи:**Сурхондарё вилоят хокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК**

Лойиҳа ташкилоти номи: **“SURXON ARX PROEKT” ХК**

Т.р	Ишларнинг номи	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, сўм	Лойиха-смета хужжатлари нархи
1	2	3	4	5
	Термиз шаҳар «Тупроққўрғон» маҳалласи, «Дўстлик» маҳалласи, «Алпомиш» маҳалласи, «Авлоний» маҳалласи, «Жайхун» маҳалласи, «Юлдуз» маҳалласи ва «Шодлик» маҳаллаларидан ўтган Ҳаким ат-Термизий ва Шукрона кўчаларида «Саломатлик йўлаклари» ни ташкил этиш лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорат ишларини бажариш	Ўз.РҚБнинг 19.08.2019й 396-сонли буйриғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентабрда 3180-рақам б-н Давлат рақамидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадкикот иглари киймати аник тартиби тўғрисидаги Низом” Мураккаблик даражаси II-тоифа 19 845,5/270000 =73501,85 Базавий хисоблаш микдорида к=2,9%(3 илова 10 банд)	5 293 894 189 х 4,7 %= 248 813 026	**121 000 000**
	Топосъемка ишлари учун			**22 000 000**
	АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси			**4 700 000**
	Гедрогеология хулосаси			**2 700 000**
	АРТ ва ва бирламчи хужжатларига			**1 200 000**

ҚҚС сиз 121 000 000 (бир юз йигирма бир миллион) сўмни ташкил қилади.

Сурхондарё вилоят хокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК
Лойиха бўлим бошлиғи: **М.Менглиев**

“SURXON ARX PROEKT” ХК
Директор: **О.Киличев**

«05» 04 2022 йилдаги №10 сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ №10

Буюртмачи ташкилотнинг номи:**Сурхондарё вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК**

Лойиҳа ташкилоти номи: **"SURXON ARX PROEKT" ХК**

Т.р	Ишларнинг номи	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, сўм	Лойиҳа-смета хужжатлари нархи
1	2	3	4	5
	ЛСН ва муаллифлик назорати	хизмат	1	**90 400 000**
	Топосъемка ишлари учун	хизмат	1	**22 000 000**
	АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси	хизмат	1	**4 700 000**
	Гедрогеология хулосаси	хизмат	1	**2 700 000**
	АРТ ва ва бирламчи хужжатларига	хизмат	1	**1 200 000**

Агарда кийинчалик руйхатга киритилмаган лойиха қидирув ишлари бажариш ишлари бажариш лозим булса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати буйютмачи келишуви асосида ҚҚС сиз 121 000 000 (бир юз йигирма бир миллион) сўм

Сурхондарё вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК
Лойиҳа бўлим бошлиғи: **М.Менглиев**

"SURXON ARX PROEKT" ХК
Директор: **О.Киличев**

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 58335 на приобретение Термиз ш "Тупроққурғон" МФЙ, "Дўстлик" МФЙ, "Алпомиш" МФЙ, "А.Авлоний" МФЙ, "Жайҳун" МФЙ ва "Шодлик" МФЙлар ўтган Ҳаким Ат-Термизий ва Шукурона к. меъморий қиёфасини зам-риш ва обод-риш ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 31.03.2022

Время рассмотрения 31.03.2022 17:48

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 31.03.2022 года № лота 58335.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по проектно - изыскательной работе**

Подробное описание	Термиз ш "Тупроққурғон" МФЙ, "Дўстлик" МФЙ, "Алпомиш" МФЙ, "А.Авлоний" МФЙ, "Жайҳун" МФЙ ва "Шодлик" МФЙлар ўтган Ҳаким Ат-Термизий ва Шукурона к. меъморий қиёфасини зам-риш ва обод-риш ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	145 591 000.00
Стартовая сумма	145 591 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	80	5	Экспертная		
SURXON ARX PROEKT ХК	20	24	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувохнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрсида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	40	20	Экспертная		
SURXON ARX PROEKT ХК	20	31	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик

лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботига асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	106	20	Экспертная		
SURXON ARX PROEKT XK	20	70	20	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	32	20	Экспертная		
SURXON ARX PROEKT XK	20	10	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	145 591 000.00	145 500 000.00	30.03.2022 17:49:22	16.63
SURXON ARX PROEKT XK	145 591 000.00	121 000 000.00	30.03.2022 18:35:06	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	64.8	16.63	81.43
SURXON ARX PROEKT XK	75.2	20	95.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 58335 от 31.03.2022 года на приобретение Термиз ш "Тупроққурғон" МФЙ, "Дўстлик" МФЙ, "Алпомиш" МФЙ, "А.Авлоний" МФЙ, "Жайҳун" МФЙ ва "Шодлик" МФЙлар ўтган Ҳаким Ат-Термизий ва Шукурона к. меъморий қиёфасини зам-риш ва обод-риш ЛКИ учун определила победителем:

SURXON ARX PROEKT XK
302946782

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ (302575841)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

22.03.2022 й.

Қурилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган
Сурхондарё вилояти ЯБХ "Инжиниринг компания"си объектларини қуриш, реконструкция қилиш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ № 2

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентинигнг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

(Жорий нархларда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. холатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумлдан, сақлаш харажат-лари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	**Қирғоқ бўйи ва бошқа ҳимоя иншоотлари жами**		**8 та объект** **5,3 км**	**6 492,878** **283,987**	**1 262,870** **22,926**	**1 262,870** **22,926**	**1 917,076** **22,926**	**12 872,500**	**12 322,459**	**0,000**	**550,041**	**22,926**	**2 та объект** **0,9 км**	**6 492,878**	**817,204** **0,000**	**704,476** **0,000**			
	шу жумладан;																		
2	**Йилдан йилга ўтувчи объектлар**		**2 та объект** **0,9 км**	**6 492,878** **283,987**	**1 262,870** **22,926**	**1 262,870** **22,926**	**1 917,076** **22,926**	**1 212,600**	**1 189,674**	**0,000**	**22,926**	**22,926**	**2 та объект** **0,9 км**	**6 492,878**	**817,204** **0,000**	**704,476** **0,000**			
	шу жумладан;																		
1	Қумқўрғон тумани "Кетмон" МФЙга қарашли "Октом" маҳалласида яшовчи аҳоли хўжаликларини ҳимоя қилиш мақсадида "Бойсун-Оққапчигой" сойнинг 600 метр қисмида қирғоқ мустаҳкамлаш	2021-2022 йй.	объект 0,6 км	3961,834 172,812	10,329 10,329	10,329 10,329	977,522 10,329	798,400	788,071		10,329	10,329	объект 0,6 км	3 961,834	0,000 0,000	179,122 0,000	12-2021/491 18.01.2021й. 14/04-6-1/1673 03.03.2021.	ЛОТ 12333 2275 22.06.2021	"MEHNAT-ROHAT-KIMYO" МЧЖ
2	Термиз тумани "Қорахон" маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи "Сурхон" дарёсидан аҳоли хўжаликларини ҳимоя қилиш мақсадида, чап томонда емирилган 300 метр дарё қирғогини мустаҳкамлаш.	2021-2022 йй.	объект 0,3 км	2531,044 111,175	1252,541 12,597	1252,541 12,597	939,554 12,597	414,200	401,603		12,597	12,597	объект 0,3 км	2 531,044	817,204 0,000	525,354 0,000	1795 04.02.2021й. 14/04-6-1/996 15.02.2021.	ЛОТ 12331 2273 22.06.2021	"XO'JALIK XISOBIDAGI TA'MIRLASH JABXASI" МЧЖ
6	**Янгидан бошланувчи объектлар**		**6 та объект** **4,4 км**					**11 659,900**	**11 132,785**	**0,000**	**527,115**	**0,000**							
1	Шеробод тумани "Кишлокбозор" хамда "Чукуркул" махаллалари худудидан окиб утувчи "Шеробод" дарёсининг унг киргоги "Кишлокбозор" кабристони ёнида 270 метр ва чап киргогининг 350 метр кисмини мустахкамлаш	2022-2023 йй.	объект 0,6 км					1 735,400	1 633,400		102,000								Тендер
2	Олтинсой тумани "Янгиқурилиш" ва "Маданият" маҳаллалари ҳудудидан оқиб утувчи "Олтинсой" дарёсининг емирилган чап киргогининг 1050 метр кисмини мустахкамлаш	2022-2023 йй.	объект 1,1 км					1 800,500	1 677,500		123,000								Тендер
3	Олтинсой тумани "Жоби" маҳалласи тепасидан оқиб утувчи "Жоби" сел йулининг 800 метр кисмини узанини тугирлаш ва киргогини мустахкамлаш	2022 й.	объект 0,8 км					1 905,000	1 847,850		57,150								Тендер
4	Денов тумани "Номозгох" ва "Кузичокли" махаллалари оралигидан окиб утувчи, "Кизилсув" дарёсининг 700 метр масофада чап кисмини мустахкамлаш	2022 й.	объект 0,7 км					2 375,500	2 304,235		71,265								Тендер

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	жумладан, сақлаш харажат-лари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Шурчи туман "Ялти" маҳалласи худудидан оқиб утувчи "Олтинсой" дарёсининг емирилган чап қиргогининг 600 метр қисмини мустаҳкамлаш	2022-2023 йй.	объект 0,6 км					1 753,500	1 642,500		111,000								Тендер
6	Сариосиё тумани "Галабутта" МФЙ Лабиоб қишлоғида жойлашган умумий сиғими 360 нафар булган "Сардор Парвин" болалар дам олиш оромгоҳининг ёнидан оқиб утувчи "Обизаранг" дарёсининг емирилган чап қиргогининг 550 метр қисмини мустаҳкамлаш	2022 й.	объект 0,6 км					2 090,000	2 027,300		62,700								Тендер
17	**Туман марказлари ва шаҳарларнинг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш**		17 та объект	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	**57 963,900**	**53 690,596**	**0,000**	**1 530,704**	**0,000**		**0,000**	0,000 0,000	0,000 0,000			
	шу жумладан;																		
2	**Йилдан йилга ўтувчи объектлар**			0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	**2 742,600**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**		**0,000**	0,000 0,000	0,000 0,000			
	шу жумладан;																		
1	Термиз шаҳар "Новбоғ, Дилинабо" кўчаларини ободонлаштириш (пиёдалар ва велосипед йўлаклари қуриш) *(Саломатлик йўлакчалари, резина қопламали болалар майдончаси, бетон қопламали тротуар плиткалар тўшалган майдон дам олиш скамейкалари билан. спорт майдончаси (воркаут) декоратив элементлар МАФ, канал бўйлаб металл декоратив тусиқлар ўрнатиш ва тунги ёритиш чироқлари)*	2021-2022 йй	объект 4,2 км					2 441,000											
2	Қизириқ тумани "Марказий" кўчасини ободонлаштириш (пиёдалар ва велосипед йўлаклари қуриш) *(Саломатлик йўлакчалари ва тунги ёритиш* чироқлари)	2021-2022 йй	объект 5,0 км					301,600											
15	**Янгидан бошланувчи объектлар**							**55 221,300**	**53 690,596**		**1 530,704**								
	шу жумладан;																		
1	Термиз шаҳари "Тупроққурғон" МФЙ, "Дўстлик" МФЙ, "Алпомиш" МФЙ, "А.Авлоний" МФЙ, "Жайҳун" МФЙ, "Юлдуз" МФЙ ва "Шодлик" МФЙлар худудидан ўтган Ҳаким Ат-Термизий ва Шукурона кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					5 591,3	5 436,334		154,966								Тендер
2	Ангор тумани "Наврўз" МФЙ Обод юрт кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
3	Бандихон тумани, "Бектепа" МФЙ "Ш. Равидов" кўчаси, "Бандихон" МФЙ худудидан ўтган "Ибн Сино", "Мустақиллик" ва "Мураббийлар" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
											Жами	жумлдан, сақлаш харажат-лари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Бойсун тумани, "Мустақиллик" МФЙ ҳудудида жойлашган "Кўкламнафаси" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
5	Денов тумани "Тотувлик" МФЙ ҳудудидан ўтувчи "Гулирано" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
6	Жарқўрғон тумани "Наврўз" МФЙ "Охунбобоев" кўчаси, "Пахтазавод" МФЙ "Толачи" кўчаси, "Сурхон соҳили" МФЙ "А. Навоий" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
7	Қизириқ тумани "Янгикент", "Етимқум" ва "Дўстлик" МФЙ ҳудудидан ўтувчи "Мустақиллик" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
8	Қумқўрғон тумани "Сурхон соҳили" ва "Улугбек" МФЙ ҳудудидан ўтувчи "Бобур" кўчаси, "Улугбек" ва "Дўстлик" МФЙ ҳудудидан жойлашган "Ҳамза" кўчаси, "Дўстлик" МФЙ ҳудудида жойлашган "Р. Узокова" кўчаси, "Дўстлик" ва "Нефтчилар" МФЙ ҳудудида жойлашган "А. Қодирий" кўчаси ҳамда "Нефтчилар" ва "Беш қаҳрамон" МФЙ ҳудудида жойлашган "А. Навоий" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
9	Музработ тумани "Янги ҳаёт" МФЙ ҳудудида жойлашган "А. Темур", "З.М.Бобур", "Нафосат" ва "Адолат" кўчалари, "Шаффоф" МФЙ ҳудудида жойлашган "Аз-Замахшарий" ва "Маориф" кўчалари, "Нурли ҳаёт" МФЙ ҳудудида жойлашган "Фуркат" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
10	Олтинсой тумани "Ипок" МФЙ ҳудудида жойлашган "Коинот" ва "Мустақиллик" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
11	Сариосиё тумани маркази "А. Қаҳҳор" кўчаси ҳамда Шаргун шаҳар "Шахтёрлар" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
12	Термиз тумани "Янгиҳаёт" МФЙ ҳудудида жойлашган "Ат-Термизий" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
											Жами	жумладан, сақлаш харажат-лари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	Узун тумани "Янги куч" МФЙ ҳудудида жойлашган "Маданият" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
14	Шеробод тумани "Галагузар" МФЙ, "Мажнунтол" МФЙ, "Ғўрин-Гиламбоб" МФЙ ҳудудидан ўтувчи 4Р-103 "Шеробод ш. — Сурхон темир йўл станциясига" автомобиль йўли чап томони (Дарёдан-Термиз ота дарқозасигача) ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
15	Шўрчи тумани "Боботог", "Бобур" ва "Кўклам" МФЙ ҳудудларида жойлашган "Мустақиллик" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
	Кредитор қарздорликларни қоплаш учун							6 903,500											
	шу жумладан;																		
1	Туман марказлари ва шаҳарларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объектлари 95 фойизгача булган кредитор карздорликлар							1 707,30											
2	Туман марказлари ва шаҳарларнинг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш							4 649,800											
3	Қирғоқ бўйи ва бошқа ҳимоя иншоотлари							546,400											
25	Вилоят бўйича жами:		объект - 25 5,3 км	6 492,878 283,987	1 262,870 22,926	1 262,870 22,926	1 917,076 22,926	77 739,900	66 013,055	0,000	2 080,745	22,926	2 та объект 0,9 км	6 492,878	817,204 0,000	704,476 0,000			

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхандарё вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси директори
А. Арамов
"__" ____ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
"__" ____ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги
"__" ____ 2022 й.