

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ  
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 1

« 19 » апрел 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Сурхон Меъмор Лойиха” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Х.Ҳақимов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Денов тумани "Кизиржар" МФЙдаги 34-мактаб филиалига (210 уринли кушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Денов тумани "Кизиржар" МФЙдаги 34-мактаб филиалига (210 уринли кушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	1	1	66 000 000	66 000 000
	<b>Жами</b>			<b>66 000 000</b>	<b>66 000 000</b>

**2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 66 000 000 (Олтмиш олти миллион) сўмни ташкил қилади **ҚҚС билан**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

## 5. Томонларнинг мажбуриятлари

### 5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

## 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йул қуйилмайди.

## 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибидан,

агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

### 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

### 11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Ибн Сино 24/2 уй

Тел: 99897-243-11-99

Х/Р 2020 8000 9044 4365 8001

ИНН: 205 890 436 ОКОНХ 66000

МФО: 00356

АТИБ «Ипотека банк» Сурхондарё  
вилоят филиали

Директор \_\_\_\_\_ Х.Р.Хақимов

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона  
буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко кучаси 5 уй

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 100021860224017096521025038

ИНН: 200 474 347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201 122 919 БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Директор \_\_\_\_\_ А.Х.Арамов

(имзо)

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил /

А.Музафаров

« 19 » апрел 2022 йилдаги № 1 - сонли Шартномага илова

**ЛОЙИХА – СМЕТА ХУЖЖАТЛАР га**  
**№ 1 - сонли С М Е Т А**

Лойихалаш ташкилоти:  
Буюртмачи ташкилоти:

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ  
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри ҳисоби, сум	Лойиха смета хужжатлари нархи
1	2	3	4	5
1.	Денов тумани "Кизиржар" МФЙдаги 34-мактаб филиалига (210 уринли кушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш  Қурилишнинг жорий нархдаги қиймати ҚҚС билан 2 730,0 млн сум	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам билан Давлат рўйхатида ўтказилган) 6-н тасдиқланган "Лойиха-гадқикот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низом" Мураккаблик даражаси III-тоифа 2 730.0/270000 Базавий ҳисоблаш миқдориди 4.07% (3-илова 6-7-банд)	Курилиш – монтаж ишлари суммасидан  $2\,730\,000\,000 \times 4.07\% = 111\,111\,000$	52 120 000
2	Экспертиза ишлари			3 780 000
3	Топосъёмка ишлари			3 700 000
4	Геология ишлари			3 700 000
5	АПЗ (АРТ)			900 000
6	АТТБ (звос)			1 800 000
	<b>Ж А М И :</b>			<b>66 000 000</b>

**ҚҚС билан 66 000 000 (Олтмиш олти миллион) сумни ташкил қилади.**

Корхона директори:



Х.Хақимов

Сурхондарё вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК булим бошлиғи



М. Менглиев

« 19 » апрел 2022 йилдаги № 1 - сонли Шартномага илова

**Қидирув ишлари ХАРАЖАТЛАРИга  
№ 1 - сонли**

Лойихалаш ташкилоти:  
Буюртмачи ташкилоти:

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ  
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизматлар) номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	52 120 000
2	Экспертиза ишлари	хизмат	1	3 780 000
3	Топосъёмка ишлари	хизмат	1	3 700 000
4	Геология ишлари	хизмат	1	3 700 000
5	АПЗ (АРТ)	хизмат	1	900 000
6	АТТБ (звос)	хизмат	1	1 800 000
	<b>Ж А М И :</b>			<b>66 000 000</b>

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажариши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 66 000 000 (Олтмиш олти миллион) сумни ташкил қилади.

Корхона директори:



Х.Хакимов

Сурхондарё вилояти хокимлиги « Ягона буюртмачи хизмати» ИК булим бошлиги



М. Менглиев

« 19 » апрел 2022 йилдаги 1 - ШАРТНОМА нархининг келишув

### БАЁННОМАСИ

Денов тумани "Кизиржар" МФЙдаги 34-мактаб филиалига (210 уринли кушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш мақсадида, биз қуйидаги имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бўлим бошлиғи Менглиев М ва «Бажарувчи» томонидан «СурхонМеъморЛойиха» МЧЖ бошлиғи Хакимов Х томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқариш нархини **66 000 000 (Олтмиш олти МИЛЛИОН)** сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очиқ қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги ўзаро ҳисоб китоб қилиш ва тўлов амалга ошириш учун асос бўла олади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва бажарилиш босқичлари	Бажарилиш муддати, ишнинг бошланиши тугалланиши	Ҳисоб нархи
1	2	3	4
1	Денов тумани "Кизиржар" МФЙдаги 34-мактаб филиалига (210 уринли кушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш	28	66 000 000
	<b>Жами</b>		<b>66 000 000</b>

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилот  
«СурхонМеъморЛойиха» МЧЖ  
Бошлиғи Хакимов Х.



Буюртмачи ташкилот  
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
Бўлим бошлиғи Менглиев М.



М.У.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63616 на приобретение Денов тумани "Кизиржар" КФЙ Карвонтепа кишлогигадаги 34-мактаб филиали (210 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун**

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 22:01

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63616.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Денов тумани "Кизиржар" КФЙ Карвонтепа кишлогигадаги 34-мактаб

	филиали (210 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	66 900 000.00
Стартовая сумма	66 900 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ</b>	20	20	3	Экспертная		
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	10	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)



Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	20	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ</b>	20	20	8	Экспертная		
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	66 900 000.00	66 000 000.00	11.04.2022 17:56:03	20.00
<b>SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ</b>	66 900 000.00	66 900 000.00	11.04.2022 16:07:40	19.73

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	64.8	20	84.8
<b>SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ</b>	51.2	19.73	70.93

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63616 от 12.04.2022 года на приобретение Денов тумани "Кизиржар" КФЙ Карвонтепа кишлогигадаги 34-мактаб филиали (210 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА  
205890436

и резервный исполнитель: SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ (204530194)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
----------	--------	-------------	-------------

<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қўриқини марказлаштирилган манбаалар ҳисобига амалга оширилган**  
**Сўхондарё вилояти ўқувтарғалин мугъсакалари жамини ва капиталы тавмирлаш ишларининг**  
**2022 йил МАНДИЛИ РЎИХАТИ №3**  
**(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-58-сон қарори)**

№	Тўр	Объектлар номи ва мазмун	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби	Ўзлаштирилган қўриқини	Объектнинг умумий қиймати (априлдан сентябгача)	01.01.22 й. ҳисобига	01.01.22 й. ҳисобига	2022 йил учун таъин қўйилган қўриқининг	2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳисобига	01.01.23 й. ҳисобига	Тўлар (таъин) йил илтимон бўлиши билан рақам ва санои билимов рақам ва санои	Қўриқини тўлар рақамини	
									Ўзлаштирилган қўриқини	Ўзлаштирилган қўриқини	Ўзлаштирилган қўриқини					01.01.23 й. ҳисобига
1	2															
68		Ўқувтарғалин мугъсакалари жамини:	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби	6 спорт зами	2 716,342	1 484,603	1 484,603	203 179,200	129 570,723	6 203,349	458,017	5 774	3 314,568			
				Ўқув тарғалин	14 162,354	736,201	736,201	77 500,000	75 234,723	2 265,278	44,471	660	26 596,266	6 076,248		
7		Жамин илти қўриқини		6	674,583	61,346	61,346	15 000,000	14 572,003	427,997						
1		Тарғалин тарғалин "Ўзбекистон" МФЙ		528				15 000,000	14 572,003	427,997						Тендер
2		Девон тарғалин "Нарғалин" МФЙ		528				15 000,000	14 572,003	427,997						Тендер
3		Девон тарғалин "Жамин" МФЙ		528				15 000,000	14 572,003	427,997						Тендер
4		Девон тарғалин "Нарғалин" МФЙ		330				13 000,000	12 629,515	370,485						Тендер
5		Девон тарғалин "Обод" МФЙ		330				13 000,000	12 629,515	370,485						Тендер
6		Тарғалин тарғалин "Ўзбекистон" МФЙ	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби	660	14 162,354	736,201	736,201	500,000	438,655	61,346	44,471	660	3 314,568			
				12x24 ўрғалин	674,583	61,346	61,346	500,000	438,655	61,346	44,471	маъ		674,389		
7		Тарғалин тарғалин "Ўзбекистон" МФЙ		8554				6 000,000	5 821,029	178,971						Тендер
58		Жамин ресурслар қўриқини		8554				95 987,500	42 978,475	3 606,574	293,993					

*(Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби)*



№	Түр	Объекттар номенклатурасы	Күршім бағасына бағаланатын объекттардың жалпы құны	Объекттардың жалпы құны (құрылыс жұмыстарымен бірге)	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	2022 жыл үшін жұмыстардың құны			2022 жылғы федералдық қолдаумен			01.01.23 ж. 31-декабрьден бастап	01.01.23 ж. 31-декабрьден бастап	01.01.23 ж. 31-декабрьден бастап	01.01.23 ж. 31-декабрьден бастап	01.01.23 ж. 31-декабрьден бастап	01.01.23 ж. 31-декабрьден бастап	01.01.23 ж. 31-декабрьден бастап
										01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап							
1																						
13	Уәзір тұлғаның "Толық" ҚФЙ дағды 39-сәуірдегі мақаласы (160 ұран яғни бәріне құрылған) реконструкция қылып	Құрылыс бағасына бағаланатын объекттардың жалпы құны	160	1 795,836	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	1 795,836	1 795,836	1 795,836	1 795,836	780,000	34,302											Тендер
14	Шұғыл тұлғаның "Ялты" ҚФЙ дағды 18-сәуірдегі мақаласы (240 ұран яғни бәріне құрылған) реконструкция қылып	Құрылыс бағасына бағаланатын объекттардың жалпы құны	630	6 017,802	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	5 978,710	5 978,710	5 978,710	3 450,000	3 260,179	23,359											Тендер
15	Бандикон тұлғаның "Линконтар" ҚФЙ дағды 37-сәуірдегі мақаласы (60 ұран яғни бәріне құрылған) реконструкция қылып	Құрылыс бағасына бағаланатын объекттардың жалпы құны	60	780,000	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	780,000	780,000	780,000	780,000	34,302												Тендер
16	Бойсұң тұлғаның "Шифоблок" ҚФЙ дағды 20-сәуірдегі мақаласы (40 ұран яғни бәріне құрылған) реконструкция қылып	Құрылыс бағасына бағаланатын объекттардың жалпы құны	40	520,000	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	520,000	520,000	520,000	520,000	23,359												Тендер
17	Бойсұң тұлғаның "Дербяты" ҚФЙ дағды 21-сәуірдегі мақаласы (40 ұран яғни бәріне құрылған) реконструкция қылып	Құрылыс бағасына бағаланатын объекттардың жалпы құны	40	520,000	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	520,000	520,000	520,000	520,000	23,359												Тендер
18	Денов тұлғаның "Қағарың" ҚФЙ дағды 1-сәуірдегі мақаласы (96 ұран яғни бәріне құрылған) реконструкция қылып	Құрылыс бағасына бағаланатын объекттардың жалпы құны	96	1 248,000	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	1 248,000	1 248,000	1 248,000	1 248,000	52,397												Тендер
19	Денов тұлғаның "Фарога" ҚФЙ дағды 9-сәуірдегі мақаласы (96 ұран яғни бәріне құрылған) реконструкция қылып	Құрылыс бағасына бағаланатын объекттардың жалпы құны	96	1 248,000	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	1 248,000	1 248,000	1 248,000	1 248,000	52,397												Тендер
20	Денов тұлғаның "Қағарың" ҚФЙ дағды 12-сәуірдегі мақаласы (40 ұран яғни бәріне құрылған) реконструкция қылып	Құрылыс бағасына бағаланатын объекттардың жалпы құны	40	520,000	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	520,000	520,000	520,000	520,000	23,359												Тендер
21	Денов тұлғаның "Кенетас" ҚФЙ дағды 14-сәуірдегі мақаласы (40 ұран яғни бәріне құрылған) реконструкция қылып	Құрылыс бағасына бағаланатын объекттардың жалпы құны	40	520,000	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	520,000	520,000	520,000	520,000	23,359												Тендер
22	Денов тұлғаның "Бинкорт" ҚФЙ дағды 18-сәуірдегі мақаласы (96 ұран яғни бәріне құрылған) реконструкция қылып	Құрылыс бағасына бағаланатын объекттардың жалпы құны	96	1 248,000	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	1 248,000	1 248,000	1 248,000	1 248,000	52,397												Тендер
23	Денов тұлғаның "Тортуалық" ҚФЙ дағды 19-сәуірдегі мақаласы (96 ұран яғни бәріне құрылған) реконструкция қылып	Құрылыс бағасына бағаланатын объекттардың жалпы құны	96	1 248,000	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	1 248,000	1 248,000	1 248,000	1 248,000	52,397												Тендер
24	Денов тұлғаның "Хазарбе" ҚФЙ дағды 31-сәуірдегі мақаласы (96 ұран яғни бәріне құрылған) реконструкция қылып	Құрылыс бағасына бағаланатын объекттардың жалпы құны	96	1 248,000	01.01.22 ж. 31-декабрьден бастап	1 248,000	1 248,000	1 248,000	1 248,000	52,397												Тендер

Визирлік Мақаласы 2022 жыл 15 сәуірдегі 40 сәуірдегі бекітілген құрамына өзгерістер енгізілген.

Түр	Объекттар номи ва манзили	Курчати бошланчи на объектининга топшириш ваги	Давола курали	Объектнинг умумий қиймати (пуринола асосда)	01.01.22 й. хизматлари бонуси	01.01.22 й. хизматлари бонуси	01.01.22 й. хизматлари бонуси	01.01.22 й. хизматлари бонуси	2022 йил учун капитал қўйилмавлар эълони			2022 йилда фискализацияга топширилмаган			01.01.23 й. хизматлари бонуси			01.01.23 й. хизматлари бонуси			Тегиз
									Жаза капитал қўйилмавлар	Курчати - монтаж ишлари	Жазо	Бўғимчилик бонуси хизматлари	Жазо	Жазо	Жазо	Жазо	Жазо	Жазо	Жазо	Жазо	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
25	Денов тўғрисида "Хазарбон" ҚФЙ Буржева қишлоғидаги 34-сонли мактаб фискалияни реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96		01.01.22 й. хизматлари бонуси	01.01.22 й. хизматлари бонуси	01.01.22 й. хизматлари бонуси	1 248,000			52,397									Тегиз	
26	Денов тўғрисида "Хазарбон" ҚФЙ Демирфоя қишлоғидаги 2-сонли мактаб фискалияни реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302									Тегиз	
27	Денов тўғрисида "Қизилдар" ҚФЙ Қарпоғида қишлоғидаги 34-сонли мактаб фискалияни реконструкция қилиш (210 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	210					2 730,000			109,157									Тегиз	
28	Денов тўғрисида "Қуввор" ҚФЙ даги 59-сонли мактаб фискалияни реконструкция қилиш (180 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	180					2 340,000			94,246									Тегиз	
29	Денов тўғрисида "Хайрифода" ҚФЙ Хўжақали маҳалласидаги 68-сонли мактаб фискалияни реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	140					1 818,000			75,034									Тегиз	
30	Денов тўғрисида "Навохоҳ" ҚФЙ Бештама қишлоғидаги 81-сонли мактаб фискалияни реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302									Тегиз	
31	Денов тўғрисида "Лармонот" маҳалласидаги 91-сонли мактаб фискалияни реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Тегиз	
32	Олтинсой тўғрисида "Тулобод" маҳалласида Дунгетта қишлоғидаги 9-сонли мактабнинг фискалияни реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302									Тегиз	
33	Олтинсой тўғрисида "Янгилик" маҳалласидаги 11-сонли мактаб фискалияни реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302									Тегиз	
34	Олтинсой тўғрисида "Миршодлик" маҳалласидаги 12-сонли мактаб фискалияни реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Тегиз	
35	Олтинсой тўғрисида "Обод тўғрисида" маҳалласидаги 14-сонли мактаб фискалияни реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Тегиз	
36	Олтинсой тўғрисида "Олмадор" маҳалласидаги 22-сонли мактаб фискалияни реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Тегиз	

№	Түр	Областар менен байланышы	Курстун башталышы на фондациянын толуктаган аты	Лейбел кылып	Областтин уюмун кылып (шаркыла ассоциация, жумушчулардын бөлүмү, башка уюмдары)	01.01.22 ж. колдонгон региондун кылып	01.01.22 ж. колдонгон региондун кылып	01.01.22 ж. колдонгон региондун кылып	01.01.22 ж. колдонгон региондун кылып	2022 йылдын учурунда кылып кылып				2022 йылдын учурунда кылып кылып		01.01.23 ж. колдонгон региондун кылып	01.01.23 ж. колдонгон региондун кылып	Энергия үчүн өндүрүшү на кылып	Төлөм (сумма) на кылып	Кылып үчүн төлөм на кылып	
										9	10	11	12	13	14						15
1																					
37	Оттунский району "Ужвийто" махаласын Күмбүрк кышпачыга 41-сонун махаласын филиалына реконструкция кылып (96 үрүнчү аягы буюну кылып буюну)		2022 й	96				1 248,000													Төмөр
38	Оттунский району "Курма-1" махаласындагы 47-сонун махаласын филиалына реконструкция кылып (96 үрүнчү аягы буюну кылып буюну)		2022 й	96				1 248,000				52,397									Төмөр
39	Оттунский району "Ужвийто" махаласын Пасмурт кышпачыга 60-сонун махаласын филиалына реконструкция кылып (24 үрүнчү аягы буюну кылып буюну)		2022 й	24				375,000				16,890									Төмөр
40	Оттунский району "Ужвийто" махаласын Фанатт кышпачыга 60-сонун махаласын филиалына реконструкция кылып (24 үрүнчү аягы буюну кылып буюну)		2022 й	24				375,000				16,890									Төмөр
41	Сарыкоёе району "Турушубо" МФЙ дагы 43-сонун махаласын филиалына реконструкция кылып (140 үрүнчү аягы буюну кылып буюну)		2022 й	140				1 818,000				75,034									Төмөр
42	Сарыкоёе району "Аноорор" МФЙ дагы 64-сонун махаласын филиалына реконструкция кылып (96 үрүнчү аягы буюну кылып буюну)		2022 й	96				1 248,000				52,397									Төмөр
43	Төрөл району "Устакылык" МФЙ дагы 10-сонун махаласын филиалына реконструкция кылып (264 үрүнчү аягы буюну кылып буюну)		2022 й	264				3 400,000				134,198									Төмөр
44	Учун району "Учунешлок" МФЙ дагы 11-сонун махаласын филиалына реконструкция кылып (96 үрүнчү аягы буюну кылып буюну)		2022 й	96				1 248,000				52,397									Төмөр
45	Учун району "Хатиб-Карахон" МФЙ дагы 18-сонун махаласын филиалына реконструкция кылып (40 үрүнчү аягы буюну кылып буюну)		2022 й	40				520,000				23,359									Төмөр
46	Учун району "Устакылык" МФЙ дагы 33-сонун махаласын филиалына реконструкция кылып (60 үрүнчү аягы буюну кылып буюну)		2022 й	60				780,000				34,302									Төмөр
47	Учун району "Устакылык" МФЙ дагы 39-сонун махаласын филиалына реконструкция кылып (40 үрүнчү аягы буюну кылып буюну)		2022 й	40				520,000				23,359									Төмөр
48	Учун району "Дехон" МФЙ дагы 64-сонун махаласын филиалына реконструкция кылып (60 үрүнчү аягы буюну кылып буюну)		2022 й	60				780,000				34,302									Төмөр

№	Төр	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугалланган таърихи	Доброс кўрмачи	Объектнинг устуви келими (шартича асосда) буюрмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга уручи объектнинг қилими (келтириб бериш) қилими буюрмачи харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга уручи объектнинг қилими (келтириб бериш) қилими буюрмачи харажатлари	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга уручи объектнинг қилими (келтириб бериш) қилими буюрмачи харажатлари	2022 йил учун қилган қўйилмақлар эълони					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга уручи объектнинг қилими (келтириб бериш) қилими буюрмачи харажатлари	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга уручи объектнинг қилими (келтириб бериш) қилими буюрмачи харажатлари	Энгирга хўсмон равиш на салиқи	Тендер (салиқ) дур наризасига бўйича бўйича равиш на салиқи	Тендер (салиқ) дур қўрилган равиш на салиқи	
									9	10	11	12	13	14	15						16
1																					
49		Шерофоз гуҳани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 урилди янги бино қўриш билан)	2022 й	60					780,000		34,302										Тендер
50		Шерофоз гуҳани "Узунсой" МФЙ Хўжайдор қишлоғидаги 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 урилди янги бино қўриш билан)	2022 й	80					1,040,000		44,344										Тендер
51		Шерофоз гуҳани "Яқинбоғ" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 урилди янги бино қўриш билан)	2022 й	220					2,860,000		113,928										Тендер
52		Шерофоз гуҳани "Бойқашоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 урилди янги бино қўриш билан)	2022 й	40					520,000		23,339										Тендер
53		Шерофоз гуҳани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 урилди янги бино қўриш билан)	2022 й	24					375,000		16,890										Тендер
54		Шўрич гуҳани "Энгулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 урилди янги бино қўриш билан)	2022 й	60					780,000		34,302										Тендер
55		Қадирик гуҳани "Қорғоғ" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 урилди янги бино қўриш билан)	2022 й	80					1,040,000		44,344										Тендер
56		Қувдўрон гуҳани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 урилди янги бино қўриш билан)	2022 й	24					375,000		16,890										Тендер
57		Қувдўрон гуҳани "Мақороб" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 урилди янги бино қўриш билан)	2022 й	80					1,040,000		44,344										Тендер
58		Қувдўрон гуҳани "Қаттағў" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 урилди янги бино қўриш билан)	2022 й	60					780,000		34,302										Тендер
3		Жами муҳаммадга таъмирлаш	ўрми	1,774	12,433,912	12,286,787	12,286,787	12,286,787	13,005,000	11,557,525	331,497	119,553	1,774	12,433,912	597,764						Тендер
1		Бойқашоқ гуҳани "Хўжайвор" МФЙ даги 50-сонли мактаб (624 ўрми муҳаммадга таъмирлаш) муҳаммадга таъмирлаш	2022 й	624	4,555,537	4,502,602	4,502,602	4,502,602	4,283,467	4,163,576	119,891	43,827	624	4,555,537	219,136	МБ29434.25.12.2021 й. 8614015661-411 27/01/2022 й. 861346 05.03.2022 й.	ЛОТ 22411006007666 "МЎҚТАДПР-ЎҚТИСОС 7666 сон били 30.03.2022 й.				



№/р	Объектлар номи ва манзили	Кўришни бошқариш ва фойдаланишга топшириш йили	Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари	01.01.22 й. ҳисобидан	01.01.22 й. ҳисобидан	2022 йил учун кўришлар дивиденди			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳисобидан	01.01.23 й. ҳисобидан	Заҳирларга ўзгариш киритилган бўлиши	Тўлар (гумор)лар киритилган бўлиши	Кўришни натижа рақамлари
						Жами кўриш қўйилган	Кўриш - қўйилган	Жами кўриш қўйилган	Мажбурий кўриш	Ассей фонди					
1															
2	Қўшқўрон тумани "Оқсой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрни мўҳаммада таъмирлаш) лўҳмада таъмирлаш	2022 й	624	4 510,625	4 457,690	4 240,770	4 121,480	119,290	43,384	526	4 510,625	216,920	Жўр.2022.18.12.2021 й. 24.01.2022. №33333 05.03.2022 й.	LOT 22411006007610 7610 сон били 30.03.2022 й.	"ООО ДИНОРА"МЧЖ
3	Қишлоқ тумани "Дўстлик" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрни мўҳаммада таъмирлаш) лўҳмада таъмирлаш	2022 й	526	3 567,749	3 326,494	3 164,786	3 072,470	92,316	32,342	526	3 367,749	161,709	Жўр.2022.18.12.2021 й. 24.01.2022. №33333 05.03.2022 й.	LOT 22411006007608 7408 сон били 30.03.2022 й.	"ООО ЗАРАВУТ SOY QURILISH"МЧЖ
	Тақсимланмаган дивидент					1 531,300					1 531,300				
	Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Маҳалласи Раёсати мажлисининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабда кўришни амалга оширилган 99 % га яқин бўлган қисми учун					13 624,100					13 624,100				
	Қредитор қарадорлигини қоплаш учун					1 531,300					1 531,300				
	Қабул қилинган қарор ва қарорнинг асослари					1 531,300					1 531,300				

**"КЕРИТИЛИШ"**



**"КЕЛИШТИРИЛДИ"**

Ўзбекистон Республикаси  
Маъна вазирлигини  
2022 й.

**"КЕЛИШТИРИЛДИ"**

Ўзбекистон Республикаси  
Ички ишлар вазирлигини  
2022 й.

04.04.22

*Handwritten signature and initials.*