

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ  
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 5

« 19 » апрел 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Сурхон Меъмор Лойиха” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Х.Ҳакимов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙдаги 21-мактаб филиалига (40 уринли кушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙдаги 21-мактаб филиалига (40 уринли кушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	1	1	13 500 000	13 500 000
	<b>Жами</b>			<b>13 500 000</b>	<b>13 500 000</b>

**2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 13 500 000 (Ўн уч миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади **ҚҚС билан**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.



## 5. Томонларнинг мажбуриятлари

### 5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

## 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йул қуйилмайди.

## 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида,



агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал килинади.

### 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахнинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

### 11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Ибн Сино 24/2 уй

Тел: 99897-243-11-99

Х/Р 2020 8000 9044 4365 8001

ИНН: 205 890 436 ОКОНХ 66000

МФО: 00356

АТИБ «Ипотека банк» Сурхондарё  
вилоят филиали

Директор \_\_\_\_\_ Х.Р.Ҳақимов

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона  
буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко кучаси 5 уй

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 10021860334017096511075028

ИНН: 200 474 347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201 122 919 БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Директор \_\_\_\_\_ А.Х.Арамов

(имзо)

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил / \_\_\_\_\_ /

А.Музафаров



« 19 » апрел 2022 йилдаги № 5 - сонли Шартномага илова

**ЛОЙИХА – СМЕТА ХУЖЖАТЛАР га**  
**№ 5 - сонли С М Е Т А**

Лойихалаш ташкилоти:  
Буюртмачи ташкилоти:

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ  
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри ҳисоби, сум	Лойиха смета хужжатлари нархи
1	2	3	4	5
1.	Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙдаги 21-мактаб филиалига (40 уринли кушимча укув биноси) курилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш  Курилишнинг жорий нархдаги қиймати ҚҚС билан 520,0 млн сум	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам билан Давлат рўйхатида ўтказилган) 6-н тасдиқланган "Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низом" Мураккаблик даражаси III-тоифа 520.0/270000 Базавий ҳисоблаш микдорида 5% (3-илова 3-банд)	Курилиш – монтаж ишлари суммасидан  520 000 000 x5% = 26 000 000	6 350 000
2	Экспертиза ишлари			1 350 000
3	Топосъёмка ишлари			1 800 000
4	Геология ишлари			1 800 000
5	АПЗ (АРТ)			900 000
6	АТТБ (звос)			1 300 000
	<b>Ж А М И :</b>			<b>13 500 000</b>

**ҚҚС билан 13 500 000 (Ўн уч миллион беш юз минг) сумни ташкил қилади.**

Корхона директори:

Х.Ҳақимов

Сурхондарё вилояти ҳокимлиги « Ягона буюртмачи хизмати» ИК булим бошлиғи

М. Менглиев





« 19 » апрел 2022 йилдаги № 5 - сонли Шартномага илова

**Қидирув ишлари ХАРАЖАТЛАРИга  
№ 5 - сонли**

Лойихалаш ташкилоти:  
Буюртмачи ташкилоти:

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ  
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизматлар) номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	6 350 000
2	Экспертиза ишлари	хизмат	1	1 350 000
3	Топосъёмка ишлари	хизмат	1	1 800 000
4	Геология ишлари	хизмат	1	1 800 000
5	АПЗ (АРТ)	хизмат	1	900 000
6	АТТБ (звос)	хизмат	1	1 300 000
	<b>Ж А М И :</b>			<b>13 500 000</b>

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажариши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 13 500 000 (Ўн уч миллион беш юз минг) сумни ташкил қилади.

Корхона директори:



Х.Хакимов

Сурхондарё вилояти ҳокимлиги « Ягона буюртмачи хизмати» ИК булим бошлиғи



М. Менглиев



« 19 » апрел 2022 йилдаги 5 - ШАРТНОМА нархининг келишув

### БАЁННОМАСИ

Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙдаги 21-мактаб филиалига (40 уринли кушимча укув биноси) курилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш мақсадида, биз қуйидаги имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бўлим бошлиғи Менглиев М ва «Бажарувчи» томонидан «СурхонМеъморЛойиха» МЧЖ бошлиғи Хакимов Х томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқариш нархини **13 500 000 (Ўн уч миллион беш юз минг)** сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очиқ қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги ўзаро ҳисоб китоб қилиш ва тўлов амалга ошириш учун асос бўла олади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва бажарилиш босқичлари	Бажарилиш муддати, ишнинг бошланиши тугалланиши	Ҳисоб нархи
1	2	3	4
1	Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙдаги 21-мактаб филиалига (40 уринли кушимча укув биноси) курилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	28	13 500 000
	<b>Жами</b>		<b>13 500 000</b>

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилот  
«СурхонМеъморЛойиха» МЧЖ  
Бошлиғи Хакимов Х.

Буюртмачи ташкилот  
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
Бўлим бошлиғи Менглиев М.



М.У.



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63439 на приобретение Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланди кишлогигадаги 21-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун**

Способ проведения электронный

Дата 13.04.2022

Время рассмотрения 13.04.2022 09:10

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.04.2022 года № лота 63439.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланди кишлогигадаги 21-мактаб



	филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	14 000 000.00
Стартовая сумма	14 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ</b>	20	20	8	Экспертная		
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	15	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ</b>	20	20	3	Экспертная		
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	10	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	14 000 000.00	13 500 000.00	11.04.2022 17:54:30	20.00
<b>SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ</b>	14 000 000.00	14 000 000.00	11.04.2022 16:59:25	19.29

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	64.8	20	84.8
<b>SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ</b>	51.2	19.29	70.49

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63439 от 13.04.2022 года на приобретение Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланди кишлогигадаги 21-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА  
205890436

и резервный исполнитель: SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ (204530194)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии



<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





**Қўриқилиш марказлаштирилган манбаблар ҳисобига амалга оширилган  
Сўроҳларде вилоти учунтавғалин мўсақсаеа объектларини қўриқ, реконструкция қилиш ва капиталги таъмирлаш ишларининг  
2022 йил МАНДИШИ РЎИХАТИ №3**

*(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ШҚ-88-сон қарори)*

*(Қўриқ илгирлашда, млн.сум.)*

№	Тўр	Объектлар номи ва мавқани	Қўриқилиш объектларининг фойдаланилаётган йили	Ўзбекистон Республикаси ҳўжалиқ, қишлоқ ва балиқчилик вазирлиги	01.01.22 й. ҳолатига	01.01.22 й. ҳолатига	2022 йил учун таъмир қўриқлашар йилнинг				2022 йилда федераллаштира топширилганларига		01.01.23 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига	Экспертлар ҳўжасида ривожланиш ва савабия	Телар (тавлон) йил илгирлаштар бўйича билишлар рақами ва савабия	Қўриқилуштар рақами
							01.01.22 й. ҳолатига	01.01.22 й. ҳолатига	01.01.22 й. ҳолатига	01.01.22 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига					
68		Учунтавғалин мўсақсаевларни жалани:	6 спорт зал	2 716,342	1 484,603	1 484,603	203 179,200	129 570,723	6 203,349	458,017	5 774	26 596,266	3 314,568	6 076,248			
7		Жами илгир қўриқилиш	6 спорт зал	674,583	61,346	61,346	77 500,000	75 234,723	2 265,278	44,471	660	14 162,354	674,389				
1		Телар тўрминидани "Ўзбекистон" МФЙ	528	12x24	14 162,354	736,201	15 000,000	14 572,003	427,997	427,997							Телар
2		Делон тўрминидани "Нарингон" МФЙ	528	12x24	14 162,354	736,201	15 000,000	14 572,003	427,997	427,997							Телар
3		Делон тўрминидани "Жамий" МФЙ	528	12x24	14 162,354	736,201	15 000,000	14 572,003	427,997	427,997							Телар
4		Делон тўрминидани "Нарингон" МФЙ	330	12x24	14 162,354	736,201	13 000,000	12 629,515	370,485	370,485							Телар
5		Делон тўрминидани "Обод" МФЙ	330	12x24	14 162,354	736,201	13 000,000	12 629,515	370,485	370,485							Телар
6		Телар тўрминидани "Ўзбекистон" мақалласи	660	12x24	14 162,354	736,201	500,000	438,655	61,346	44,471	660	14 162,354	674,389				"SAODATBONU-AZIZA TERMIZ" XK
7		Телар шакрларни "Баркамол аволот" болалар мактаби (150 ўрнини мактаб) қўриқилиш	150	2022 й	674,583	61,346	6 000,000	5 821,029	178,971	293,993	3 340	3 314,568	4 804,094				Телар
58		Жами реконструкция	8 554		1 563,137	1 091,760	95 987,500	42 978,475	3 606,574	293,993		3 314,568	4 804,094				









№	Түр	Объекттар номи ва манзили	Курчилиш босқичи ва фойдаланишга топшириш Вакти	Давола	Объектнинг умумий қиймати (пуриноба асосда)	01.01.22 й. хозирги вазияти	01.01.22 й. хозирги вазияти	01.01.22 й. хозирги вазияти	01.01.22 й. хозирги вазияти	2022 йил учун капитал қўйилмавлар зоти				2022 йилда фойдаланишга топширилмаган			01.01.23 й. хозирги вазияти	01.01.23 й. хозирги вазияти	Экспертлар хўшсизлик рақамини ва саноқини	Текшер (таъин)лур номунаси бўйича бодонома рақамини ва саноқини	Курчилиш нугур танкилот номи		
										9	10	11	12	13	14	15						16	17
1																							
2																							
25		Денов тўғрисида "Хазарбон" ҚФЙ Буржас қашлоққилари 32-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96						1 248,000			52,397									Текшер	
26		Денов тўғрисида "Хазарбон" ҚФЙ Денитроф қашлоққилари 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60						780,000			34,302										Текшер
27		Денов тўғрисида "Қизилжар" ҚФЙ Карпоғилла қашлоққилари 34-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (210 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	210						2 730,000			109,157										Текшер
28		Денов тўғрисида "Қуввор" ҚФЙ дати 39-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (180 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	180						2 340,000			94,246										Текшер
29		Денов тўғрисида "Хайрбод" ҚФЙ Хўжақали махалласидати 68-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	140						1 818,000			75,034										Текшер
30		Денов тўғрисида "Навохот" ҚФЙ Бештама қашлоққилари 81-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60						780,000			34,302										Текшер
31		Денов тўғрисида "Лармонот" махалласидати 91-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96						1 248,000			52,397										Текшер
32		Олтисноий тўғрисида "Туллоб" махалласидати Дунетта қашлоққилари 9-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60						780,000			34,302										Текшер
33		Олтисноий тўғрисида "Янгилик" махалласидати 11-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60						780,000			34,302										Текшер
34		Олтисноий тўғрисида "Миршодат" махалласидати 12-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96						1 248,000			52,397										Текшер
35		Олтисноий тўғрисида "Обод тўғрисида" махалласидати 14-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96						1 248,000			52,397										Текшер
36		Олтисноий тўғрисида "Олмазор" махалласидати 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96						1 248,000			52,397										Текшер

№	Түр	Областар менен байланышы	Курстун башталышы на фондацияга толукташтын йили	Лейбика кучлери	Областтин уюмдун кыймылы (шаркыма ассоциация) жуушканы, буюрманы, буюрмалары	01.01.22 й. колдонуу объект жуушканы, буюрманы, буюрмалары	01.01.22 й. колдонуу объект жуушканы, буюрманы, буюрмалары	01.01.22 й. колдонуу объект жуушканы, буюрманы, буюрмалары	01.01.22 й. колдонуу объект жуушканы, буюрманы, буюрмалары	01.01.22 й. колдонуу объект жуушканы, буюрманы, буюрмалары	2022 йили учун капитал жуушканын алыны				2022 йили фондацияга толукташканы		01.01.23 й. колдонуу объект жуушканы, буюрманы, буюрмалары	01.01.23 й. колдонуу объект жуушканы, буюрманы, буюрмалары	Энергия чыгаруу ресурстары на салык	Толук (группа) тур иретинде жуушканы, буюрманы, буюрмалары на салык	Кучлери турдун тапшырган кочу	
											9	10	11	12	13	14						15
1																						
37	Оттиской турдун "Ужвипок" махалласи Кучурук кышкыгындагы 41-сонли мактаб филиалини реконструкция кылып (96 урениги янги буюн курыш буюн)		2022 й	96				1 248,000														Тендер
38	Оттиской турдун "Курма-1" махалласидегги 47-сонли мактаб филиалини реконструкция кылып (96 урениги янги буюн курыш буюн)		2022 й	96				1 248,000				52,397										Тендер
39	Оттиской турдун "Ужвипок" махалласи Пасмурт кышкыгындагы 60-сонли мактаб филиалини реконструкция кылып (24 урениги янги буюн курыш буюн)		2022 й	24				375,000				16,890										Тендер
40	Оттиской турдун "Ужвипок" махалласи Фанатт кышкыгындагы 60-сонли мактаб филиалини реконструкция кылып (24 урениги янги буюн курыш буюн)		2022 й	24				375,000				16,890										Тендер
41	Саркоисе турдун "Турушубок" МФЙ дагы 43-сонли мактаб филиалини реконструкция кылып (140 урениги янги буюн курыш буюн)		2022 й	140				1 818,000				75,034										Тендер
42	Саркоисе турдун "Анорор" МФЙ дагы 64-сонли мактаб филиални реконструкция кылып (96 урениги янги буюн курыш буюн)		2022 й	96				1 248,000				52,397										Тендер
43	Терма турдун "Устакылик" МФЙ дагы 10-сонли мактаб филиални реконструкция кылып (264 урениги янги буюн курыш буюн)		2022 й	264				3 400,000				134,198										Тендер
44	Учун турдун "Учунешлок" МФЙ дагы 11-сонли мактаб филиални реконструкция кылып (96 урениги янги буюн курыш буюн)		2022 й	96				1 248,000				52,397										Тендер
45	Учун турдун "Хатиб-Карахон" МФЙ дагы 18-сонли мактаб филиални реконструкция кылып (40 урениги янги буюн курыш буюн)		2022 й	40				520,000				23,359										Тендер
46	Учун турдун "Устакылик" МФЙ дагы 33-сонли мактаб филиални реконструкция кылып (60 урениги янги буюн курыш буюн)		2022 й	60				780,000				34,302										Тендер
47	Учун турдун "Устакылик" МФЙ дагы 39-сонли мактаб филиални реконструкция кылып (40 урениги янги буюн курыш буюн)		2022 й	40				520,000				23,359										Тендер
48	Учун турдун "Дехон" МФЙ дагы 64-сонли мактаб филиални реконструкция кылып (60 урениги янги буюн курыш буюн)		2022 й	60				780,000				34,302										Тендер



№	Төр	Объектлар номи ва мазмун	Куршил бошланган ва тугалланган таърих	Доброс кўришти	Объектнинг устуви келиши (шартино асосда) буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга уручи объектнинг қилиши (келти шобланг бундо) қилиши буюртмачи буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга уручи объектнинг қилиши (келти шобланг бундо) қилиши буюртмачи буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга уручи объектнинг қилиши (келти шобланг бундо) қилиши буюртмачи буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга уручи объектнинг қилиши (келти шобланг бундо) қилиши буюртмачи буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қилган қўйилмавлар эълони				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга уручи объектнинг қилиши (келти шобланг бундо) қилиши буюртмачи буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга уручи объектнинг қилиши (келти шобланг бундо) қилиши буюртмачи буюртмачи бошқа харажатлари		Энгирга хўроси равои на салии	Тендер (салион)лар натижаси бўлма биданчи равои на салии	Тендер (салион)лар қўрилган пайтга қадар	
										Жами қилган қўйилмавлар	Куршил - қилган эълон	Жаноз	Жами	жўқилди, салии харажатлари	Мўлжал/ қўрил	Ассейл фойда сўмаси	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга уручи объектнинг қилиши (келти шобланг бундо) қилиши буюртмачи буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга уручи объектнинг қилиши (келти шобланг бундо) қилиши буюртмачи буюртмачи бошқа харажатлари					
1																							
49		Шарофот тургани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 урилди янги бино қўриш билан)	2022 й	60						780,000		34,302											Тендер
50		Шарофот тургани "Узунсой" МФЙ Хўжайвор қишлоғидаги 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 урилди янги бино қўриш билан)	2022 й	80						1,040,000		44,344											Тендер
51		Шарофот тургани "Яқинбоғ" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 урилди янги бино қўриш билан)	2022 й	220						2,860,000		113,928											Тендер
52		Шарофот тургани "Бойқаштоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 урилди янги бино қўриш билан)	2022 й	40						520,000		23,339											Тендер
53		Шарофот тургани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 урилди янги бино қўриш билан)	2022 й	24						375,000		16,890											Тендер
54		Шўриқ тургани "Энгулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 урилди янги бино қўриш билан)	2022 й	60						780,000		34,302											Тендер
55		Қадирик тургани "Қорғоғ" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 урилди янги бино қўриш билан)	2022 й	80						1,040,000		44,344											Тендер
56		Қувдўрон тургани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 урилди янги бино қўриш билан)	2022 й	24						375,000		16,890											Тендер
57		Қувдўрон тургани "Мақорбоғ" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 урилди янги бино қўриш билан)	2022 й	80						1,040,000		44,344											Тендер
58		Қувдўрон тургани "Қаттағў" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 урилди янги бино қўриш билан)	2022 й	60						780,000		34,302											Тендер
3		Жами муҳимият таъмирлаш	Уручи	1,774	12,433,912 478,622	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	13,005,000	11,557,525	331,497	119,553	624	12,433,912	597,764								
1		Бойқаштоқ тургани "Хўжайвор" МФЙ даги 30-сонли мактабни (624 урил муҳимият таъмирлаш) муҳимият таъмирлаш	2022 й	624	4,555,537 172,826	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,283,467	4,163,576	119,891	43,827	624	4,555,537	219,136	МБ29434.25.12.2023 й. 8614015661-411 2710.12023 й. 05.03.2023 й.	ЛОТ 22411006007666 7666 сон бидан 30.03.2023 й.	МЎХТАРАП-ИХТИСОС ТАБИИИ-ИЧК					

№/р	Объектлар номи ва мазмун	Қўришни босқичи ва фойдаланишга топшириш йили	Ўлچас	Объектнинг устуви қабляти (шарҳнома) (асосда) жўрчалди, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. хондига йилга ўтувчи объект қабляти жўрчалди, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. хондига йилга ўтувчи объектнинг қабляти жўрчалди, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. хондига йилга ўтувчи объектнинг қабляти жўрчалди, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қўришлар дивиденти				2022 йилга фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. хондига йилга ўтувчи объект қабляти жўрчалди, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. хондига йилга ўтувчи объектнинг қабляти жўрчалди, буюртмачи бошқа харажатлари	Этапнинг ҳужжатлари ва қўришларнинг қабляти жўрчалди, буюртмачи бошқа харажатлари	Ташар (шарҳнома) ишончсиз бўлиши мумкин бўлиши	Қўришни тўғри рақамноқ номи	
								9	10	11	12	13	14						15
1																			
2	Қўришнинг "Оқсой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мўҳаммада ташар) мўҳаммада ташар	2022 й	624	4 510,625 172,225	4 457,690 119,290	4 457,690 119,290	4 457,690 119,290	4 240,770	4 121,480	119,290	43,384	624 август	4 510,625	216,920	Жўрчалди 24.01.2022 й. 84.140.061.153 Буюртмачи 05.03.2022 й.	LOT 22411060607610 7610 сон били 30.03.2022 й.	"ООО ДИНОРА"МЧЖ		
3	Қишлоқ тўғриси "Дўстлик" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мўҳаммада ташар) мўҳаммада ташар	2022 й	526	3 567,749 133,571	3 326,494 92,316	3 326,494 92,316	3 326,494 92,316	3 164,786	3 072,470	92,316	32,342	526 август	3 567,749	161,709	Жўрчалди 18.12.2021 й. 84.140.061.153 Буюртмачи 06.01.2022 й.	LOT 22411060607608 7408 сон били 30.03.2022 й.	"ООО ЗАРАВУТ СОҲ ҚУРИЛИШ"МЧЖ		
	Ташар қаблятининг дивиденти							1 531,300											
	Ўзбекистон Республикаси Вазиранд Мақомада Республика мақомада 2021 йил 11 августдаги 118-сон билига асосан 16 та мактабни қўришни қаблятининг 99 % га мўҳаммада қўришни қаблятининг							13 624,100											
	Қўришни қаблятининг қаблятининг							1 531,300											
	Қўришни қаблятининг қаблятининг							1 531,300											



"КИРИТИЛДИ"  
 Ораманда қўришни қаблятининг  
 "Ягона буюртмачи" шартномада  
 қўришни қаблятининг

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Мақомада қўришни қаблятининг  
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Ишончсиз рақамноқ ва қаблятининг  
 қўришни қаблятининг  
 2022 й.

04.04.22  
 [Signature]