

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 6

« 19 » апрел 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Сурхон Меъмор Лойиха” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Х.Хакимов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Бойсун тумани "Гурихожи" МФЙдаги 20-мактаб филиалига (40 уринли кушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Бойсун тумани "Гурихожи" МФЙдаги 20-мактаб филиалига (40 уринли кушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	1	1	13 500 000	13 500 000
	Жами			13 500 000	13 500 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 13 500 000 (Ўн уч миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади **ҚҚС билан**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник қўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза қўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон қўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида,

агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Ибн Сино 24/2 уй

Тел: 99897-243-11-99

ХР 2020 8000 9044 4365 8001

ИНН: 205 890 436 ОКОНХ 66000

МФО: 00356

АТИБ «Ипотека банк» Сурхондарё
вилоят филиали

Директор  Х.Р.Ҳақимов

(имзо)



«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона
буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко кучаси 5 уй

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 

ИНН: 200 474 347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201 122 919 БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚҚМ

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Директор  А.Х.Арамов

(имзо)



Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« ____ » _____ 2022 йил /

А.Музафаров

« 19 » апрел 2022 йилдаги № 6 - сонли Шартномага илова

ЛОЙИХА – СМЕТА ХУЖЖАТЛАР га
№ 6 - сонли С М Е Т А

Лойихалаш ташкилоти:
Буюртмачи ташкилоти:

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри ҳисоби, сум	Лойиха смета хужжатлари нархи
1	2	3	4	5
1.	Бойсун тумани "Гурихожи" МФЙдаги 20-мактаб филиалига (40 уринли кушимча укув биноси) курилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш Курилишнинг жорий нархдаги қиймати ҚҚС билан 520,0 млн сум	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам билан Давлат рўйхатида ўтказилган) б-н тасдиқланган "Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низом" Мураккаблик даражаси III-тоифа 520.0/270000 Базавий ҳисоблаш микдорида 5% (3-илова 3-банд)	Курилиш – монтаж ишлари суммасидан 520 000 000 x5% = 26 000 000	6 350 000
2	Экспертиза ишлари			1 350 000
3	Топосъёмка ишлари			1 800 000
4	Геология ишлари			1 800 000
5	АПЗ (АРТ)			900 000
6	АТТБ (звос)			1 300 000
	Ж А М И :			13 500 000

ҚҚС билан 13 500 000 (Ўн уч миллион беш юз минг) сумни ташкил қилади.

Корхона директори:



Х.Хакимов

Сурхондарё вилояти ҳокимлиги « Ягона буюртмачи хизмати» ИК булим бошлиғи



М. Менглиев

« 19 » апрел 2022 йилдаги № 6 - сонли Шартномага илова

**Қидирув ишлари ХАРАЖАТЛАРИга
№ 6 - сонли**

Лойихалаш ташкилоти:
Буюртмачи ташкилоти:

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизматлар) номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	6 350 000
2	Экспертиза ишлари	хизмат	1	1 350 000
3	Топосъёмка ишлари	хизмат	1	1 800 000
4	Геология ишлари	хизмат	1	1 800 000
5	АПЗ (АРТ)	хизмат	1	900 000
6	АТТБ (звос)	хизмат	1	1 300 000
	Ж А М И :			13 500 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажариши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 13 500 000 (Ўн уч миллион беш юз минг) сумни ташкил қилади.

Корхона директори:



Х.Хакимов

Сурхондарё вилояти ҳокимлиги « Ягона буюртмачи хизмати» ИК булим бошлиги



М. Менглиев

« 19 » апрел 2022 йилдаги 6 - ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Бойсун тумани "Гурихожи" МФЙдаги 20-мактаб филиалига (40 уринли кушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш мақсадида, биз қуйидаги имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бўлим бошлиғи Менглиев М ва «Бажарувчи» томонидан «СурхонМеъморЛойиха» МЧЖ бошлиғи Хакимов Х томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқариш нархини 13 500 000 (Ўн уч миллион беш юз минг) сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очиқ қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги ўзаро ҳисоб китоб қилиш ва тўлов амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва бажарилиш босқичлари	Бажарилиш муддати, ишнинг бошланиши тугалланиши	Ҳисоб нархи
1	2	3	4
1	Бойсун тумани "Гурихожи" МФЙдаги 20-мактаб филиалига (40 уринли кушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	28	13 500 000
	Жами		13 500 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилот
«СурхонМеъморЛойиха» МЧЖ
Бошлиғи Хакимов Х.



Буюртмачи ташкилот
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
Бўлим бошлиғи Менглиев М.



М.У.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63400 на приобретение Бойсун тумани "Шифобулок" МФЙ Гурихожи кишлогигадаги 20-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 13.04.2022

Время рассмотрения 13.04.2022 09:15

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.04.2022 года № лота 63400.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Бойсун тумани "Шифобулок" МФЙ Гурихожи кишлогигадаги 20-мактаб

	филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	14 000 000.00
Стартовая сумма	14 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	20	20	20	Экспертная		
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	20	20	8	Экспертная		
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	15	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	20	20	20	Экспертная		
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	20	Экспертная		

Критерий №4 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	20	20	3	Экспертная		
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	14 000 000.00	13 500 000.00	11.04.2022 17:53:44	20.00
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	14 000 000.00	14 000 000.00	11.04.2022 16:54:59	19.29

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	64.8	20	84.8
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	51.2	19.29	70.49

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63400 от 13.04.2022 года на приобретение Бойсун тумани "Шифобулок" МФЙ Гурихожи кишлогидаги 20-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун определила победителем:

СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА
205890436

и резервный исполнитель: SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ (204530194)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Қўриқини марказлаштирилган манбаблар ҳисобига амалга оширилган
 Суғорилар ёилоти учумталрини мўсақсаа абақстақарини қўриқини реконструкция қилиши ва капиталы тавмирлаши ишларининг
 2022 йил МАНБАЛИ РЎИХАТИ №3
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-88-сон қарори)

№	Түр	Объектлар номи ва мазмун	Қўриқини бошқариш ва фондбошларга таъминлаш билан	Давола қўриқини	Объектнинг умумий қиймати (априлдан сентябрга қадар)	01.01.22 й. 01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. 01.01.22 й. хозирга	2022 йил учун таъмин қўриқини	2022 йилда федераллаштира топширилган			01.01.23 й. 01.01.23 й. хозирга	01.01.23 й. 01.01.23 й. хозирга	Ташқар қўриқини ҳисобини рақамни ва санаи	Ташқар (ташқар) йил ишларининг бўйича рақамни ва санаи	Қўриқини тўлиқ таъмир қилиш	
									1 та	1 та	1 та						01.01.23 й. 01.01.23 й. хозирга
1																	
68		Учумталрини мўсақсақарини жалдан:															
					6 спорт зал	2 716,342	1 484,603	1 484,603	203 179,200	129 570,723	6 203,349	458,017	5 774	26 596,266	3 314,568	6 076,248	
																	150
7		Жамн илти қўриқини															
					6 спорт зал	614,583	61,346	61,346	77 500,000	75 234,723	2 265,278	44,471	660	14 162,354	674,389		
																	150
1		Тарбия турмаинидини "Ўзбекистон" МФЙ															
					528	12x24	2022 й	12x24	15 000,000	14 572,003	427,997						
																	150
2		Давола турмаинидини "Нанкинсон" МФЙ															
					528	12x24	2022 й	12x24	15 000,000	14 572,003	427,997						
																	150
3		Давола турмаинидини "Жамий" МФЙ															
					528	12x24	2022 й	12x24	15 000,000	14 572,003	427,997						
																	150
4		Давола турмаинидини "Нанкинсон" МФЙ															
					330	12x24	2022 й	12x24	13 000,000	12 629,515	370,485						
																	150
5		Давола турмаинидини "Обола" МФЙ															
					330	12x24	2022 й	12x24	13 000,000	12 629,515	370,485						
																	150
6		Тарбия турмаинидини "Ўзбекистон" МФЙ															
					660	12x24	2021-2022 й	12x24	500,000	438,655	61,346	44,471	660	14 162,354	674,389		
																	150
7		Тарбия турмаинидини "Боркандо аялоқ" МФЙ															
					8554	2022 й	2022 й	150	6 000,000	5 821,029	178,971		3 340		3 314,568	4 804,094	
																	150
58		Жамн ресконструкция															
					8554	2022 й	2022 й	150	6 000,000	5 821,029	178,971		3 340		3 314,568	4 804,094	
																	150

Handwritten signature and date at the bottom left of the page.

№	Түр	Объектінің атауы	Құрылыс нысанының атауы	Құрылыс нысанының қолдану мақсаты	Объектінің ауданы, м²	Объектінің көлемі, м³	Объектінің құны, теңге	Объектінің бағасы, теңге	2022 жыл үшін қалыптастырылған құндық бағалау		2022 жылдың басындағы құндық бағалау		Объектінің құны, теңге	Объектінің бағасы, теңге	Объектінің құны, теңге	Объектінің бағасы, теңге	Объектінің құны, теңге	Объектінің бағасы, теңге	Объектінің құны, теңге	Объектінің бағасы, теңге
									Құрылыс нысанының құны, теңге	Құрылыс нысанының бағасы, теңге	Құрылыс нысанының құны, теңге	Құрылыс нысанының бағасы, теңге								
1	1	Бұйымдар тұрғын "Бұйымдар" МФЙ дағи 1-сөңіні мақсаты (20 ұрыны аяғы бғыно құрылышы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Дәлілсә	4 713,507	4 634,781	4 634,781	4 634,781	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	4 410,372	4 263,771	4 410,372	4 263,771	4 410,372	4 263,771	4 410,372	4 263,771
2	2	Дәлілсә тұрғын "Урақшәлқәк" МФЙ дағи 2-сөңіні мақсаты (300 ұрыны аяғы бғыно құрылышы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Дәлілсә	2 732,388	2 698,499	2 698,499	2 698,499	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	2 568,423	2 471,451	2 568,423	2 471,451	2 568,423	2 471,451	2 568,423	2 471,451
3	3	Дәлілсә тұрғын "Қәртә Қәртә" МФЙ дағи 64-сөңіні мақсаты (240 ұрыны аяғы бғыно құрылышы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Дәлілсә	2 843,119	2 799,396	2 799,396	2 799,396	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	2 663,791	2 576,493	2 663,791	2 576,493	2 663,791	2 576,493	2 663,791	2 576,493
4	4	Жәртә тұрғын "Мәсәкәлдік" МФЙ дағи 64-сөңіні мақсаты (140 ұрыны аяғы бғыно құрылышы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Дәлілсә	1 366,408	1 340,902	1 340,902	1 340,902	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	1 276,112	1 231,018	1 276,112	1 231,018	1 276,112	1 231,018	1 276,112	1 231,018
5	5	Мәртә тұрғын "Тәртә" МФЙ дағи 22-сөңіні мақсаты (80 ұрыны аяғы бғыно құрылышы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Дәлілсә	1 138,963	1 144,422	1 144,422	1 144,422	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	920,000	888,326	920,000	888,326	920,000	888,326	920,000	888,326
6	6	Олтәсә тұрғын "Тәртә" МФЙ дағи 46-сөңіні мақсаты (240 ұрыны аяғы бғыно құрылышы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Дәлілсә	2 731,635	2 695,501	2 695,501	2 695,501	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	2 280,000	2 199,640	2 280,000	2 199,640	2 280,000	2 199,640	2 280,000	2 199,640
7	7	Сәртә тұрғын "Тәртә" МФЙ дағи 26-сөңіні мақсаты (240 ұрыны аяғы бғыно құрылышы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Дәлілсә	2 941,240	2 885,268	2 885,268	2 885,268	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	2 760,000	2 675,227	2 760,000	2 675,227	2 760,000	2 675,227	2 760,000	2 675,227
8	8	Сәртә тұрғын "Тәртә" МФЙ дағи 66-сөңіні мақсаты (180 ұрыны аяғы бғыно құрылышы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Дәлілсә	1 571,559	1 515,87	1 515,87	1 515,87	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	2 746,084	2 644,497	2 746,084	2 644,497	2 746,084	2 644,497	2 746,084	2 644,497
9	9	Сәртә тұрғын "Тәртә" МФЙ дағи 18-сөңіні мақсаты (360 ұрыны аяғы бғыно құрылышы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Дәлілсә	6 230,364	6 139,660	6 139,660	6 139,660	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	5 715,000	5 537,631	5 715,000	5 537,631	5 715,000	5 537,631	5 715,000	5 537,631
10	10	Урақ тұрғын "Тәртә" МФЙ дағи 2-сөңіні мақсаты (340 ұрыны аяғы бғыно құрылышы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Дәлілсә	720	750,000	750,000	750,000	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	7 560,000	7 330,831	7 560,000	7 330,831	7 560,000	7 330,831	7 560,000	7 330,831
11	11	Урақ тұрғын "Тәртә" МФЙ дағи 52-сөңіні мақсаты (180 ұрыны аяғы бғыно құрылышы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Дәлілсә	2 116,778	2 083,888	2 083,888	2 083,888	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	1 982,987	1 917,127	1 982,987	1 917,127	1 982,987	1 917,127	1 982,987	1 917,127
12	12	Құрылыс тұрғын "Тәртә" МФЙ дағи 19-сөңіні мақсаты (340 ұрыны аяғы бғыно құрылышы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Дәлілсә	540	4 830,000	4 830,000	4 830,000	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	01.01.22 ж. қолданыс бғына	4 830,000	4 671,408	4 830,000	4 671,408	4 830,000	4 671,408	4 830,000	4 671,408

Handwritten signature and date: 24.03.2022

№	Төр	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бонусларни фискализацияга топшириш йили	Давоми	Объектнинг умумий қиймати (пуринобаҳо асосда) жумладан, боғича, бунёдкорлик харажатлари	01.01.22 й. хозирги вазият бўлиши	01.01.22 й. хозирги вазият бўлиши	01.01.22 й. хозирги вазият бўлиши	2022 й. умумий қиймати қўйилмайдиган эш物	2022 й. умумий қиймати қўйилмайдиган эш物				2022 й. фискализацияга топширилмайдиган		01.01.23 й. хозирги вазият бўлиши	01.01.23 й. хозирги вазият бўлиши	Эш物нинг ҳозирги вазияти ва саноати	Телдер (таъсир) дур наминасига бўйича боёбона рақами ва саноати	Куршилган пурут ташкилот номи	
										9	10	11	12	13	14						15
1																					
2																					
25		Денов тўғрисида "Хазарбон" ҚФЙ Буржас қашлоққилари 32-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Телдер
26		Денов тўғрисида "Хазарбон" ҚФЙ Дендрон қашлоққилари 2-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302									Телдер
27		Денов тўғрисида "Қизилдар" ҚФЙ Карпоғилла қашлоққилари 34-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (210 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	210					2 730,000			109,157									Телдер
28		Денов тўғрисида "Қуввор" ҚФЙ дари 59-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (180 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	180					2 340,000			94,246									Телдер
29		Денов тўғрисида "Хайрбон" ҚФЙ Хўжақали махалласидати 68-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	140					1 818,000			75,034									Телдер
30		Денов тўғрисида "Навохот" ҚФЙ Бештама қашлоққилари 81-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302									Телдер
31		Денов тўғрисида "Лангони" махалласидати 91-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Телдер
32		Олтинсой тўғрисида "Туллуб" махалласи Дуғетла қашлоққилари 9-сонли мактабнинг фискализация реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302									Телдер
33		Олтинсой тўғрисида "Янгирак" махалласидати 11-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302									Телдер
34		Олтинсой тўғрисида "Миршодлик" махалласидати 12-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Телдер
35		Олтинсой тўғрисида "Обод тўғрисида" махалласидати 14-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Телдер
36		Олтинсой тўғрисида "Олмадор" махалласидати 22-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Телдер

№	Төр	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугаган таърихи	Доброс кўрinish	Объектнинг устуви келиши (шартино асосид) буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга уручи объектнинг қилиши жўқилиш буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга уручи объектнинг қилиши жўқилиш буюртмачи бошқа харажатлари (*)	8	9	2022 йил учун капитал қўйимлар эълони			14	15	16	17	18	19	20
										Жами капитал қўйимлар	Куршил - капитал эълони	Жаноз							
1																			
49		Шарофот тургани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	60					780,000		34,302								Тендер
50		Шарофот тургани "Узунсой" МФЙ Хўжайвор қишлоғидagi 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	80					1,040,000		44,344								Тендер
51		Шарофот тургани "Яктембоғ" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	220					2,860,000		113,928								Тендер
52		Шарофот тургани "Бойқаштоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	40					520,000		23,339								Тендер
53		Шарофот тургани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	24					375,000		16,890								Тендер
54		Шўрчи тургани "Энгулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	60					780,000		34,302								Тендер
55		Қадирик тургани "Қорғоғ" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	80					1,040,000		44,344								Тендер
56		Қувдўрон тургани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	24					375,000		16,890								Тендер
57		Қувдўрон тургани "Мақоробот" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	80					1,040,000		44,344								Тендер
58		Қувдўрон тургани "Қаттағўли" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	60					780,000		34,302								Тендер
		Тақсимланган эълим							2,946,731										
3		Жами муҳимдаг таъмирлаш	ўрчи	1,774	12,433,912 478,622	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	13,005,000	11,557,525	331,497	119,553	1,774	12,433,912	597,764				
1		Бойқаштоқ тургани "Хўжайвор" МФЙ даги 30-сонли мактаб (624 ўрчи муҳимдаг таъмирлаш) муҳимдаг таъмирлаш	2022 й	624	4,555,537 172,826	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,283,467	4,163,576	119,891	43,827	624	4,555,537	219,136	МБ29434.25.12.2023 й. 8614015601-411 2710.12023 й. 05.03.2023 й.	ЛОТ 22411006007666 7666 сон били 30.03.2023 й.	МЎХТАДИР-ИХТИСОС ТАВБИЛ-М.Ҳ.Ҳ.Ҳ.	

№/р	Объектлар номи ва манзили	Қўришни боғидаги объектларнинг тили	Лойиҳа қўришни	Объектнинг устуви қабляти (шарҳнома берилган ҳолда) жўрчалди, бундан ташқари боғида ҳаракатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда	01.01.22 й. ҳолатига йилда	2022 йил учун қўриқилган суммалар	2022 йилда қўриқилган суммалар			01.01.23 й. ҳолатига йилда	01.01.23 й. ҳолатига йилда	Этапнинг ҳужжатлари ва қўриқилган суммалар	Ташар (шарҳнома берилган ҳолда) қўриқилган суммалар	Қўришни тўғрисида маълумот					
								2022 йилда қўриқилган суммалар	2022 йилда қўриқилган суммалар	2022 йилда қўриқилган суммалар										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																				
2	Қўриқилган объект "Оқой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мўҳкамлаш таъмирлаш) лойиҳада таъмирлаш	2022 й	624	172,225	119,290	119,290	119,290	4,240,770	4,121,480		119,290	43,384	624	4,510,625		216,920	Жўрчалди 24.01.2022 й. 84.140.061.455 05.03.2022 й.	ЛОТ 22411060607610 7610 сон беги 30.03.2022 й.	"ООО ДИНОРА"МЧЖ	
3	Қишлоқ тумани "Дўстлик" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мўҳкамлаш таъмирлаш) лойиҳада таъмирлаш	2022 й	526	3,567,749	92,316	92,316	92,316	3,164,786	3,072,470		92,316	32,342	526	3,567,749		161,709	Жўрчалди 18.12.2021 й. 84.140.061.455 06.01.2022 й.	ЛОТ 22411060607408 7408 сон беги 30.03.2022 й.	"ООО ЗАРАВУТ СОҲ" ҚУРИЛИШ"МЧЖ	
	Тақсимланмаган динит							1,315,978												
	Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Маҳкамаси Рўсатга мажбурийлик 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабда қўриқилган йилларнинг 99% гача бўлган қисми учун							13,624,100												
	Қўриқилган объектнинг қолдиқ учун							1,531,300												
	Қўриқилган объектнинг қолдиқ учун							1,531,300												



“ҚИРИҚИЛИ”
 Ораманларнинг қўриқилган объектларини
 таъмирлаш лойиҳасида қўриқилган объектларнинг қолдиқларини таъмирлаш

“ҚИРИҚИЛИ”
 Ўзбекистон Республикаси
 Молия вазирлигини
 2022 й.

“ҚИРИҚИЛИ”
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва қанбағаллиқни
 қўллаб-қувватлаш вазирлигини
 2022 й.

04.04.22