

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 7

« 19 » апрел 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Сурхон Меъмор Лойиха” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Х.Ҳақимов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Бандихон тумани "Элобод" МФЙдаги 37-мактаб филиалига (60 уринли кушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

| № | Иш (хизмат)лар номи | Ўлчов бирлиги | Миқдори | Нархи | Умумий нархи |
|---|---|---------------|---------|-------------------|-------------------|
| 1 | Бандихон тумани "Элобод" МФЙдаги 37-мактаб филиалига (60 уринли кушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш | 1 | 1 | 21 000 000 | 21 000 000 |
| | Жами | | | 21 000 000 | 21 000 000 |

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи 21 000 000 (Йигирма бир миллион) сўмни ташкил қилади ҚҚС билан**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қилишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида,

агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид қилмайдиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилмайдиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 20__ йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Ибн Сино 24/2 уй

Тел: 99897-243-11-99

ХР 2020 8000 9044 4365 8001

ИНН: 205 890 436 ОКОНХ 66000

МФО: 00356

АТИБ «Ипотека банк» Сурхондарё
вилоят филиали

Директор  Х.Р.Ҳақимов

(имзо)



«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона
буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко кучаси 5 уй

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 

ИНН: 200 474 347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201 122 919 Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

Хр: 2340 2000 3001 0000 1010

Директор  А.Х.Арамов

(имзо)



Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

«___» _____ 2022 йил /

А.Музафаров



« 19 » апрел 2022 йилдаги № 7 - сонли Шартномага илова

ЛОЙИХА – СМЕТА ХУЖЖАТЛАР га
№ 7 - сонли С М Е Т А

Лойихалаш ташкилоти:
Буюртмачи ташкилоти:

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК

| № | Иш ва харажатлар номланиши | Асос | ЛСХ нархининг тўғридан тўғри ҳисоби, сум | Лойиха смета хужжатлари нархи |
|----|---|--|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Бандихон тумани "Элобод" МФЙдаги 37-мактаб филиалига (60 уринли кушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш Қурилишнинг жорий нархдаги қиймати ҚҚС билан 780,0 млн сум | Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам билан Давлат рўйхатида ўтказилган) б-н тасдиқланган "Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низом" Мураккаблик даражаси III-тоифа 780.0/270000 Базавий ҳисоблаш миқдорида 5% (3-илова 3-банд) | Курилиш – монтаж ишлари суммасидан $780\,000\,000 \times 5\% = 39\,000\,000$ | 13 110 000 |
| 2 | Экспертиза ишлари | | | 1 890 000 |
| 3 | Топосъёмка ишлари | | | 1 900 000 |
| 4 | Геология ишлари | | | 1 900 000 |
| 5 | АПЗ (АРТ) | | | 900 000 |
| 6 | АТТБ (звос) | | | 1 300 000 |
| | Ж А М И : | | | 21 000 000 |

ҚҚС билан 21 000 000 (Йигирма бир миллион) сумни ташкил қилади.

Корхона директори:

Х.Ҳақимов

Сурхондарё вилояти ҳокимлиги « Ягона буюртмачи хизмати» ИК булим бошлиғи

М. Менглиев



« 19 » апрел 2022 йилдаги № 7 - сонли Шартномага илова

**Қидирув ишлари ХАРАЖАТЛАРИга
№ 7 - сонли**

Лойихалаш ташкилоти:
Буюртмачи ташкилоти:

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК

| № | Иш (хизматлар) номи | Ўлчов бирлиги | Микдори | Нархи |
|---|----------------------------|---------------|---------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЛСХ ва муаллифлик назорати | хизмат | 1 | 13 110 000 |
| 2 | Экспертиза ишлари | хизмат | 1 | 1 890 000 |
| 3 | Топосъёмка ишлари | хизмат | 1 | 1 900 000 |
| 4 | Геология ишлари | хизмат | 1 | 1 900 000 |
| 5 | АПЗ (АРТ) | хизмат | 1 | 900 000 |
| 6 | АТТБ (звос) | хизмат | 1 | 1 300 000 |
| | Ж А М И : | | | 21 000 000 |

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажариши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 21 000 000 (Йигирма бир миллион) сумни ташкил қилади.

Корхона директори:



Х.Хакимов

Сурхондарё вилояти ҳокимлиги « Ягона буюртмачи хизмати» ИК булим бошлиғи



М. Менглиев

БАЁННОМАСИ

Бандихон тумани "Элобод" МФЙдаги 37-мактаб филиалига (60 уринли кушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш мақсадида, биз қуйидаги имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бўлим бошлиғи Менглиев М ва «Бажарувчи» томонидан «СурхонМеъморЛойиха» МЧЖ бошлиғи Хакимов Х томонлар ўртасида лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқариш нархини **21 000 000 (Йигирма бир миллион)** сум миқдоридан келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очиқ қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги ўзаро ҳисоб китоб қилиш ва тўлов амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

| т/р | Шартнома буйича ишнинг номи ва бажарилиш босқичлари | Бажарилиш муддати, ишнинг бошланиши тугалланиши | Ҳисоб нархи |
|-----|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бандихон тумани "Элобод" МФЙдаги 37-мактаб филиалига (60 уринли кушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш | 28 | 21 000 000 |
| | Жами | | 21 000 000 |

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилот
«СурхонМеъморЛойиха» МЧЖ
Бошлиғи Хакимов Х.



Буюртмачи ташкилот
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
Бўлим бошлиғи Менглиев М.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 62996 на приобретение Бандихон тумани "Лимонзор" МФЙдаги 37-мактаб филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 13.04.2022

Время рассмотрения 13.04.2022 09:21

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---|---|--|
| Председатель комиссии | ARAMOV ASLIDIN XXX | Директор | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Секретарь комиссии | XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH | Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH | Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH | Бош муҳандис | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.04.2022 года № лота 62996.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по проектно - изыскательной работе |
| Подробное описание | Бандихон тумани "Лимонзор" МФЙдаги 37-мактаб филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 21 500 000.00 |
| Стартовая сумма | 21 500 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |
| СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |
| СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ | 20 | 20 | 3 | Экспертная | | |
| СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА | 20 | 20 | 10 | Экспертная | | |

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ | 20 | 20 | 8 | Экспертная | | |
| СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА | 20 | 20 | 15 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА | 21 500 000.00 | 21 000 000.00 | 11.04.2022 17:52:52 | 20.00 |
| SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 | 11.04.2022 16:48:36 | 19.53 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА | 64.8 | 20 | 84.8 |
| SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ | 51.2 | 19.53 | 70.73 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 62996 от 13.04.2022 года на приобретение Бандихон тумани "Лимонзор" МФЙдаги 37-мактаб филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА
205890436

и резервный исполнитель: SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ (204530194)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Член комиссии | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MAMADAMINOV ABDURAIM | Согласен | |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|----------|--|
| | MAXAMADIYEVICH | | |
| Председатель комиссии | ARAMOV ASLIDIN XXX | Согласен | |
| Член комиссии | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қўриқини марказлаштирилган манбаалар ҳисобига амалга оширилган
Сўхондар вилоти умумтарлиқ муѳассасе объектларини қўриқ, реконструкция қилиш ва капитал тарбиялаш ишларининг
2022 йил МАНДИЛИ РЎИХАТИ №3**

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-58-сон қарори)

(Қўриқ манбаи, млн.сўм.)

| № | Тўр | Объектлар номи ва мазмун | Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби | Ўзлаштирилган қўриқ | Объектнинг умумий қиймати (агарчи ҳисобга олинмади) | 01.01.22 й. ҳолатига қараганда объектнинг қиймати | 01.01.22 й. ҳолатига қараганда объектнинг қиймати | 2022 йил учун таъин қўйилган қўриқ | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | | 01.01.23 й. ҳолатига қараганда объектнинг қиймати | 01.01.23 й. ҳолатига қараганда объектнинг қиймати | Экспертлар ҳисобидан раъйиди ва саноиди | Тендер (таълоқ) йўриқлари ва саноиди | Қўриқини тўғри тартибда бошқариш | | |
|----|-----|--|---|---------------------|---|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | Ўзлаштирилган қўриқ | Ўзлаштирилган қўриқ | Ўзлаштирилган қўриқ | | | | | | 01.01.23 й. ҳолатига қараганда объектнинг қиймати | 01.01.23 й. ҳолатига қараганда объектнинг қиймати |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | Умумтарлиқ муѳассасавлари жамин: | | ўзлаштирилган қўриқ | 13232/150 | 61 264,506 | 47 219,851 | 47 219,851 | 47 658,040 | 203 179,200 | 129 570,723 | 6 203,349 | 458,017 | 5 774 | 26 596,266 | 3 314,568 | 6 076,248 | |
| | | | | сўғрт зади | 2904/150 | 14 162,354 | 1 484,603 | 1 484,603 | 1 484,603 | | | | | 1 174,389 | 1 та сўғрт зади | | | |
| 7 | | Жамин илти қўриқини | | сўғрт зади | 6 | 674,583 | 61,346 | 61,346 | 61,346 | 77 500,000 | 75 234,723 | 2 265,278 | 44,471 | 660 | | 674,389 | | |
| | | | | Ўзлаштирилган қўриқ | 528 | | | | | | 15 000,000 | 14 572,003 | 427,997 | | | | | |
| 1 | | Термаз туманидаги "Ўзбекистон" МФЙ (528 ўринли мактаб қўриқини бошқариш) | 2022 й | 12x24 | | | | | 15 000,000 | 14 572,003 | 427,997 | | | | | | | Тендер |
| 2 | | Девон туманидаги "Нарингон" МФЙ (528 ўринли мактаб қўриқини бошқариш) | 2022 й | 12x24 | | | | | 15 000,000 | 14 572,003 | 427,997 | | | | | | | Тендер |
| 3 | | Девон туманидаги "Жамий" МФЙ (528 ўринли мактаб қўриқини бошқариш) | 2022 й | 12x24 | | | | | 15 000,000 | 14 572,003 | 427,997 | | | | | | | Тендер |
| 4 | | Девон туманидаги "Навигон" МФЙ (350 ўринли мактаб қўриқини бошқариш) | 2022 й | 12x24 | | | | | 13 000,000 | 12 629,515 | 370,485 | | | | | | | Тендер |
| 5 | | Девон туманидаги "Обод" МФЙ (330 ўринли мактаб қўриқини бошқариш) | 2022 й | 12x24 | | | | | 13 000,000 | 12 629,515 | 370,485 | | | | | | | Тендер |
| 6 | | Термаз туманидаги "Ўзбекистон" маҳалласидаги (660-ўринли мактаб қўриқини бошқариш) | 2021-2022 й | 12x24 | 14 162,354 | 736,201 | 736,201 | 1 174,389 | 500,000 | 438,655 | 61,346 | 44,471 | 660 | 14 162,354 | 3 314,568 | 4 804,094 | | "SAODATBONU-AZIZA TERMAZ" XK |
| | | | | 660 | 674,583 | 61,346 | 61,346 | 61,346 | | | | | маъмурий | | | | | |
| 7 | | Термаз шаҳридаги "Баркамол авлод" бошқариш (150 ўринли мактаб қўриқини) | 2022 й | 150 | | | | | 6 000,000 | 5 821,029 | 178,971 | | 340 | | | | | Тендер |
| 58 | | Жамин реконструкцияси | | | 8 554 | 34 196,863 | 34 196,863 | 34 196,863 | 95 987,500 | 42 978,475 | 3 606,574 | 293,993 | | | | | | |

| № | Төр | Объектлар номи ва манзили | Куршил бошланган ва тугашган таърихлари | Даромад кўрсаткичи | Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. | | 01.01.23 й. | | 2022 йил учун қилган қўйилмавлар эълони | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | 01.01.23 й. | | 01.01.23 й. | | Энгирган хўшсиз равиш на саниси | Тендер (санов)лар натижалари бўйича биданчи рақами на саниси | Тендер (санов)лар қўрилган таърихлари | | |
|----|-----|---|---|--------------------|--|---|---|---|---|---|--------------|-------------------------------------|---------------------|---|---|---------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | | | Висланди йилга ўтувчи объект қиймати (қайта жўрталган бўлган) қиймати | Висланди йилга ўтувчи объект қиймати (қайта жўрталган бўлган) қиймати | Висланди йилга ўтувчи объект қиймати (қайта жўрталган бўлган) қиймати | Висланди йилга ўтувчи объект қиймати (қайта жўрталган бўлган) қиймати | Буюртмачи бошқа харажатлари | Жами қиймати | Мўлдат/ қўрилган | Асосий фонд суммаси | Висланди йилга ўтувчи объект қиймати (қайта жўрталган бўлган) қиймати | Висланди йилга ўтувчи объект қиймати (қайта жўрталган бўлган) қиймати | Энгирган хўшсиз равиш на саниси | Тендер (санов)лар натижалари бўйича биданчи рақами на саниси | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | Шарофот гуҳани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш билин) | 2022 й | 60 | | | | | | 780,000 | | | | | | | | | | | Тендер | |
| 50 | | Шарофот гуҳани "Узунсой" МФЙ Хўжайвор қишлоғидаги 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш билин) | 2022 й | 80 | | | | | | 1,040,000 | | | | | | | | | | | | Тендер |
| 51 | | Шарофот гуҳани "Яқинбоғ" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 ўринли янги бино қўриш билин) | 2022 й | 220 | | | | | | 2,860,000 | | | | | | | | | | | | Тендер |
| 52 | | Шарофот гуҳани "Бойқашоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қўриш билин) | 2022 й | 40 | | | | | | 520,000 | | | | | | | | | | | | Тендер |
| 53 | | Шарофот гуҳани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қўриш билин) | 2022 й | 24 | | | | | | 375,000 | | | | | | | | | | | | Тендер |
| 54 | | Шўрич гуҳани "Энгулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш билин) | 2022 й | 60 | | | | | | 780,000 | | | | | | | | | | | | Тендер |
| 55 | | Қадирик гуҳани "Қорғоғ" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш билин) | 2022 й | 80 | | | | | | 1,040,000 | | | | | | | | | | | | Тендер |
| 56 | | Қувдўрон гуҳани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қўриш билин) | 2022 й | 24 | | | | | | 375,000 | | | | | | | | | | | | Тендер |
| 57 | | Қувдўрон гуҳани "Мақороб" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш билин) | 2022 й | 80 | | | | | | 1,040,000 | | | | | | | | | | | | Тендер |
| 58 | | Қувдўрон гуҳани "Қаттағў" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш билин) | 2022 й | 60 | | | | | | 780,000 | | | | | | | | | | | | Тендер |
| 3 | | Жами муҳимлиги таъмирлаш | ўрин | 1,774 | 12,433,912 | 12,286,787 | 12,286,787 | 12,286,787 | 12,286,787 | 13,005,000 | 11,557,525 | 331,497 | 119,553 | 1,774 | 12,433,912 | 597,764 | | | | | | |
| 1 | | Бойқашоқ гуҳани "Узунбойғон" МФЙ даги 50-сонли мактабни (624 ўрин муҳимлиги таъмирлаш) муҳимлиги таъмирлаш | 2022 й | 624 | 4,555,537 | 4,502,602 | 4,502,602 | 4,502,602 | 4,502,602 | 4,283,467 | 4,163,576 | 119,891 | 43,827 | 624 | 4,555,537 | 219,136 | МБ29434.25.12.2023 й. №41-01/0601-411 27/01/2023 й. №3346 05.03.2023 й. | ЛОТ 22411006007666 7666 сон билин 30.03.2023 й. | | | | МЎХТАРАП-ИХТИСОС ТАБИИЙ-МҲҲЖ |

| №/р | Объектлар номи ва мазмун | Қўрилган буюмнинг мақсади | Лойиҳа қўрилган йили | Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолда) жўрналик, буюмнинг бошқа харажатлари | 01.01.22 й. хондига Вилла улуғчи объект қиймати (қайта ўрнатилган бўлиши) қиймати, буюмнинг харажатлари | 01.01.22 й. хондига Вилла улуғчи объектнинг қиймати (қайта ўрнатилган бўлиши) қиймати, буюмнинг харажатлари | 01.01.22 й. хондига Вилла улуғчи объектнинг қиймати (қайта ўрнатилган бўлиши) қиймати, буюмнинг харажатлари | 2022 йил учун қўрилган қўрилганлар дивизи | | | | | 2022 йилда қўрилганларнинг таъминоти | | 01.01.23 й. хондига Вилла улуғчи объект қиймати (қайта ўрнатилган бўлиши) қиймати, буюмнинг бошқа харажатлари | 01.01.23 й. хондига Вилла улуғчи объектнинг қиймати (қайта ўрнатилган бўлиши) қиймати, буюмнинг бошқа харажатлари | Этапнинг умумий қиймати (қайта ўрнатилган бўлиши) қиймати, буюмнинг бошқа харажатлари | Ташар (шарҳнома берилган ҳолда) қиймати | Қўрилган объектнинг номи | |
|-----|--|---------------------------|----------------------|--|---|---|---|---|-----------|----|---------|------------------|--------------------------------------|-----------|---|---|---|--|--------------------------|----|
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | 16 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Қўрилган объект "Оқой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мўҳаммад таъмирлаш) лўҳмада таъмирлаш | | 2022 й | 4 510 625 172 225 | 4 457 690 119 290 | 4 457 690 119 290 | 4 457 690 119 290 | 4 240 770 | 4 121 480 | | 119 290 | 43 384 | 624 август | 4 510 625 | | 216 920 | 828 292 18.12.2021 й. 84.140.061.455 24.01.2022 й. 05.03.2022 й. | LOT 22411060607610 7610 сон били 30.03.2022 й. | "ООО ДИНОРА"МЧЖ | |
| 3 | Қишлоқ тумани "Дўстлик" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мўҳаммад таъмирлаш) лўҳмада таъмирлаш | | 2022 й | 3 567 749 133 571 | 3 326 494 92 316 | 3 326 494 92 316 | 3 326 494 92 316 | 3 164 786 | 3 072 470 | | 92 316 | 32 342 август | 3 567 749 | | 161 709 | 828 292 18.12.2021 й. 84.140.061.455 06.01.2022 й. | LOT 22411060607608 7408 сон били 30.03.2022 й. | "ООО ЗАРАВУТ СОУ QURLISH"МЧЖ | | |
| | Тақсимланган дивизи | | | | | | | 1 531 300 | | | | | | | | | | | | |
| | Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Мақомада Раёсати мажлисининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон баяноти лўҳмада 16 та мактабни қўрилган қийматининг 9% га бундан қисми учун | | | | | | | 13 624 100 | | | | | | | | | | | | |
| | Қўрилган объектнинг қиймати учун | | | | | | | 1 531 300 | | | | | | | | | | | | |
| | Қўрилган объектнинг қиймати учун | | | | | | | 1 531 300 | | | | | | | | | | | | |



"КИРИТИЛИД"
 Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Мақомада Раёсати
 "Ягона буюмнинг сўраш"
 инспекцияси бошқаруви директори
 2022 й.

"КЕЛИШИДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Маюна вазиранли
 2022 й.

"КЕЛИШИДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Иттифоқий тармақлар ва қанбақаллини
 инспекцияси вазиранли
 2022 й.

04.04.22
 [Signature]