



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) № 1-15 от 14.04.2022 г.

между ООО "THE ART OF EFFECTIVE GOVERNING" и НТРК РУз на общую сумму 50 000 000.00 сум

Глава _____ 137
Казначейский лицевой счёт _____ 400110860262777084200137015

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	42-99-990			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель	50 000 000.00			50 000 000.00
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	50 000 000.00			50 000 000.00

Всего 50 000 000.00

Пятьдесят миллионов сумов 00 тийин

Из вышеуказанной суммы 15 000 000.00 сум или 30% от общей суммы договора подлежат предоплате в апрель месяце 2022 года.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель заказчика _____

(подпись)

Хикматуллаев Н.Н.

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика _____

(подпись)

Юсупова Д.А.

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Эму НТРК

ДОГОВОР № 1-15
на предоставление услуг

г. Ташкент

«14» 04 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью «THE ART OF EFFECTIVE GOVERNING», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Кабулова Хасан Рустамовича действующего на основании Устава, с одной стороны и Национальная телерадиокомпания Узбекистана (НТРК), именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Первого заместителя председателя Н.Н. Хикматуллаева, действующего на основании Положения, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

Оказание услуг по разработке Техничко-Экономического Расчета (ТЭР) на проект «Оснащение Джизакской областной телерадиокомпания современным студийным комплексом и передвижной телевизионной станцией», согласно требований «Положения о порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения документации инвестиционных проектов» утвержденного Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-3550 от 20.02.2018 года (далее Положение).

2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Исполнителя:

Исполнитель обязуется выполнить работы указанные в пункте 1. настоявшего договора в три этапа.

Первый этап:

2.1.1. С учетом представленных Заказчиком Технического задания на приобретаемое оборудование и программное обеспечение в рамках данного проекта, исходных данных, по данному проекту и других материалов, необходимых для разработки ТЭР проекта, разработать Техническое задание на разработку ТЭР проекта «Оснащение Джизакской областной телерадиокомпания современным студийным комплексом и передвижной телевизионной станцией» и представить ЗАКАЗЧИКУ в 3-х экземплярах в бумажном виде и на электронном носителе на согласование, согласно требований Положения, с последующим внесением на экспертизу в ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов» при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан.

2.1.2. Выполнить работы, указанные в п.п.2.1.1, в течение 10 рабочих дней, с момента регистрации договора в Казначействе Министерства финансов Республики Узбекистан, оплаты аванса и предоставления исходных данных Заказчиком.

Второй этап

2.1.3. На основании утвержденного Технического задания на разработку ТЭР проекта, разработать ТЭР проекта «Оснащение Джизакской областной телерадиокомпания современным студийным комплексом и передвижной телевизионной станцией», согласно требований Положения.

2.1.4. Выполнить работы, указанные в п.п.2.1.3, в течение 20 рабочих дней, с момента утверждения Технического задания на разработку ТЭР проекта.

2.1.5. После согласования ТЭР проекта Заказчиком, подготовить ТЭР проекта в 1 экз. в бумажном виде и на электронном носителе для внесения на экспертизу в ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов» при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан. согласно требований Положения.

Третий этап

2.1.6. Оказание консалтинговых услуг при проведении ЗАКАЗЧИКОМ экспертизы разработанного ТЭР проекта в ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов» при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, согласно требований Положения.

Этап завершается получением положительного заключения ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов» при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан на ТЭР проекта и предоставлением Заказчику ТЭР

Эму НТРК
14.04.2022г

14.04.2022г

проекта в 2-х экземплярах в бумажном виде и на электронном носителе, для внесения в соответствующий комплекс Кабинета Министров Республики Узбекистан на утверждение.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Оказывать содействие в своевременном обеспечении ИСПОЛНИТЕЛЯ Техническим заданием на проект, ценами на приобретаемое по данному проекту оборудование и программное обеспечение и услуг, необходимой информацией, исходными данными и другими материалами для разработки ТЗ, ТЭР проекта «Оснащение Джизакской областной телерадиокомпании современным студийным комплексом и передвижной телевизионной станцией» согласно требований Положения.

2.2.2. Определить уполномоченного представителя от Национальной телерадиокомпании Узбекистана для принятия оперативных решений в ходе разработки ТЗ на разработку ТЭР и ТЭР проекта.

2.2.3. Содействовать в поиске оптимальных вариантов решений по отдельным разделам ТЗ на разработку ТЭР и ТЭР проекта.

2.2.4 Оказывать содействие при согласовании разработанного ТЗ на разработку ТЭР и ТЭР проекта в органах экспертизы.

2.2.5. Оплачивать работу ИСПОЛНИТЕЛЯ в размерах и сроках, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора и Протоколом согласования договорной цены.

3. Размер и порядок оплаты

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору и Протоколу согласования договорной цены (приложение к договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора составляет 50 000 000,00 сум, без НДС.

3.2. Оплата ЗАКАЗЧИКОМ стоимости работ по Договору осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ следующим образом:

предоплата в размере 30% (тридцать процентов), от общей суммы Договора, что составляет – 15 000 000,00 сум, без НДС, в течение 10 банковских дней с момента регистрации настоящего Договора в Казначействе Министерства финансов Республики Узбекистан;

3.3. Стоимость работ по первому и второму этапам работ по договору составляет 60 % (Шестьдесят процентов) от суммы Договора и составляет 30 000 000,00 сум, без НДС. Перечисляется на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение десяти банковских дней со дня подписания обеими сторонами акта выполненных работ указанных в пунктах 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.5. Договора за вычетом ранее перечисленного аванса в сумме 45 000 000,00 и подлежит к оплате сум, без НДС.

3.4. Стоимость работ по третьему этапу договора составляет 10% (десять процентов) от общей суммы Договора и составляет 5 000 000,00 сум, без НДС. Перечисляется на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение десяти банковских дней со дня подписания обеими сторонами акта выполненных работ указанных в пункте 2.1.6.

3.5. Датой исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по оплате соответствующего счета является дата поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.6. РАБОТЫ в соответствии с п. 2.1.1 настоящего Договора не могут быть начаты ранее, чем после поступления на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ аванса в размере, предусмотренном п. 3.2 настоящего Договора. В случае просрочки зачисления денежных средств на расчётный счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право отсрочить начало работ соразмерно числу дней просрочки.

3.7. Если при приемке РАБОТ будет выявлена необходимость проведения дополнительных РАБОТ, выходящих за рамки данного Договора, эти РАБОТЫ производятся по дополнительному соглашению сторон. В дополнительном соглашении указываются сроки исполнения РАБОТ и их стоимость.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. По завершению работ ИСПОЛНИТЕЛЬ передает ЗАКАЗЧИКУ разработанные документы и соответственно акт выполненных работ и счет-фактуру.

Мусо Миралов
14.04.2022

4.2. ЗАКАЗЧИК, в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 4.1 настоящего Договора, обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт выполненных работ. В случае непринятия выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ, ЗАКАЗЧИК в течение этого же срока направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированный отказ с обоснованием каждого замечания.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае не выполнения условий Договора или выполнения с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Договором ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает штраф в размере 0,4 % от стоимости соответствующего объема работ за каждый просроченный день, но не более 20% от суммы объема невыполненных работ по настоящему Договору.

5.2. За нарушение срока оплаты Заказчик уплачивает штраф в виде пени в размере 0,4% за каждый день просрочки, но не более 20 % от суммы просроченного платежа.

5.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

5.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения возложенных на них, настоящим Договором обязательств.

6. Конфиденциальная информация

6.1. Каждая из Сторон обязуется обеспечить защиту от несанкционированного использования, распространения, копирования или публикации Конфиденциальной информации другой Стороны, которая стала доступной в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору.

6.2. К Конфиденциальной информации относится:

* информация о структурных подразделениях, производственных процессах, исследованиях, разработках, технологиях, оборудовании, производстве, клиентах и поставщиках, а также переговорах с поставщиками и клиентами и о стадии, в которой находятся переговоры, содержание настоящего Договора, информация о технических вопросах его реализации и ходе выполнения;

* любая иная информация, содержащая обозначение «Коммерческая тайн» и/ или «Конфиденциально» на ее носителе.

6.3. Сведения о выполнении РАБОТ не являются Конфиденциальной информацией.

6.4. Стороны обязуются принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия и/или использования Конфиденциальной информации другой Стороны. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

6.5. Каждая из Сторон обязуется в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение пяти (5) лет после его прекращения, без предварительного письменного согласия другой Стороны не разглашать и не раскрывать третьим лицам прямо или косвенно, полностью или частично, в любой форме и с помощью любых средств Конфиденциальную информацию другой Стороны, не копировать, не воспроизводить и не использовать Конфиденциальную информацию другой Стороны, за исключением случаев, когда вышеуказанные действия необходимы для исполнения обязательств по настоящему Договору, а также за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

6.6. Каждая из Сторон не вправе предоставлять доступ к Конфиденциальной информации другой Стороны сотрудникам и подрядчикам, кроме тех, которым доступ необходим в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору. Стороны обязуются предоставлять доступ к Конфиденциальной информации другой Стороны только тем сотрудникам или подрядчикам, которые приняли обязательство по соблюдению условий использования и неразглашения предоставленной Конфиденциальной информации в соответствии с настоящим Договором.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора, а также о возмещении причиненных убытков, по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров любая сторона имеет право обратиться в экономический

Увед. МТРК Ю. А. А. А.
14.04.2022г.

суд по месту нахождения ответчика.

7.2. Во всех остальных случаях, не указанных в настоящем Договоре, стороны руководствуются Законом РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» № 670-І от 29.08. 98 г.

8. Форс – мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно, пожар, наводнение, землетрясение и т. д. В этом случае ни одна из сторон не может требовать от другой компенсации за возможные потери.

8.2. Сторона, которая не может выполнить своих обязательств по настоящему Договору, незамедлительно уведомляет другую сторону о возникновении форс-мажорных обстоятельств. Надлежащим доказательством наступления форс-мажорных обстоятельств является документ, удостоверяющий данные обстоятельства, выданный уполномоченным территориальным органом.

8.3. В случае если указанные обстоятельства продолжаются более трех месяцев, любая из сторон может прекратить Договор. В этом случае Договор прекращается в неисполненной части, и стороны осуществляют окончательные расчеты по исполненным частям.

9. Действие договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и регистрации в Казначействе Министерства финансов Республики Узбекистан и действует до 31.12.2022г.

9.2. Срок выполнения работ по настоящему Договору может быть изменен по письменному соглашению сторон.

9.3. Договор, может быть, расторгнут досрочно, в случае невыполнения одной из сторон условий Договора, с возмещением понесенных убытков.

10. Заключительные положения

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:

ООО "THE ART OF EFFECTIVE GOVERNING"

Адрес: г.Ташкент Чиланзарский р-он, ул. К.Ярматов,

Р/С 20208000400394000001

Банк: АИКБ Ипак Йули

МФО: 01067

ИНН: 303064124

ОКОНХ: 84500

Заказчик:

Национальная телерадиокомпания Узбекстана

Директор



Х. Р. Кабулов

Первый заместитель председателя




Н.Н. Хикматуллаев

Узбекистон Республикасининг «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида» ги Қонунига мувофиқ, мазкур шартнома имзолашга тайёрлаш жараёнида Узбекистон милалий телерадиокомпаниясининг Юридик бўлимида ҳуқуқий экспертизадан ўтказилди

М.М. Кабулова
(имзо юристинг Ф И Ш)

рег № 87 «14» 09 2022 й

основание: электрон
протокол комиссии
от 12.04.2022г.



**Протокол
согласования договорной цены на оказание услуг
по разработке ТЭР на проект «Оснащение Джизакской областной телерадиокомпании
современным студийным комплексом и передвижной телевизионной станцией»**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя, директора ООО «THE ART OF EFFECTIVE GOVERNING», с одной стороны, и от лица Заказчика, Первый заместитель председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана Н.Н. Хикматуллаев, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на оказание услуг по разработке ТЭР проекта «Оснащение Джизакской областной телерадиокомпании современным студийным комплексом и передвижной телевизионной станцией», согласно требований Положения «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения документации инвестиционных проектов» утвержденного Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-3550 от 20.02.2018 года.


Стоимость услуг по разработке ТЭР проекта «Оснащение Джизакской областной телерадиокомпании современным студийным комплексом и передвижной телевизионной станцией» составляет – 50 000 000,00 сум, без НДС.

Настоящий протокол является неотъемлемой частью Договора № от « » 2022 года и служит основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

От Исполнителя

ООО "THE ART OF EFFECTIVE GOVERNING"

Адрес: г.Ташкент Чиланзарский р-он, ул.
К.Ярматов, 16
Р/С 20208000400394000001
Банк: АИКБ Ипак Йули
МФО: 01067
ИНН: 303064124
ОКОНХ: 84500



Х. Р. Кабулов

От Заказчика

Первый заместитель председателя



Н. Н. Хикматуллаев



**Спецификация услуг по разработке технико-экономического расчета (ТЭР) на проект
«Оснащение Джизакской областной телерадиокомпании современным студийным
комплексом и передвижной телевизионной станцией»**

Финансирование	Срок исполнения работ	Процент оплаты	Сумма
Оплата аванса	В течение 10 (десять) рабочих дней со дня оформления Договора	30 %	15 000 000,00
Выполнение разработки ТЭР проекта	В течение 20 (Двадцать) рабочих дней после оплаты аванса, исходных данных и разработки Задания на разработку ТЭО	60%	30 000 000,00
Экспертиза ТЭО в установленном законодательством порядке	В установленном порядке	10 %	5 000 000,00

ПОДПИСИ СТОРОН

От Исполнителя

ООО "THE ART OF EFFECTIVE GOVERNING"

Адрес: г.Ташкент Чиланзарский р-он, ул.
К.Ярматов, 16
Р/С 20208000400394000001
Банк: АИКБ Ипак Йули
МФО: 01067
ИНН: 303064124
ОКОНХ: 84500



Х. Р. Кабулов

От Заказчика

Первый заместитель председателя



Н. Н. Хикматуллаев



№ 06 / 190

от 08 апреля 2022 года

Пользуясь случаем, Компания «THE ART OF EFFECTIVE GOVERNING» (AEG) в форме общества с ограниченной ответственностью, свидетельствует свое почтение и выражает надежду на долгосрочное плодотворное сотрудничество.

Данным письмом компания ООО «АЕГ» доводит до вашего сведения и гарантирует, что наша компания:

- не входит в Единый реестр недобросовестных исполнителей;
- не имеет ненадлежащим образом исполненных обязательств по ранее заключенным контрактам;
- не имеет просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;
- не имеет просроченной кредиторской задолженности;
- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком;
- имеет практический опыт оказания консультационных услуг в области разработки ТЭО проектов и бизнес планов;

С уважением,

С уважением,

Кабулов Х.
Генеральный директор



Тел: 998 99 903 6970
Khasan.kabulov@aeg-group.uz



ООО «THE ART OF EFFECTIVE GOVERNING»

ООО «THE ART OF EFFECTIVE GOVERNING»



Пользуясь случаем, Компания «THE ART OF EFFECTIVE GOVERNING» (AEG) в форме общества с ограниченной ответственностью, свидетельствует свое почтение и выражает надежду на долгосрочное плодотворное сотрудничество.

Настоящим письмом, компания «AEG», выражает Вам свое почтение и заинтересованность на предоставление консалтинговой услуги по разработке ТЭР проекта.


Настоящим письмом мы подтверждаем наше согласие и понимание данного задания. Мы несем ответственность по оказываемым услугам в порядке, определенном действующим законодательством Республики Узбекистан.

Мы надеемся, что представленная информация о нашей Компании повысит и облегчит наше будущее сотрудничество.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

С уважением,

Кабулов Х.
Генеральный директор





1. Информация о Компании

Компания ООО «THE ART OF EFFECTIVE GOVERNING (AEG)» начала свою деятельность в 2014 году. На сегодняшний день компания предоставляет комплекс услуг в сфере информационных технологий, а также профессиональные услуги по стратегическому и инвестиционному консультированию.

Компания AEG активно участвует в реализации Программы формирования и развития электронного правительства и программы Цифровой Узбекистан, с целью создания эффективного механизма информационного взаимодействия государственных органов Республики Узбекистан.

Мы предоставляем независимые консультации руководителям организаций в сфере бизнеса и в государственном секторе, в т.ч:

- Анализ экономической целесообразности инвестиционных проектов (Feasibility Study), оценка инвестиционных инициатив и анализ инвестиционных проектов,
- Финансовый анализ и формирование экономических моделей инвестиционных проектов,
- Подготовка ключевых документов по формированию и продвижению инвестиционного проекта: обоснование инвестиций, бизнес-планов, инвестиционных меморандумов, ТЭО проектов.
- Разработка комплексных информационных систем.

2. Опыт компании

Настоящее время, Компания сотрудничает с Министерством экономического развития и сокращения бедности, Министерством инвестиций и внешней торговли. Республики Узбекистан, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Министерством строительства Республики Узбекистан, ГУП «УЗИНФОКОМ», ГУП «UNICON.UZ», СП ООО «LG CNS UZBEKISTAN», АО «Узбекистон почтаси», АК «УЗАВТОСАНОАТ», ГП РХВО «ИНТЕРСЕРВИС» (гостиничный комплекс INTERNATIONAL HOTEL), АК "XALQARO HAMKORLIK MARKAZI", «HILTON WORLDWIDE» (США) ХК «Узвинпром-холдинг», АКБ «АГРОБАНК», АКБ «Упромстройбанк» и другими.

В настоящее время Компания, а также специалисты компании провели и проводят консультационные услуги по **разработке ТЭО и оценки эффективности инвестиционных проекта:**

Проекты сфере банковской деятельности и финтех

1. Разработка Концепции стратегии развития ИКТ инфраструктуры АКБ «УЗПРОМСТРОЙБАНК»
2. ТЭО проекта «Внедрение программно-аппаратного комплекса Единой Системы управления взаимоотношениями с клиентами АКБ «АГРОБАНК»
3. ТЭО проекта «Внедрение программно-аппаратного комплекса Единой системы управления персоналом АКБ «АГРОБАНК»

4. ТЭО проекта «Построение и реализация программно-аппаратного комплекса единой автоматизации процессов управления кредитования физических и юридических лиц (малый и средний бизнес) АКБ «АГРОБАНК»
5. ТЭО проекта «Построению и реализации программно-аппаратного комплекса единой модели корпоративного хранилища данных и оперативного бизнес анализа (Business intelligence) АКБ «АГРОБАНК»
6. Разработка технического задание (ТЗ) и предварительного технико-экономического обоснования (ПТЭО) инвестиционного проекта «Расширение доступа к системе Электронного правительства Республики Узбекистан» (Предельная стоимость проекта 12 млн. долл. США).
7. Разработка и сопровождение ТЗ и ПТЭО проекта по разработке новой версии Единого портала интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан (ЕПИГУ)».
8. Разработка концепции, ТЗ, ПТЭО проекта «Модернизация почтовой сети АО «Узбекистон почтаси» на основе современных информационных технологий» (Предельная стоимость проекта 25 млн. долл.США).
9. Разработка концепции и финансовая оценка проектов по строительству ИТ - технопарков в Республике Узбекистан
10. Разработка ТЭО инвестиционного проекта «Внедрение комплексной интегрированной информационной системы по компьютеризации финансового учета и отчетности, управления персоналом, оперативной и производственно-технологической деятельности АК «Узавтосаноат».
11. ТЭО проекта «Внедрение консолидированной системы мониторинга и анализа финансовых и производственных показателей. Интеграция консолидированной систем с информационными системами подведомственных предприятий Холдинговой компаний «Узвинпром-холдинг».
12. информатизации Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои по требованиям информационной безопасности.
13. Разработка политики информационной безопасности Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои.
14. Экспертиза объектов информатизации АО «Тошшахартрансхизмат» по требованиям информационной безопасности.

Проекты в сфере промышленности и энергетике

15. Разработка бизнес плана по организации бизнеса по реализации смазочных материалов в Республики Узбекистан
16. Разработка и сопровождение финансовой модели инвестиционного проекта «Строительство Тепловой электростанции с мощность 1500 МВт»
17. Разработка и сопровождение ТЭО инвестиционного проекта «Производства пресс-форм и штампов на базе ООО «TEXNOPARK»
18. Разработка и сопровождение ТЭО инвестиционного проекта «Производство промышленных кондиционеров на базе ООО «TEXNOPARK»
19. Разработка и сопровождение ТЭО инвестиционного проекта «Производство стиральных машин на базе ООО «TEXNOPARK»



Кроме того, нашими специалистами участвовали в проектах:

20. ТЭО проект по модернизации Ферганского НПЗ
21. ТЭО проекта «Строительство ГХК на базе МТО в Бухарской области.

Проекты в сфере строительства

22. Инвестиционная оценка инвестиционного проекта в МДЦ Ташкент сити, Лот №3 «Строительство торгового-развлекательного комплекса, бизнес центра и гостиницы.
23. Разработка и сопровождение ТЭО инвестиционного проекта «Модернизация и переоснащение гостиничного комплекса (бывш. Отель Интерконтинеталь) в соответствии с требованиями и стандартам Hilton Worldwide (США) (Предельная стоимость проекта 25 млн. долл.США)».
24. Разработка ТЭО проекта по строительству делового центра в г. Ташкент с использованием «умных технологий» (Предельная стоимость проекта 600 млн. долл.США).
25. Инвестиционная оценка и разработка ТЭО инвестиционного проекта «Строительство международной туристической зоны «САМАРКАНДСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» в г. Самарканд».
26. Инвестиционная оценка и разработка ТЭО инвестиционного проекта «Строительство Международной всекурортной зоны «БЕЛЬДЕРСАЙ-ЧИМГАН-НАНАЙ»
27. Инвестиционный анализ и финансовая оценка эффективности инвестиционных проектов по строительству ИТ - технопарков в Республике Узбекистан
28. Разработка ТЭО проекта «Строительство гостиничного комплекса в г. Самарканд»
29. Разработка ТЭО проекта «Строительство гостиничного комплекса в г. Бухара»

Специалисты, с которыми сотрудничают с Компании имеют опыт работы с предприятиями нефтегазовой отрасли, металлургической и легкой промышленности, химии и нефтехимии, агропромышленного комплекса, финансово-кредитными и лизинговыми компаниями, страховыми и телекоммуникационными компаниями, транспортной отрасли, а также проектами международных финансовых институтах, в т.ч.:

3. Состав нашей группы и задача каждого персонала

Репутация нашей Компании является объектом первостепенной важности для нас. Поэтому мы стремимся соответствовать стандартам профессиональной этики.

Консультанты Компании помогают клиентам разработать стратегию развития, сформулировать конкурентные преимущества, повысить управляемость и снизить затраты, что в конечном итоге и приводит к росту прибыли и капитализации компании.

Компания обеспечит сохранность предоставляемых Вами документов, а также гарантирует конфиденциальность в отношении всей полученной информации. Это означает, что любые материалы и информация, полученные в письменном или электронном виде, а также в устной форме, не будут раскрываться без вашего предварительного письменного согласия, за исключением таких случаев, когда это предусмотрено законом.

4. Наша команда



О квалификации наших сотрудников и подходе нашей Компании к консалтингу, говорит многочисленный список клиентов, которые пользовались и пользуются нашими услугами.

Услуга по данному Проекту будет оказана лучшими специалистами нашей Компании, которые имеют многолетний опыт работы на рынке Узбекистана. Это позволит решить оперативно возникающие в процессе работы проблемы и устранить их на ранней стадии, уложиться в согласованный график и получить в установленные сроки отчеты о результатах работы по настоящему Проекту.



Общая информация об Участнике / Common info about participant	
Сокращенное наименование юр. лица / Legal short name of the Company	ООО «АЕГ» («THE ART OF EFFECTIVE GOVERNING»)
Основные контактные данные / Main contacts	
Почтовый адрес / Postal Company Address	г. Ташкент, ул. К. Ярмадова, 16
Тел. (общий) / Tel. (common)	+998 99 903 6970
eMail (общий) / eMail (common)	office@aeg-group.uz
Веб сайт/ Web	www.aeg-group.uz
Директор (ФИО) / Director (Name)	Кабулов Хасан Рустамович
Представитель Компании, отв. за подачу Предложения / Representative of the Company, responsible. for submitting proposals	
ФИО / Name	Кабулов Хасан Рустамович
Должность / Tittle	Директор
Тел. (прямой или экстеншн) / Tel. (direct or ext.)	+998 99 903 6970
Мобильный телефон/Mobile Tel	+998 99 903 6970
Адрес электронной почты/eMail	Khasan.kabulov@aeg-group.uz
Дополнительная информация / Additional information	
Дата основания компании / Date of foundation of the Company	2014г.
Кол-во незакрытых судебных исков (компания - истец) / Number of uncompleted lawsuits (Company - plaintiff)	нет
Кол-во незакрытых судебных исков (компания - ответчик) / Number of uncompleted lawsuits (Company – Defendant)	Нет
Находится ли компания в стадии банкротства / ликвидации? / Is the Company in a state of bankruptcy / dissolution?	нет

Опыт работы компании (последние 5 лет)

	Наименование услуги	Заказчик	Стоимость проекта	Основание
1	Разработка ТЭО проекта «Внедрение программно-аппаратного комплекса Единой Системы управления взаимоотношениями с клиентами АКБ «Агробанк» (6,4 млн. долл.США)	АКБ «Агробанк»	6,4 млн. Долл	№ПП – 3550 от 20 февраля 2018 г
2	ТЭО проекта «Внедрение программно-аппаратного комплекса Единой системы управления персоналом АКБ «Агробанк» (5,4 млн долл. США)	АКБ «Агробанк»	5,4 млн долл.	№ПП – 3550 от 20 февраля 2018 г
3	ТЭО проекта «Построение и реализация программно-аппаратного комплекса единой автоматизации процессов управления кредитования физических и юридических лиц (малый и средний бизнес) АКБ «Агробанк» (3,5 млн. долл.США)	АКБ «Агробанк»	3,5 млн. долл.	№ПП – 3550 от 20 февраля 2018 г
4	ТЭО проекта «Внедрение программно-аппаратного комплекса Единой Системы управления взаимоотношениями с клиентами АКБ «Агробанк» (6,4 млн. долл.США)	АКБ «Агробанк»	6,4 млн. долл.	№ПП – 3550 от 20 февраля 2018 г
5	Разработка технической и проектной документации информационной системы «Управление данными»	Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан		
7	Разработка концепции и финансовая оценка проектов по строительству ИТ - технопарков в Республике Узбекистан	Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан		№ПП – 3550 от 20 февраля 2018 г

8	Порядок оценки стоимости разработки, создания и внедрения государственных информационных систем	Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан ГУП «UNICON.UZ»		
---	---	--	--	--

**Перечень крупных
(более экв. 10 млн. долл. США) проектов, выполненных за последние 3 года.**

	Наименование услуги	Заказчик	Стоимость проекта	Основание
1	Разработка ТЭО и финансовой модели инвестиционного проекта «Строительство международной туристической зоны «САМАРКАНДСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» в г. Самарканд».	РИК ООО «Узинвестлойиҳа» ООО «Самарканд туристик центр»	450 млн. долл. США	№ ПП-3857 от 16 июля 2018 г.
2	Разработка ТЭО инвестиционного проекта «Строительство Международной всекурортной зоны «БЕЛЬДЕРСАЙ-ЧИМГАН-НАНАЙ»	РИК ООО «Узинвестлойиҳа» Министерство туризма и спорта Республики Узбекистан	600 млн долл США	№ ПП-3857 от 16 июля 2018 г.
3	Разработка финансовой экономической части и сопровождение финансовой модели инвестиционного проекта «Строительство Тепловой электростанции с мощностью 1500 МВт»)	ИП ООО «Uzliti Engineering» ИП ООО SURHAN GAS CHEMICAL OPERATING COMPANY	1, 5 млрд долл. США.	№ПП – 3550 от 20 февраля 2018 г

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI



YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIGA O'TKAZISH TO'G'RSIDA

GUVOHNOMA

Reestr № **010254-08**

№ **010254**

2016 yil "14" sentabr

Mazkur guvohnoma **"THE ART OF EFFECTIVE GOVERNING"**

_____ yuridik shaxsga berildi.

Tachkiliy-huquqiy shakli: **Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

THSHT (OΠΦ)
152

Mulkchilik shakli: **Jamoa**

MSHT (ΦC)
142

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:
K.YORMATOV KO'CHASI, 16 UY

MHBT (COATO)
1726294

Yuridik shaxs kodi:

KTUT (OKΠO)
25289349

Asosiy faoliyat turi: **Marketing tadqiqotlari, tijoriy faoliyat, moliya va boshqaruv masalalari bo'yicha maslahat xizmati**

XXTUT (OKOHX)
84500

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:


STIR (IHH)
303064124

Qo'shimcha ma'lumotlar: **"THE ART OF EFFECTIVE GOVERNING" XKNING HUQUQIY**

VORISI HISOBLANADI

Vakolatli organ boshlig'i:

I.Tulyaganov



GUVOHNOMANI
QALBAKILASHTIRISH
GONUN TOMONDAN
TA'QIB QILINADI

Белгиланган
Ўр. мурат-ер
иш лойиш 9.11
12.11.21

Ўзбекистон миллий
телерадиокомпанияси раиси
А. Хаджаевга

Билдирги

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30-31 январь кунлари Жиззах вилоятига, 2019 йил 12 июнь кунлари Тошкент вилоятига ташрифи баёнларига мувофиқ, Жиззах вилоят телерадиокомпаниясини замонавий студия ва кўчма телевизион станция билан жиҳозлаш ҳамда янги ташкил этиладиган Нурафшон Телерадиоканалини замонавий студия ва кўчма телевизион станция билан жиҳозлаш инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш кўзда тутилган


Жорий лойиҳалар юзасидан тегишли ҳужжатлар ва хулосаларни тайёрлаш ишларини амалга ошириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 февралдаги «Лойиҳаолди, лойиҳа, тендер ҳужжатлари ва контрактларни экспертизадан ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ–3550 - сон Қарорига мувофиқ лойиҳанинг Техник-иқтисодий ҳисоб китобларини (ТЭР) ишлаб чиқиш режалаштирилган.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, Сиздан, лойиҳанинг Техник-иқтисодий ҳисоб китобини ишлаб чиқиш, экспертиза марказларида экспертизадан ўтказиш учун лойиҳа ташкилотини аниқлаш ва ўрнатилган тартибда шартнома тузиш мақсадида компаниянинг тегишли бўлимларига Ўзбекистон Республикаси товар-хом ашё биржаси электрон платформаларида эълон жойлаштириш юзасидан кўрсатма беришингизни сўрайман.

Раиснинг
биринчи ўринбосари



Н.Хикматуллаев



ID: 622accefa0b73000019035b6

СЧЁТ-ФАКТУРА

№ 23
от 01 марта 2022
к договорам № 1
от 11 января 2022

Поставщик: OQTOSH ПАНСИОНАТИ ДУК
Адрес: Ташкентская обл.Бостанлыкский р-н, п.Сойлик.ул акташская 144

Идентификационный номер поставщика (ИНН): 200441024
Регистрационный код плательщика НДС: 327030013421 (сертификат активный)
Расчётный счёт: 20212000600191974001
МФО банка: 00418

Покупатель: UZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPAHIYASI
Адрес: УЛ.НАВОИ, 69

Идентификационный номер покупателя (ИНН): 200935548
Регистрационный код плательщика НДС:
Расчётный счёт: 20203000900101066004
МФО банка: 00969

Коэффициент разрыва при уплате НДС (по всей цепочке):

0,00

Коэффициент разрыва при уплате НДС (по всей цепочке):

№	Примечание к товару (работе, услуге)	Идентификационный код и название по Единому электронному национальному каталогу товаров (услуг)	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учётом НДС
							ставка	сумма	
x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Путевка в корпус 10дн № 3,63	10999002005000000 - Услуги оздоровления и отдыха (курорт)	штук	2,0000	2 150 000,00	4 300 000,00		Без НДС	4 300 000,00
2	Путевка в коттедж 2дн №7,46	10999002005000000 - Услуги оздоровления и отдыха (курорт)	штук	2,0000	3 420 000,00	6 840 000,00		Без НДС	6 840 000,00
Итого:						11 140 000,00	x	x	11 140 000,00
Всего к оплате: Одиннадцать миллионов сто сорок тысяч сум 00 тийин									

Руководитель: Толипов А. К.
Главный бухгалтер: Маркевич О.В.
Товар отпустил:

Руководитель: XADJAYEV ALISHER DJURAKULOVICH
Главный бухгалтер: YUSUPOVA DILBARXON ABDAZIMOVNA

№2005513179 11.03.2022 09:17:45

ОТПРАВЛЕНО

TALIPOV ABDUSHUKUR KASIMOVICH

оператор: didox.uz