

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи «ХОРАЗМҲАМЛАК» МЧЖ номидан иш юритувчи директор Х.Турдиев иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли қарорига асосан «**Боғот тумани Тозабозор МФЙ Анорчилар ва Ватан кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш**» объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқаришни шартномани туздилар.

1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топшириқ бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 20 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топшириқ, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топологик сёмка, курилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «13» апрелдаги № 15480 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 40 200 000 (қирқ миллион икки юз минг) сўмни ташкил этади.

4. Тўлов шартлари.

4.1 Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг **30** фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўла берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, хажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объектни ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилиқ қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда курилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш хажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНК талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган хажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг руйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгилувчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини оидинлаштирувчи масалаларни кўриб

чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазор хисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан хисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни беғараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун хисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик курилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барло этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзара муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий хисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошқ муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошқ муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган хисобланади.

13. Томонларнинг реквизитлари:

Буюртмачи:

“Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км

Телефон: 224-57-13, 224-57-16

ш/хр 304521860334017045129118147

СТИР 207254393, ИФУТ 70100

Молия вазирлиги ғазначилиги

Ғазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010

Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ

МФО 00014 СТИР 201 122 919

Лойихачи:

“ХОРАЗМЙОЛЛОЙИНА”МЧЖ

Адрес: Хива шох кўчаси 2 уй

Тел.: +998972118100

ИНН: 200408269

ОКЭД: 71120

Р/С: 20208000100402952001

Банк: “ЎЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ” АТБ Бош

офиси

МФО: 00440


Директор _____ Р.Рўзимов
Буюртмачи юристи: _____ Х.Кушчанов


Директор _____ Х.Турдиев

“Боғот тумани Тозабозор МФЙ Анорчилар ва Ватан кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш”

бўйича лойиха ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, МИНГ сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				Апрел	май	
1	2	3	4	5	6	7
1	“Боғот тумани Тозабозор МФЙ Анорчилар ва Ватан кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш”	Лойиха-смета ишлари	40 200,000	30 200,000	10 000.000	-
	ЖАМИ:		40 200,000	30 200,000	10 000.000	-



Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “XORAZMYOLLOYINA” МЧЖ директори Х.Турдиев ўртасида “Боғот тумани Тозабозор МФЙ Анорчилар ва Ватан кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2003 йил 16 сентябрда қабул қилган «Капитал қурилишда хужалик муносабатлари механизмини такомиллаштириш чора тadbирлари тўғрисида»ги 395-сонли Қарори ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи
2022 йил

Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «15» апрель

«Буюртмачи» «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов ва «Лойихачи» - "ХОРАЗМҲОЛЛОҲИНА" МЧЖ номидан Устав асосида иш юритувчи директор Х.Турдиев, «Боғот тумани Тозабозор МФЙ Анорчилар ва Ватан кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш» объекти бўйича лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 2 460 880,0 минг.сўм;

Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-иловаси 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 2,82%;

камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;

низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;

Хисобланган қиймат = 2 460 880,0 x 2,82% x 0,6 x 1,0 = 41 638,090 минг.сўм;

Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 40 200,000 (қирк миллион икки юз минг) сўм.

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.



№	№	Объектлар номи, жойлашган ва каттегорияси, кайси объектларга киргизилган бўлиши	2	3	4	5	6	7	Капитал қўйилмавларнинг 2022 йилдаги исқоботи				13	14	15	16	17	18	19									
									8	9	10	11								12								
										Шу жумладан			2022 йилда янги тўриқилган															
										Жами капитал қўйилмалар			Бюджетчи харajatлар		Инша туширилган қувват (чорак)		Асосий фондларнинг инша туширилиши		Курилин тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан бюджетчи харajatлар		Пудрат шартномасига асосан мольабилитиринин бунча келгуси йили 10.10.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюджетчи харajatлар		Лойиҳа жепертиза сапанас ва №		Тендер сандолари тақдидланган баённома сапанас ва №		Пудратчи курилин ташкилот	
										КМ И			Жами		Инша туширилган қувват (чорак)		Асосий фондларнинг инша туширилиши		Курилин тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан бюджетчи харajatлар		Лойиҳа жепертиза сапанас ва №		Тендер сандолари тақдидланган баённома сапанас ва №		Пудратчи курилин ташкилот			
12																												
Янгибозор тумани																												
Жами																												
			23,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 650 000,000	0,000	0,000	307 500,800	0,000	0,000	0,000	0,000												
48.	4	Янгибозор тумани Шиндони МФЙ Илтиҳот, Иккит парок, Иккит парок 1-2-тор, қўшчалари иккит уфқалиқ йўнали жериди таъмирлашти	2022 й	4,195					1 500 000,000			85 200,000		0,000						Ташков								
47	3	Янгибозор тумани Шиндони МФЙ Уч ховли, Уч ховли 1-тор, Уч ховли 2-тор, Шиндони Шиндони 1-тор, Шиндони 1-тор қўшчи, Бугун обод 1-тор қўшчи, қўшчалари иккит уфқалиқ йўнали жериди таъмирлашти	2022 й	6,872					1 200 000,000			62 191,600		0,000						Ташков								
46.	2	Янгибозор тумани Янги МФЙ Шиндони ва Шиндони 1-2-3-4-тор, қўшчалари, Шиндони 6-тор, Шиндони 7-8-9-тор қўшчалари, Шиндони 10-11-12-13-14 тор қўшчалари, Шиндони 5-тор ва 48956 айб ботқоқи, Шиндони 6-тор ва 11-торни ботқоқи, Шиндони 5-тор ва 13-торни ботқоқи, Шиндони 5-тор ва 6-торни ботқоқи, қўшчалари иккит уфқалиқ йўнали жериди таъмирлашти	2022 й	4,200					2 744 000,000			63 070,000		0,000						Ташков								
49	5	Янгибозор тумани Шиндони МФЙ Қабилот йўли-Фр 157 айрли ва Шиндони маҳалласини боқоти Фр-48956 айрли ва Уч ховли қўшчили (Боқоти Фр-2, Уч ховли 1-тор ва Уч ховли 2-тор қўшчили боқоти Фр-5, Уч ховли 2-тор қўшчили боқоти Фр-6) қўшчалари иккит уфқалиқ йўнали жериди таъмирлашти	2022 й	3,309					894 000,000			56 640,000		0,000						Ташков								
Заҳира маълумоти																												
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 650 000,000			307 500,800		0,000	0,000	0,000												
13																												
Тупроқсағала тумани																												
Жами																												
			28,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8 836 000,000	0,000	0,000	420 628,800	0,000	0,000	0,000	0,000												
Заҳира маълумоти																												
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 798 000,000																			
55	6	Янгибозор тумани Кичик МФЙ Янгибозор аҳоли йўли қўшчи, Даргоновобод келгусига олиб боргани йўли қўшчалари иккит уфқалиқ йўнали жериди таъмирлашти	2022 й	5,044					1 000 000,000			88 510,000		0,000						Ташков								
54.	5	Янгибозор тумани Кичик МФЙ Тўрт шир, Хосатов Ёшорқочев, қўшчалари иккит уфқалиқ йўнали жериди таъмирлашти	2022 й	3,228					1 000 000,000			80 415,000		0,000						Ташков								
53	4	Янгибозор тумани Кичик МФЙ Қавонол, Мақом аҳоли йўли, Мақом аҳоли йўли, Талқин мақоми, Укони қўли ва Орчоновобод келгусига олиб боргани йўли, қўшчалари иккит уфқалиқ йўнали жериди таъмирлашти	2022 й	4,143					1 444 000,000			66 700,000		0,000						Ташков								
52	3	Янгибозор тумани Халқобод МФЙ Халғар, Сапарқов, Тақобилар, Нурол, Чорқов, қўшчалари иккит уфқалиқ йўнали жериди таъмирлашти	2022 й	4,893					900 000,000			56 758,800		0,000						Ташков								
51.	2	Янгибозор тумани Халқобод МФЙ Халқобод қўшчи, Тўрт қўшчи ва Қўшчалар қўшчи, қўшчалари иккит уфқалиқ йўнали жериди таъмирлашти	2022 й	4,637					1 594 000,000			84 295,000		0,000						Ташков								
50	1	Янгибозор тумани Халқобод МФЙ Уста Латқовор, Эвратис, Дўрмон, Қилқовил қўшчи, қўшчалари иккит уфқалиқ йўнали жериди таъмирлашти	2022 й	6,375					1 100 000,000			79 950,000		0,000						Ташков								
13																												
Тупроқсағала тумани																												
56.	1	Тупроқсағала тумани Сапар МФЙ Ёшорқочев аҳоли йўли қўшчи, Даргоновобод келгусига олиб боргани жериди таъмирлашти	2022 й	4,563					1 500 000,000			93 550,000		0,000						Ташков								
57	2	Тупроқсағала тумани Сапар МФЙ Олқовор, Шодик, Аҳлиқот, Фирровотлик қўшчалари иккит уфқалиқ йўнали жериди таъмирлашти	2022 й	5,833					1 500 000,000			82 828,600		0,000						Ташков								
58	3	Тупроқсағала тумани Сапар МФЙ Нурқовил, Ёшорқочев, Уста қўшчалари иккит уфқалиқ йўнали жериди таъмирлашти	2022 й	4,952					1 492 000,000			70 318,400		0,000						Ташков								

№	Объектлар номи, қойиларуи ва адрес рўйхатида қорғалган бўйича асос	курулиш йиллари бошланishi ва туган йили	Лойиҳавий қуввати (мос қийматларда)	курулишнинг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурулишнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурулишнинг қолдиқ қиймати (кайта ҳисоблаш бўйича) шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирланган иншарнинг ҳисобланган кейинги молиялаштирилиш бўйича қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Қапитал қийматлари, 2022 йилдаги натижадан				2022 йилдаги тушуриш		Курулиш тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилиш бўйича келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2022 й га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг	Лойиҳа экспертиза санаси ва №	Тендер шартлари тасдиқланган баённома санаси ва №	Пудратчи қурулиш таъкилоти		
								Жами капитал қийматлари	КММ	Жуқозар	Буюртмачи харажатлари	Шу жумладан	Шу жумладан, буюртмачи санаси харажати						Инша туширилган қувват (чорак)	Асосий фондларнинг инша туширилиши
59	Турпоқсизга тўқатиш Оушубоёв Меҳр Ермуштар, Бўжак йили йили, Давлаткор, йили, Ош, Ош қурулиш йили қурулиш бўйича қорғалган	2022 й	5,970					1 250 000,000	0,000	0,000	84 774,000	5,970 2022 й 3-чорак	0,000					Ташков		
60	Турпоқсизга тўқатиш Оушубоёв Меҳр Ермуштар, Бўжак йили йили, Ош, Ош қурулиш йили қурулиш бўйича қорғалган	2022 й	5,413					1 250 000,000			76 864,600	5,413 2022 й 2-чорак	0,000					Ташков		
61.	Турпоқсизга тўқатиш Оушубоёв Меҳр Ермуштар, Бўжак йили йили, Ош, Ош қурулиш йили қурулиш бўйича қорғалган	2022 й	4,125					1 922 000,000			96 465,000	4,125 2022 й 3-чорак	0,000					Ташков		
Заҳира маълумоти								1 200 000,000												
Жами								30 856	0,000	0,000	0,000	0,000	10 184 000,000	0,000	0,000	504 890,600	0,000	0,000	0,000	0,000

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқий таъкилоти раҳбари
 "МИРИШИЛИ"

 Р. Рузимов

 2022 й

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқий таъкилоти раҳбари
 "КЕЛИШИЛИ"

 Р. Аллаберганов

 2022 й

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқий таъкилоти раҳбари
 "КЕЛИШИЛИ"

 Р. Аллаберганов

 2022 й

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқий таъкилоти раҳбари
 "КЕЛИШИЛИ"

 Р. Аллаберганов

 2022 й