



ТЕХНИК ТОПШИРИК*

Норин-корадарё ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг Андижон, Избоскан туманларида жойлашган насос станцияларига қарашли электродвигателларини тўла таъмирлаш ва ишга тушириш бўйича

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва таълаблар
1	Бажариладиган иш хизматлар номи	НСЭБ бошқармасининг Андижон туманида жойлашган Т.Мирзаев-3к насос станциясининг 5АМ 250 квт 1500 об/мин электродвигателини, Отчопар насос станциясининг ДАН-355-6 260 квт 1500 об/мин электродвигателини, Избоскан туманида жойлашган Аламайдон насос станциясининг СД 1250 квт 1000 об/мин электродвигателини тўла таъмирлаш ва ишга тушириш (Нуқсон далолатномасига асосан)
2	Буюртмачи	Норин-корадаре ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси
3	Буюртмачи жойлашган манзил	Андижон туман Нўхотак МФЙ Оби-хаёт кўча 40 уй
4	Буюртмачи учун асос	Нуқсон далолатномаси
5	Қатнашувчилар учун талаблар	<p>Танловда иштирок этувчи корхона Электр жихозлари ва электродвигателлар таъмирлаш, ишга тушириш йўналишида фаолият олиб бориши (низом ёки гувоҳномада кўрсатилиши керак), жамият солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи бўлмаслиги, Танловда иштирок этувчи жамият банкротлик эълон қилинмаган ҳамда иштирокчилар ноҳалол етказиб берувчилар рўйхатида бўлмаслиги шарт;</p> <p>Таъмирланадиган электродвигателларни таъмир учун Андижон, Избоскан туманларида жойлашган насос станцияларидан олиб кетиш, таъмирдан сўнг олиб келиш, ўрнатиш ишлари хизмат кўрсатувчи корхона хисобидан бўлиши шарт</p>

6	Бажариладиган ишлар ҳисоб – китоби	Бажариладиган ишлар ҳисоб – китоби Бюртмачи томонидан белгиланган тартибда пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади
7	Иш хизматларни бажариш муддати	Шартнома имзоланиб Аванс тўлови тўланган кундан кейин 10 иш кунидан кечиктирмасдандан
8	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Кўрсатиладиган иш хизмат жараёнида техника хавфсизлиги қоидаларига тўлиқ риоя қилиши шарт
9	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет

Бош энергетик

Таъминотчи

Бош ҳисобчи

А.Позиллов

Д.Режапов

О.Ақромов