

**Техник кўрикдан ўтказиш ва лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ишларини
бажариш учун**

№ 2 -сонли шартнома

Бухоро шаҳри

22 апрель 2022 йил

Бухоро вилоят ҳокимлиги ҳузуридаги «Ягона буюртмачи хизмати инжинииринг компанияси» келгуси ўринларда «Буюртмачи» деб аталиб Низомга асосан компания директори Ф.Б.Жаллиев бир томондан «WORLD PROJECTION» МЧЖ кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб аталиб ҳамда Низом асосида иш юритувчи номидан раҳбар М. Жўраев иккинчи томондан мазкур лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва экспертизадан ўтказиш бўйича шартнома туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Бухоро вилоят ҳокимлиги ҳузуридаги Ягона буюртмачи хизмати инжинииринг компаниясининг 2022 йил 20 апрелдаги № 16624-сонли йиғилиш баённомасига қўра **«Бухоро шаҳар “Файзулла Хўжаев” МФЙ даги 85- МТТни мукаммал таъмирлаш»** обьекти бўйича техник – кўрикдан ўтказиб, лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлашни ўз зиммасига олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун топшириқ бериш, лойиха-смета хужжатларини тузиш учун зарур бўлган дастлабки маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш белгиланган тартибда амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи лойиха-смета хужжатларини амалдаги тартиб-коидалар ва меъёrlарга риоя этган ҳолда ишлаб чиқади.

1.4. Бажариладиган ишлар тартиби, амалга ошириш муддатлари кўйидаги тартибда:

- бажариладиганишлармуддатинингкалендаррежаси 1-иловага мувофиқ;
- асослаштирилганкелишувбаённомаси 2-иловагамувофиқ;
- лойихаишларинибажаришсметаси – 3 иловамувофиқбелгиланади.

Ушбу шартноманингражралмасқисмиҳисобланади.

2. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.2. Бажарувчи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш.

2.3. Тайёр бўлган лойиха-смета амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равища қабул қилиб олишни таъминлаш мажбуриятини олади.

2.5. Бажарувчининг мажбуриятлари:

2.6. Бажарувчи ишларни техник топшириқ ва келишилган график асосида ўз вақтида сифатли бажаришни, Буюртмачи билан бажарилган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишиш;

2.7. Объектнинг қурилиш-монтаж жараёнида муаллифлик назоратини олиб бориш ишлари амалга ошириши шарт;

2.8. Ушбу шартнома бўйича Бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз бажарса, бир хафтадан ошмаган муддатда, талаб қилинган сифат даражасида ўз ҳисобидан қайтадан бажариш мажбуриятини олади.

3. ИШЛАРНИНГ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Кўйидаги шартларнинг тўлиқ амалга оширилганда тарафлар имзоланган шартнома мажбуриятларнинг бажарилиши бошланган ҳисобланади.

3.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан З нусхада лойиха-смета хужжатлар тўпламини топширади.

3.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг руйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

3.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш бир-бирини хабардор килиши ва 15 иш кунида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхталиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

3.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вакт ўзаро хисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ТАРТИБИ

4.1. Шартнома бўйича амалга ошириладиган ишларнинг баҳоси қўшимча қиймат солиғи билан – **54 500 000** (Эллик тўрт миллион беш юз минг) сўмни ташкил этади.

4.2. «Буюртмачи» шартнома имзолангандан сўнг шартнома баҳосининг 30 % миқдорида бўнак (аванс) тўловини амалга оширади. Қолган 70% тўлов бажарилган ишларни тасдиқловчи хужжат (далолатнома)га асосан тўловни амалга оширилишини маълум қиласиз.

4.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади. Кўйидаги ҳолларда:

-ишлар қиймати кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган яъни (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ва ишлар Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тарафлар бажармаганда мазкур шартноманинг амалдаги талаблари ва Ўзбекистон Республикаси Қонун хужжатларига мувофиқ, шунингдек шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига (ШНК 1.03.01-08) мувофиқлиги юзасидан жавоб беради.

5.2. Бажарувчи лойиха-смета хужжатларидаги камчиликлар учун қурилиш лойиха-смета хужжатларини белгиланган тартибда тасдиқлангунга қадар жавоб беради. Лойиха-смета хужжатларida камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиха-смета хужжатларини бепул қайта ишлаб чиқади.

5.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

5.4. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиқсан ҳолларда, томонлар келишувига эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тартибда ва иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

5.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган хақи кечикирилган ҳар бир кун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдорида Бажарувчига пеня тўлайди, бироқ бунда пеняning умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.6. Бажарувчи томонидан смета хужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбериятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пеняning умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.7. Шартнома «Бажарувчи»нинг ташабуси билан бекор қилинганда, шартнома бекор қилингунга қадар бажарилган ишлар учун тўланган маблағ «Бажарувчи»га қайтарилмайди.

5.8. Шартнома муддатидан олдин бекор қилиш таклифини билдириган тараф 10 кун олдин муддатда иккинчи тарафни хабардор қилиши лозим. Бунда тарафлар ўртасида ҳақиқатда амалга оширилган ишлар бўйича белгиланган хужжатлар асосида тўлиқ хисоб-китоб қилинган ҳолда амалга оширилади.

Пеня тўлаш

Бажарувчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китоблардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларни ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш хукуқига эга.

5.9. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги хужжатларига мувофиқ белгиланади.

6. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч), эпидемия ва ҳ.к. оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар бўлмайди.

6.2. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокоралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

6.3. Музокоралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларини ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар Иқтисодий судида кўриб чиқилади.

7. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА УНГА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ

7.1. Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қиласи.

8. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛЛИ ВА ҲИСОБ РАҶАМЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

«Бухоро вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмат инжинииринг компанияси»


Манзил: Бухоро шаҳри, Пр. Навои 5
тел. 223-63-23, 223-63-26

X/p : 302021860064017091100257005
ИНН 201512962 ОКОНХ 69000 ОКЭД 70100

Бухарское областное Управление Казначейства
X/p: 23402000300100001010


Марказий банк Тошкент шаҳри
МФО 00014 ИНН 201122919





Ф.Б.Жаллиев

(мухр, имзо)

Хукукшунос: 
Лицензия ЮК № 006116

Д.Соивов

III.Б.: 
Р. Хайтов

«ИШ БАЖАРУВЧИ»


«WORLD PROJECTION» МЧЖ

Манзил: Бухоро шаҳар Гала Осиё тумани
Ф.Хужаев кучаси-144уй
Р/СЧ.20208000305194764001
г. Бухара. Узсаноаткурилишбанк
МФО 00862 ИНН 307221907
Сот: +99898-274-73-00



Директор

(мухр, имзо)

Хукукшунос: 
Лицензия ЮК №004328

М. Жўраев

(мухр, имзо)

Мусаев Х.

2022 йил 22 апрелдаги
№ 2-сонли шартномага 1-илова

Бажариладиган ишларнинг календар
РЕЖАСИ

Объектнингномланиши	Бажаришмуддати	
	Бошланиши	Тугаси
«Бұхоро шаҳар “Файзулла Хўжаев” МФЙ даги 85- МТТни мукаммал таъмирлаш» обьекти бўйича техник куриқдан утказиб, лойиха-смета хужжатларини Буюртмачининг топшириғига асосан ишлаб чиқишиниўз зиммасига олади..	22.04.2022 й.	01.05.2022 й.

«БУЮРТМАЧИ»

«ИШ БАЖАРУВЧИ»


Бұхоро вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи
хизмат инжиниринг компанияси

Ф.Жаллиев



«WORLD PROJECTION» МЧЖ

М. Жўраев



2022 йил 22 апрелдаги
№ 2-сонли шартномага 2-илова

Шартнома баҳосининг келишув БАЁННОМАСИ

Биз қуида имзо қўювчилар: «Бухоро шаҳар “Файзулла Хўжаев” МФЙ даги 85-МТТни мукаммал таъмирлаш» обьекти бўйича техник кўрик ва лойиха-смета хужжатларини Буортмачининг топшириғига асосан ишлаб чиқишни ўз зиммасига одали.

Ишлаб чиқиши бүйічка 2022 йил 22 апрелдегі № 2- сонли шартнома бағасынің құшымча киймат солиғи билан - **54 500 000** (Эллик түрт миллион беш қызыл минг) сүмга тенг деб келишилганини тасдиқтаймыз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учунасос ҳисобланади.

«БЮОРТМАЧИ»



Бухоро вилояти хокимлиги Ягона буортмачи
хизмат инжиниринг компанияси

Ф. Жаллиев

«ИШ БАЖАРУВЧИ»



«WORLD PROJECTION» МЧЖ

М. Жұраев

2022 йил 22 апрелдаги
№ 2-сонли шартномага З-илова

ЛОЙИХА ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ СМЕТАСИ

Лойиха ишларининг номи: «Бухоро шаҳар “Файзулла Ҳўжаев” МФЙ даги 85-МТТни мукаммал таъмирлаш» обьекти бўйича техник курикдан утказиш ва лойиха-смета хужжатларини тузиш ишлари.

Буюртмачи: Бухоро вилоят ҳокимлиги хузуридаги Ягона буюртмачи хизмати-инжиниринг компанияси

Бажарувчи: «WORLD PROJECTION» МЧЖ

Объектнинг номи	Хисоблаш	Нархнинг умумий ҳисоби
<u>«Бухоро шаҳар “Файзулла Ҳўжаев” МФЙ даги 85-МТТни мукаммал таъмирлаш»</u> обьекти бўйича техник кўрикдан утказиш ва лойиха-смета хужжатларини тузиш ишлари. Буюртмачининг топшириғига асосан ишлаб чиқишини ўз зиммасига олади.	<p>Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирининг 2019 йил 9 сентябрдаги «Лойиха-тадқиқот ишларининг қиймати аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низомини тасдиқлаш ҳакида»ги 3180-сонли буйруғига асосан обьектнинг мураккаблик 2 тоифасига киради.</p> <p>Курилишнинг тахминий даражаси, мураккаблик даражасига қараб, ўртacha 3,5 % ни ташкилэтади.</p> <p>Хисоблаш учун 2,18 % кабул киламиш.</p>	$2\ 173\ 913\ 043 \times 2,18\% = 47\ 391\ 304$
<u>2 173 913 043</u> сўм ҚҚСсиз		47 391 304
<u>ҚҚС 15 %</u>		7 108 696
<u>Жами:</u>		54 500 000

Нархи сўз билан: **54 500 000** (Эллик тўрт миллион беш юз минг) сўм ҚҚС билан.

«WORLD PROJECTION» МЧЖ директори:



М. Жураев

М. Жураев