

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
“Инфратузилмани ривожлантириш
буйича инжиниринг компанияси” ДМ
Фарғона вилояти филиали
директори



К.Мадмаров
2022 йил

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ:

Дангарга тумани Қияли Қўргонча МФЙдаги фаолият кўреатмаётган 23-сонли МТТни (120 ўринли қўшимча бино қуриш) реконструкция килиш ишлари»

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Дангарга тумани Қияли Қўргонча МФЙдаги фаолият юритмаётган 23-сонли МТТни (120 ўринли қўшимча бино қуриш) реконструкция килиш ишлари»
2	Объектни жойлануви	Дангарга тумани Қияли Қўргонча МФЙ
3	Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 январдаги ПҚ-4565-сон карори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 17 декабрдаги 783-сон Фармойиши, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси Раёсати Мажлисининг 2022 йил 15 марта даги 40-сонли Баёни
4	Буюртмачи	“Инфратузилмани ривожлантириш буйича инжиниринг компанияси” ДМ
5	Буюртмачи манзили	Фарғона шаҳар, Темирийўл кучаси 39-ўй
6	Интироқчилар учун талаблар	Дангарга тумани Қияли Қўргонча МФЙдаги фаолият юритмаётган 23-сонли МТТни (120 ўринли қўшимча бино қуриш) реконструкция килиш ишлари»
7	Харид режа жадвали	2022 й. йиллик
8	Танлов ўтказиш ойи	Апрель
9	Танловнинг энг юкори киймати (ККС) билан	215 700 000 сўм ушбу кийматдан ортиқ кийматдаги таклифлар кўриб чиқилмайди
10	Молиялантириш манбаи	Республика бюджети хисобидан
11	Товар ва хизматлар етказиб берини манзили шакли	Фарғона шаҳар, Темирийўл кучаси 39-ўй
12	Товар ва хизматларни бажарини муддати	20 иш куни
13	Таклифларни тақдим килиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси конунида кўрсатилган тартибга асосан
14	Таклифларни тақдим килиш муддати	(5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда)