



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 15.04.2022 г. № 15-22

между ООО ARX ENERGO PROEKT и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 74829000,00

Глава _____ 075
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017096521075113

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4311200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель	74 829 000,00			74 829 000,00
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	74 829 000,00			74 829 000,00

Всего 74829000,00 сум

Семьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать девять тысяч сум
00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель организации

Главный бухгалтер/казначейка

Принял работник казначейского подразделения

« _____ » _____ 20__ г.

Исмаилов П.
Ф.И.О.

Арисев А.
Ф.И.О.

Получил работник
заказчика

« _____ » _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 15-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«15» 04 2022 год.

«Инжиниринговая Компания» Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «Арх Энерго Проект» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Бекназаров А., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция школы №25 в ССГ Караузяк (пристройка учебного корпуса на 96 мест и спорт зал 12x24) Караузякского района.

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 74 829 000 сум (Семьдесят четыре миллион восемьсот двадцать девять тысяч), в том числе НДС – 15% = 9 760 304,4 суммов. (в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения , определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ,с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора , с

мотивированием необходимой замены, как дополнение к заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение,

либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200
Казначейства Республики Узбекистан
Л-с 1000218603540170296521075113
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «АРХ ЭНЕРГО ПРОЕКТ»

230100, Республика Каракалпакстан,
г.Нукус, ул. Башкирская, д.20.
Расчетный счет: Р/с 2020 8000 0003 9682
8001 В Нукусского филиала АКБ «Капитал
банк»
МФО 01038 ИНН 303070140 ОКОНХ
66000 ОКЭД 71120



Исмаилов П.



Бекназаров А.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63542 на приобретение Қораузяк тумани "Қораўзяк" ОФЙ 25-мактаб (96 ўринли янги мактаб 12х24м улчамли спорт зал билан)қуриш ва 96 ўқувчи ўрини мукаммал таъмирлаш)

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 17:11

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый замиститель директора	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63542.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Қораузяк тумани "Қораўзяк" ОФЙ 25-мактаб (96 ўринли янги мактаб 12х24м улчамли спорт зал билан)қуриш ва 96 ўқувчи ўрини мукаммал таъмирлаш)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	92 640 000.00
Стартовая сумма	92 640 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 танловдаги объектга ўхшаша объектларда охирги йилларда иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектлар рўйхати (тасдиқловчи хужжатлар билан)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARX-	25	Танлов иштирокчиси	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ENGINEERS GROUP MCHJ		ҳақида умумий маълумотлар				
ООО ARX ENERGO PROEKT	25	У нас имеется квалифицированные специалисты по выполнению данному виду работы	25	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (гувоҳнома, лицензияси мавжудлиги, устави, 2-3-тоифа, ходимлар сони 15, ходимларнинг паспорти, дипломи ва буйруқлари нусхаси, асосий воситалари, шу жумладан, офис техникалари рўйхати ва ҳақозо) Ягона миллий меҳнат тизими my.mehnat.uz дан юкланган QR коди билан

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	40	Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги йилларда иш тажрибаси	40	Экспертная		
ООО ARX ENERGO PROEKT	40	Опыт работы нашей организации	40	Экспертная		

Критерий №3 Охириги бир йиллик баланс ва молиявий ҳисоботи

Тип: Текстовое значение

Описание: Охириги бир йиллик баланс ва молиявий натижалари ҳисоботи нусхаси, қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солиқдан маълумотнома, молиявий ҳолати тўғрисида банкдан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	35	Танлов иштирокчисининг молиявий натижалари ҳисоботи	35	Экспертная		
ООО ARX ENERGO PROEKT	35	У нас не имеется задолженности	35	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ARX ENERGO PROEKT	92 640 000.00	74 829 000.00	11.04.2022 09:38:26	40.00
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	92 640 000.00	79 800 000.00	10.04.2022 22:44:11	37.51

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ARX ENERGO PROEKT	60	40	100
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	60	37.51	97.51

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63542 от 12.04.2022 года на приобретение Қораузяк тумани "Қораўзяк" ОФЙ 25-мактаб (96 ўринли янги мактаб 12х24м улчамли спорт зал билан)қуриш ва 96 ўқувчи ўрини мукамал таъмирлаш) определила победителем:

ООО ARX ENERGO PROEKT
303070140

и резервный исполнитель: ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ (308115174)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Объектлар номи ва манзили	Куранинг бошланги ва фурқатланган санаи	Давлат қурали	Оқолатнинг ўзгариш кўрсаткичи (агаргина асосан қўрилган)	01.01.22 й. ҳисобни объект қўрилган бўлими тўғрисида	01.01.22 й. ҳисобни объект қўрилган аҳолининг қўрилган бўлими тўғрисида	01.01.22 й. ҳисобни объект қўрилган аҳолининг қўрилган бўлими тўғрисида	2022 йил ўзгариш кўрсаткичи				2023 йилда федерациянинг таъминоти		18	19	
								Жаҳаз қўрилган	Куранинг қўрилган пояси	Жанр	Бўлими билим аниқлаш		Муҳома/қўрилган			Асосий фонд қўрилган
											Жанр	Жанр				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
20	Корулик тумани "Қорғоқ" ОФЙ 25-мактаб (96 ўқувчи янги мактаб 12х24м ўқувчи спорт зал қуриши ва 90 ўқувчи музлама ташкироти)	2022й 12х24	192 12х24								92,640				тегиш	
21	Кетайин тумани "Обод" ОФЙ 39-мактаб (12х24м ўқувчи спорт зал қуриши)	2022й	12х24								64,103				тегиш	
22	Нурӯҳ тумани "Салабиғ" ОФЙ 19-мактаб (240 ўқувчи янги бина қуриши)	2022й	340 9х3ўрн								152,092				тегиш	
23	Тақаллан тумани 16-мактаб (180 ўқувчи янги мактаб 12х24м ўқувчи спорт зал билим қуриши)	2022й	180 12х24								130,061				тегиш	
24	Туртқуба тумани "Хуш" Туртқуба МФЙ 12-мактаб (420 ўқувчи ўқувчи янги бина қуриши ва 320 ўқувчи музлама ташкироти)	2022й	740 9х3ўрн								213,561				тегиш	
25	Туртқуба тумани "Қўбодан" ОФЙ 15-мактаб (420 ўқувчи ўқувчи янги бина қуриши ва 320 ўқувчи музлама ташкироти)	2022й	740 9х3ўрн								213,561				тегиш	
26	Туртқуба тумани "Шўрқан" ОФЙ 44-мактаб (330 ўқувчи ўқувчи янги бина қуриши ва 220 ўқувчи музлама ташкироти)	2022й	550 9х3ўрн								162,592				тегиш	
27	Хўжайин тумани "Хўжайин" ОФЙ 10-мактаб (260 ўқувчи ўқувчи янги бина қуриши ва 320 ўқувчи ўқувчи музлама ташкироти)	2022й	680 9х3ўрн								183,207				тегиш	
28	Чилебой тумани "Туякент" МФЙ 23-мактаб (96 ўқувчи ўқувчи 12х24м ўқувчи янги спорт зал қуриши ва 210 ўқувчи музлама ташкироти)	2022й	306 12х24								125,632				тегиш	
29	Чилебой тумани "Қўстериқ" ОФЙ 31-мактаб (80 ўқувчи ўқувчи 12х24м ўқувчи янги спорт зал қуриши ва 120 ўқувчи музлама ташкироти)	2022й	200 12х24								121,959				тегиш	
30	Чилебой тумани "Қўстериқ" ОФЙ 31-мактаб (230 ўқувчи ўқувчи бина ва 12х24м ўқувчи спорт зал қуриши)	2022й	220 12х24								288,735				тегиш	
31	Элликўзла тумани "Қўқўрок" ОФЙ 33-мактаб (176 ўқувчи 12х24м ўқувчи янги спорт зал бина қуриши)	2022й	176 12х24								128,873				тегиш	
32	Элликўзла тумани "Дулимақал" МФЙ 56-мактаб (240 ўқувчи ўқувчи бина ва 12х24м ўқувчи спорт зал бина қуриши ва 120 ўқувчи музлама ташкироти)	2022й	360 12х24								138,669				тегиш	

