ДОГОВОР № _______
                г. Навои                                                         



«       »                      2022г.
ООО «Международный аэропорт Навои», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Kuchqarova Sh.S., действующего на основании Доверенности №AT-NVI-09, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора ___________________________ действующего на основании ______________, 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения и предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется установить дополнительную систему видеонаблюдения на объектах пассажирского терминала ООО «Международный аэропорт Навои», согласно рабочего проекта, своими силами, используя свои  материалы,  оборудование  и    инструменты, а Заказчик принять и оплатить работы в объемах и по цене  согласно Приложению №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Гарантийный период эксплуатации установленного Исполнителем оборудования – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. В случаю возникновения неполадок во время гарантийного периода, гарантийный период продлевается на тот период, который был потрачен устранения неполадка и продолжения гарантийного периода.
2. Цена, общая сумма Договора и условия платежа

2.1. Общая сумма Договора, на момент его заключения составляет: ________________ (________________________________________________________________) сум, с учетом НДС 15%.

2.2. Заказчик осуществляет предоплату 30% от суммы договора, путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя в течении 10 календарных дней с момента подписания настоящего договора. Предоплата производится на основании счёта. После перечисления предоплаты на расчётный счёт Исполнителя сумма договора увеличению не подлежит.

2.3. 65% от общей суммы договора перечисляется на расчетный счет Исполнителя после завершения работ и оформления Акта выполненных работ. Окончательный расчет 5% средств от договорной стоимости переводится Заказчиком в течение 10 календарных дней после истечения гарантийного периода.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить работы с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан и стандартов, установленных для данного вида работ.

3.1.2. Выполнить работы в сроки, установленные в разделе 4 настоящего договора.

3.1.3. Передать результат работ Заказчику с оформлением акта выполненных работ.

3.1.4. Безвозмездно в течение 3-х дней исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Договора.

3.1.5. Использовать при выполнении работ новые, не бывшие в эксплуатации оборудование и материалы.

3.1.6. Устранить дефекты или заменить оборудование новым, соответствующего качества в течении 15 дней с момента получения претензии Заказчика, если в течении гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки в работе установленного оборудования. Все расходы, связанные с устранением дефектов и заменой оборудования, относятся за счёт Исполнителя. 

 3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Требовать от Заказчика своевременной приёмки выполненных работ.

3.2.2. Требовать от Заказчика оплату за выполненные работы.

      3.3. Заказчик обязан:

3.3.1.  Осмотреть и принять выполненные работы, а при обнаружении отступлений от Договора или иных недостатков в качестве работ немедленно заявить об этом Исполнителю.

3.3.2. Оплатить за выполненные работы в порядке, установленном настоящим договором.

3.3.3. Вызвать представителя Исполнителя для составления акта в случае обнаружения недостатков в работе установленного Исполнителем оборудования в гарантийный период. В случае неявки представителя Исполнителя в течении 3-х дней составить акт самостоятельно.

      3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его работу.

4. Порядок сдачи и приемки результатов работ

4.1. Исполнитель обязуется выполнить предусмотренные договором работы не позднее 60 дней с момента поступления предоплаты на расчётный счёт. 

4.2. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приёмки работ.

4.3. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан передать Исполнителю подписанный акт и принять результаты работ, указанные в разделе 1 настоящего договора, или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок.

4.5 Доставка оборудования и материалов от Исполнителя в место установки осуществляется транспортом Исполнителя за свой счет.

5. Имущественная ответственность

5.1. В случае просрочки выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % от неисполненных в срок обязательств за каждый день просрочки, но не более 50% от стоимости неисполненных обязательств.

5.2. За несвоевременную оплату выполненных работ Заказчик уплачивает Исполнителю пеню, в размере 0,5 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 50 % суммы просроченного платежа.

5.3. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения обязательств или устранения нарушений.

5.4. В случаях, не предусмотренным настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и гражданским законодательством Республики Узбекистан.

6.  Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное    неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения или других стихийных бедствий, войны, решений правительства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

6.2.  О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга немедленно после наступления этих обстоятельств.

6.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств подтверждается компетентными органами. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.   Арбитраж и дополнительные условия

7.1. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по данному Договору третьей стороне, без согласия другой стороны.

7.2. Любые изменения или дополнения могут быть внесены в данный Договор только с письменного согласия обеих, путём заключения дополнительного соглашения. Сторон и являются его неотъемлемой частью.

7.3. Исполнитель и Заказчик обязаны принять все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора до обращения в суд, путем предъявления претензий. Претензии должны рассматриваться в течение 15 календарных дней с момента их получения с дачей письменного ответа. 

7.4. В случае не достижения соглашения, споры, возникающие при исполнении сторонами условий данного Договора, подлежат разрешению в экономическом суде по месту нахождения ответчика, в соответствии с процедурой, установленной для этих судов. 

8.   Срок действия Договора

8.1. Данный Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2022 года. 

8.2. В случае неисполнения сторонами условий Договора, срок его действия продлевается, путем заключения дополнительного соглашения к данному Договору. 

8.3. Данный Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон и каждый из них имеет одинаковую юридическую силу 

9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

	           ИСПОЛНИТЕЛЬ
	                ЗАКАЗЧИК

	___________________________________
Адрес: _______________________________

_____________________________________

р\счет __________________________                                                        

В ______________________________ 

МФО: ___________
________________________________
ИНН: ______________, ОКЭД __________
Тел: ___________________
Директор                          _________________  

	ООО «Международный аэропорт «Навои»

Адрес: Навоийская обл., Карманинский рай. махалля «Сардоба» 

Р/с: 2020 8000 9003 0604 7001–сум; 

в ВЭД «Миллий банк» г.Навои,

МФО: 00 196, ИНН: 200 003 243, 

ОКЭД: 52 230, OKПO: 0112 8630

Тел.: (+998-79)539-35-40, 

Факс: (+998-79)-539-38-70.
Директор  _______ Kuchqarov Sh.S.


   М.П.                                                                                 М.П.                                                                                    

Приложение №1 к договору 

№_________ от _______________ года
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

	

	№№
	ОБОСНОВАНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ
	ЕД.ИЗМ
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА
	СУММА

	
	
	
	
	НА ЕДИНИЦУ
	ПО ПРОЕКТУ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	 

	1
	Ц10-9-3-12 ШHК.ДОП.3
	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
	ШТ
	5
	 
	 

	1.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	36
	180
	 
	 

	2
	DS7732NXII4/4S
	СЕТЕВОЙ РЕГИСТРАТОР DS-7732NXI-I4/4S
	ШТ
	1
	 
	 

	2.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	3
	DS7716NXII4/4S
	СЕТЕВОЙ РЕГИСТРАТОР DS-7716NXI-I4/4S
	ШТ
	4
	 
	 

	3.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	4
	Ц10-9-4-1 ШHК.ДОП.3
	НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ВИДЕОСИГНАЛА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
	ШТ
	5
	 
	 

	4.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	66
	330
	 
	 

	5
	Ц10-9-2-6 ШHК.ДОП.3
	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ВКУ /МОНИТОР/ ДЛЯ ВИДЕОКРОССА
	ШТ
	7
	 
	 

	5.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	2
	14
	 
	 

	5.2
	30304
	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ
	Т
	0,0004
	0,0028
	 
	 

	5.3
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	5.3
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	6
	DSD5032QE
	МОНИТОР DS-D5032QE
	ШТ
	4
	 
	 

	6.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	6.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	7
	DSD5024QE
	МОНИТОР DS-D5024QE
	ШТ
	3
	 
	 

	7.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	7.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	8
	Ц10-4-67-22
	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ
	ШТ
	61
	 
	 

	8.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	21,8
	1329,8
	 
	 

	9
	DS2CD2145FWDIS
	ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ВИДЕОКАМЕРА DS-2CD2145FWD-IS
	ШТ
	48
	 
	 

	9.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	9.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	10
	DS2DE2A404IWDE3
	ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ВИДЕОКАМЕРА DS-2DE2A404IW-DE3
	ШТ
	6
	 
	 

	10.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	10.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	11
	DS2DE4425IWDE
	ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ВИДЕОКАМЕРА DS-2DE4425IW-DE
	ШТ
	7
	 
	 

	11.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	11.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	12
	Ц10-3-13-1
	СЕТЕВЫЕ КОММУТАТОРЫ
	ШТ
	9
	 
	 

	12.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	34,9
	314,1
	 
	 

	13
	T1600G28TS
	КОММУТАТОР T1600G-28TS
	ШТ
	1
	 
	 

	13.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	13.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	14
	DS3E0524TF
	КОММУТАТОР DS-3E0524TF
	ШТ
	1
	 
	 

	14.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	14.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	15
	DS3E1326PE
	КОММУТАТОР DS-3E1326P-E
	ШТ
	1
	 
	 

	15.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	15.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	16
	DS3E1318PE
	КОММУТАТОР DS-3E1318P-E
	ШТ
	3
	 
	 

	16.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	16.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	17
	DS3E1310PE
	КОММУТАТОР DS-3E1310P-E
	ШТ
	1
	 
	 

	17.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	17.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	18
	DS3T0306P
	КОММУТАТОР DS-3T0306P
	ШТ
	2
	 
	 

	18.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	18.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	19
	Ц11-4-8-1
	БЛОК МАССА, КГ, ДО 5#/СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ /МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ//
	ШТ
	59
	 
	 

	19.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	1,03
	60,77
	 
	 

	20
	SFP1
	ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК SFP МОДУЛЬ HK-1/25G-20-1310
	ШТ
	5
	 
	 

	20.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	20.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	21
	SFP2
	ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК SFP МОДУЛЬ HK-1/25G-20-1550
	ШТ
	5
	 
	 

	21.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	21.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	22
	SCSCSM
	АДАПТЕР LC-LC-SM
	ШТ
	24
	 
	 

	22.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	22.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	23
	HDD8
	ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD WD PURPLE 8TB
	ШТ
	25
	 
	 

	23.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	23.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	24
	Ц10-9-3-7 ШHК.ДОП.3
	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ ВИДЕОКАМЕР.
	ШТ
	1
	 
	 

	24.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	21
	21
	 
	 

	25
	DS1200KI
	КЛАВИАТУРА УПРАВЛЕНИЯ DS-1200KI
	ШТ
	1
	 
	 

	25.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	25.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	26
	Ц10-6-55-2 ШHК.ДОП.11
	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА СТЫКОВКИ СТАНЦИОННОГО И ЛИНЕЙНОГО КАБЕЛЕЙ [УССЛК]. УСТАНОВКА, МОНТАЖ УССЛК С УЧЕТОМ ИЗМЕРЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА НА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ ГТС С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 8
	УССЛК
	5
	 
	 

	26.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	34
	170
	 
	 

	26.2
	31198
	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ I
	КГ
	0,053
	0,265
	 
	 

	26.3
	32679
	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А
	КГ
	0,08
	0,4
	 
	 

	26.4
	51815
	ГИЛЬЗЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГП-1 ДЛИНА 70 ММ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 6,5 ММ
	1000ШТ
	0,008
	0,04
	 
	 

	26.5
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	26.5
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	27
	МБОКС
	ОПТИЧЕСКИЙ МИНИБОКС
	ШТ
	4
	 
	 

	27.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	27.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	28
	ППОПТ
	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ ОПТИЧЕСКАЯ 24ПОРТА
	ШТ
	1
	 
	 

	28.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	28.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	29
	Ц10-6-54-2
	ИЗМЕРЕНИЕ НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ГТС В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 8
	УЧАСТОК
	5
	 
	 

	29.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	9
	45
	 
	 

	30
	Ц10-8-3-6
	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ. УСТРОЙСТВА ОПТИКО-[ФОТО]ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ
	ШТ
	4
	 
	 

	30.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	5,76
	23,04
	 
	 

	30.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,174
	0,696
	 
	 

	30.3
	58630
	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ
	10 ШТ
	0,4
	1,6
	 
	 

	30.4
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	30.4
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	31
	БП2А
	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ION G-RM-1K
	ШТ
	2
	 
	 

	31.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	31.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	32
	БП1А
	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ION G-RM-3K
	ШТ
	2
	 
	 

	32.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	32.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	33
	СФ1
	БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ
	ШТ
	5
	 
	 

	33.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	33.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	34
	СФ2
	СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР
	ШТ
	3
	 
	 

	34.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	34.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	35
	Ц8-3-526-1
	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25
	ШТ
	10
	 
	 

	35.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	1,56
	15,6
	 
	 

	35.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,04
	0,4
	 
	 

	35.3
	30484
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
	КГ
	0,049
	0,49
	 
	 

	35.4
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	35.4
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	36
	АВТ
	АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	ШТ
	10
	 
	 

	36.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	36.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	37
	Ц10-9-2-3 ШHК.ДОП.3
	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
	ШТ
	8
	 
	 

	37.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	33
	264
	 
	 

	38
	ШКР
	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
	ШТ
	3
	 
	 

	38.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	38.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	39
	БОКС
	БОКС 280Х120Х80
	ШТ
	1
	 
	 

	39.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	39.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	40
	А8Х40
	АНКЕР 8Х40
	ШТ
	9
	 
	 

	40.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	40.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	41
	ШИТ
	ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ VIKO НА 4 АВТОМАТА
	ШТ
	4
	 
	 

	41.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	41.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	42
	Ц10-4-66-4
	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ
	ШТ
	2
	 
	 

	42.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	4
	8
	 
	 

	43
	КР1
	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ DPCP 080 809
	ШТ
	2
	 
	 

	43.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	43.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	44
	Ц10-4-67-8
	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. ШКАФ КОММУТАЦИИ
	ШТ
	4
	 
	 

	44.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	68,7
	274,8
	 
	 

	44.2
	30304
	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ
	Т
	0,0001
	0,0004
	 
	 

	44.3
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	44.3
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	45
	ШК6
	ШКАФ КОММУТАЦИОННЫЙ 6U, 800Х800
	ШТ
	1
	 
	 

	45.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	45.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	46
	ШК9
	ШКАФ КОММУТАЦИОННЫЙ 9U, 800Х800
	ШТ
	2
	 
	 

	46.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	46.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	47
	ШК16
	ШКАФ КОММУТАЦИОННЫЙ 16U, 800Х800
	ШТ
	1
	 
	 

	47.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	47.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	48
	Ц11-4-28-1
	ВКЛЮЧЕНИЕ В АППАРАТУРУ РАЗЪЕМОВ, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ, ШТ., ДО 14#/ВКЛЮЧЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ В АППАРАТУРУ/
	РАЗЪЕМ
	20
	 
	 

	48.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	0,22
	4,4
	 
	 

	49
	ПКОПТ
	ПАТЧ-КОРД ОПТОВОЛОКОННЫЙ
	ШТ
	20
	 
	 

	49.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	49.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	50
	Ц10-6-50-1
	ПРОКЛАДКА, ПРОВЕРКА ЗАТУХАНИЯ И ВВОД ШСС В УССЛК
	100М
	0,48
	 
	 

	50.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	4
	1,92
	 
	 

	51
	ПИГТАЙЛ
	ПИГТЕЙЛ LC/UPC SM-0,5M
	ШТ
	48
	 
	 

	51.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	51.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	52
	Ц10-1-51-15
	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ ПИСТОЛЕТОМ, ЕМКОСТЬ КАБЕЛЯ 5Х2
	10КОНЦОВ
	13,9
	 
	 

	52.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	5,1
	70,89
	 
	 

	53
	RJ45
	ШТЕКЕР МОДУЛЬНЫЙ ИЗ КАБЕЛЯ RJ-45
	ШТ
	139
	 
	 

	53.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	53.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	54
	Ц8-2-364-2
	КРОНШТЕЙН НА СТЕНЕ #/КРОНШТЕЙНЫ "ПЕРЕХОД"/
	ШТ
	5
	 
	 

	54.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	1,05
	5,25
	 
	 

	54.2
	30484
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
	КГ
	0,08
	0,4
	 
	 

	54.3
	31087
	КРАСКА
	КГ
	0,05
	0,25
	 
	 

	54.4
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	54.4
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	55
	КРШ
	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОНИТОРА НА СТЕНУ
	ШТ
	4
	 
	 

	55.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	55.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	56
	ОУЗД
	ОПОРА ОУ-3Д
	ШТ
	1
	 
	 

	56.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	56.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	57
	Ц8-3-591-8
	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
	100ШТ
	0,11
	 
	 

	57.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	43,2
	4,752
	 
	 

	57.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	6,4
	0,704
	 
	 

	57.3
	35097
	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ
	Т
	0,0002
	0,000022
	 
	 

	57.4
	35101
	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ
	Т
	0,0003
	0,000033
	 
	 

	57.5
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	57.5
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	58
	Р220
	РОЗЕТКА НАРУЖНЯЯ ДВОЙНАЯ
	ШТ
	11
	 
	 

	58.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	58.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	59
	Ц10-4-30-4
	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ. КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 20 КЛЕММ
	ШТ
	21
	 
	 

	59.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	1
	21
	 
	 

	60
	ЗВИ3
	ЗАЖИМ КОНТАКТНЫЙ ВИНТОВОЙ 3ВИ -3
	ШТ
	3
	 
	 

	60.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	60.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	61
	КЛЕММА
	КЛЕММНИК ВИНТОВОЙ НА ДИН РЕЙКУ
	ШТ
	18
	 
	 

	61.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	61.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	62
	Ц8-2-411-4
	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ВВОДЫ ГИБКИЕ. ВВОД ГИБКИЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА, ММ, ДО 27
	ВВОД
	14
	 
	 

	62.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	1,03
	14,42
	 
	 

	62.2
	46163
	СКОБЫ
	10ШТ
	0,204
	2,856
	 
	 

	62.3
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	62.3
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	63
	PG21
	САЛЬНИК PG21
	ШТ
	7
	 
	 

	63.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	63.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	64
	PG36
	САЛЬНИК PG36
	ШТ
	7
	 
	 

	64.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	64.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	65
	Ц8-2-471-1
	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 50Х50Х5
	10ШТ
	0,3
	 
	 

	65.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	10,7
	3,21
	 
	 

	65.2
	02016
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ-Ч
	1,75
	0,525
	 
	 

	65.3
	35377
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А
	КГ
	0,65
	0,195
	 
	 

	65.4
	65140
	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ
	Т
	0,116
	0,0348
	 
	 

	65.5
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	65.5
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	66
	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ
	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛОК 50Х50Х5, L=2,5М
	ШТ
	3
	 
	 

	66.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	66.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	67
	ПОЛОСА
	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 4Х40ММ.
	ШТ
	3
	 
	 

	67.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	67.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	68
	E6-1-1-1
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ
	100М3
	0,04
	 
	 

	68.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	180
	7,2
	 
	 

	68.2
	45027
	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)
	М3
	102
	4,08
	 
	 

	68.3
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	68.3
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	69
	СТ31
	СТОЙКА СТ3
	ШТ
	4
	 
	 

	69.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	69.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	70
	Ц8-2-399-3
	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО 70 #/ПРОВОДА В КОРОБАХ/
	100М
	53,95
	 
	 

	70.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	5,87
	316,6865
	 
	 

	71
	ПУВ3Х1,5
	ПРОВОД ПУВ3Х1,5
	М
	13
	 
	 

	71.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	71.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	72
	ПУВ36
	ПРОВОД ПУВ3 6,0
	М
	7
	 
	 

	72.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	72.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	73
	ПУГНП2Х0,75
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПУГНП 2Х0,75
	М
	65
	 
	 

	73.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	73.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	74
	ПУГНП3Х1,5
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПУГНП 3Х1,5
	М
	41
	 
	 

	74.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	74.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	75
	UTP4Х2
	КАБЕЛЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КСВПВ 5Е 4Х2Х0,52
	М
	2217
	 
	 

	75.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	75.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	76
	6UTP4Х2
	КАБЕЛЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КСВПВ 6Е 4Х2Х0,52
	М
	1111
	 
	 

	76.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	76.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	77
	ВВГ3Х2,5
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ 3Х2,5
	М
	897
	 
	 

	77.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	77.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	78
	ОПТСМ08
	КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ СМ08
	М
	1044
	 
	 

	78.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	78.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	79
	HDMI2М
	КАБЕЛЬ HDMI2М
	ШТ
	1
	 
	 

	79.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	79.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	80
	HDMI5М
	КАБЕЛЬ HDMI5М
	ШТ
	1
	 
	 

	80.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	80.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	81
	HDMI10М
	КАБЕЛЬ HDMI10М
	ШТ
	4
	 
	 

	81.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	81.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	82
	Ц8-2-409-1
	ТРУБА ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25
	100М
	6,17
	 
	 

	82.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	23,8
	146,846
	 
	 

	82.2
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	4,84
	29,8628
	 
	 

	82.3
	46163
	СКОБЫ
	10ШТ
	6,7
	41,339
	 
	 

	82.4
	64809
	ПАТРУБКИ
	10ШТ
	1,8
	11,106
	 
	 

	82.5
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	82.5
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	83
	ТПВХ20
	ТРУБА ПВХ Д=20ММ
	М
	333
	 
	 

	83.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	83.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	84
	ТПВХ25
	ТРУБА ПВХ Д=25ММ
	М
	188
	 
	 

	84.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	84.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	85
	ТСТ16
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ 16ММ
	М
	42
	 
	 

	85.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	85.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	86
	ТСТ20
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ 20ММ
	М
	54
	 
	 

	86.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	86.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	87
	Ц8-2-411-2
	ПРОКЛАДКА МЕТАЛЛОРУКАВА
	100М
	13,13
	 
	 

	87.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	35,8
	470,054
	 
	 

	87.2
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	4,64
	60,9232
	 
	 

	87.3
	30320
	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ
	Т
	0,00218
	0,0286234
	 
	 

	87.4
	44285
	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
	ШТ
	10
	131,3
	 
	 

	87.5
	46163
	СКОБЫ
	10ШТ
	20
	262,6
	 
	 

	87.6
	64809
	ПАТРУБКИ
	10ШТ
	1
	13,13
	 
	 

	87.7
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	87.7
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	88
	МРУКАВ16
	МЕТАЛЛОРУКАВ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ Д=16
	М
	1128
	 
	 

	88.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	88.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	89
	МРУКАВ25
	МЕТАЛЛОРУКАВ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ Д=25
	М
	170
	 
	 

	89.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	89.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	90
	МРУКАВ32
	МЕТАЛЛОРУКАВ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ Д=32
	М
	15
	 
	 

	90.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	90.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	91
	Ц8-2-396-20 ШHК.ДОП.3
	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ
	100 М
	9,09
	 
	 

	91.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	15,99
	145,3491
	 
	 

	91.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	1,66
	15,0894
	 
	 

	91.3
	35101
	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ
	Т
	0,001
	0,00909
	 
	 

	91.4
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	91.4
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	92
	К12Х16
	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 12Х16
	М
	346
	 
	 

	92.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	92.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	93
	К16Х25
	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 16Х25
	М
	397
	 
	 

	93.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	93.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	94
	К25Х40
	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25Х40
	М
	166
	 
	 

	94.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	94.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	95
	САМОРЕЗ3,5Х35
	ВИНТ САМОРЕЗ 3,5Х35
	М
	2037
	 
	 

	95.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	95.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	96
	САМОРЕЗ4Х45
	ВИНТ САМОРЕЗ 4Х45
	М
	46
	 
	 

	96.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	96.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	97
	ДЮБЕЛЬ1
	ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ БАБОЧКА 8Х28
	М
	2037
	 
	 

	97.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	97.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	98
	ДЮБЕЛЬ2
	ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ 6Х30
	М
	46
	 
	 

	98.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	98.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	99
	ГАЙКАМ6
	ГАЙКА М6
	М
	4
	 
	 

	99.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	99.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	100
	ШАЙБА6
	ШАЙБА М6
	М
	4
	 
	 

	100.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	100.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	101
	E34-2-5-3
	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНЫХ ТИПОВЫХ, СОБРАННЫХ НА ТРАССЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПЕШЕХОДНОЙ ЧАСТИ ККС-3
	КОЛОДЕЦ
	1
	 
	 

	101.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	10,08
	10,08
	 
	 

	101.2
	12224
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50
	М3
	0,046
	0,046
	 
	 

	101.3
	39789
	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ С ДВУМЯ ЕРШАМИ ДЛИНОЙ 1300 ММ, ТИПА ККП-1-1300
	ШТ
	4
	4
	 
	 

	101.4
	39803
	ЛЮК ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ В ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ЛЕГКОГО ТИПА Л
	ШТ
	1
	1
	 
	 

	101.6
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	101.6
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	102
	ККС3
	КАБЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ СВЯЗИ ККС-3 /КРУГЛЫЙ/
	ШТ
	1
	 
	 

	102.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	102.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	103
	ЛЮК3
	ЛЮК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ
	ШТ
	1
	 
	 

	103.1
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	103.1
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	 
	ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
	 

	104
	Ц10-9-4-5 ШHК.ДОП.3
	НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ВИДЕОСИГНАЛА. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ. КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ
	ШТ
	1
	 
	 

	104.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	289
	289
	 
	 

	105
	Ц10-9-4-3 ШHК.ДОП.3
	НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ВИДЕОСИГНАЛА. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ. КОНФИГУРАЦИЯ И НАСТРОЙКА СЕТЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ /КАМЕРЫ, ПУЛЬТ,КОММУТАТОТРЫ/
	ШТ
	9
	 
	 

	105.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	32
	288
	 
	 

	106
	У2-21-2-7
	АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ. СИСТЕМА С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ: 40
	СИСТЕМА
	1
	 
	 

	106.1
	21700
	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
	ЧЕЛ-Ч
	66
	66
	 
	 

	106.2
	21705
	ИНЖЕНЕР, КАТЕГОРИЯ I
	ЧЕЛ-Ч
	66
	66
	 
	 

	106.3
	21706
	ИНЖЕНЕР, КАТЕГОРИЯ II
	ЧЕЛ-Ч
	165
	165
	 
	 

	106.4
	21707
	ИНЖЕНЕР, КАТЕГОРИЯ III
	ЧЕЛ-Ч
	33
	33
	 
	 

	106.5
	21955
	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА
	ЧЕЛ-Ч
	330
	330
	 
	 

	107
	У2-21-2-8
	АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ. ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВ. 40 ДО 79 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 7
	КАНАЛ
	14
	 
	 

	107.1
	21700
	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
	ЧЕЛ-Ч
	1,582
	22,148
	 
	 

	107.2
	21705
	ИНЖЕНЕР, КАТЕГОРИЯ I
	ЧЕЛ-Ч
	1,582
	22,148
	 
	 

	107.3
	21706
	ИНЖЕНЕР, КАТЕГОРИЯ II
	ЧЕЛ-Ч
	3,955
	55,37
	 
	 

	107.4
	21707
	ИНЖЕНЕР, КАТЕГОРИЯ III
	ЧЕЛ-Ч
	0,791
	11,074
	 
	 

	107.5
	21955
	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА
	ЧЕЛ-Ч
	7,91
	110,74
	 
	 

	108
	У2-1-29-3
	КЛАВИАТУРА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
	ШТ
	1
	 
	 

	108.1
	21955
	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА
	ЧЕЛ-Ч
	38
	38
	 
	 

	109
	У2-1-56-6
	РЕГИСТРАТОР ИНФОРМАЦИИ/ВИДЕОРЕГИСТРАТОР/
	ШТ
	5
	 
	 

	109.1
	21955
	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА
	ЧЕЛ-Ч
	230
	1150
	 
	 

	110
	У2-1-41-1
	УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СТАЦИОНАРНОЕ
	УСТРОЙС
	4
	 
	 

	110.1
	21955
	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА
	ЧЕЛ-Ч
	7
	28
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ОБОРУДОВАНИЕ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 18%
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 0,32%
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	НДС 15%
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА 5%
	СУМ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА
	СУМ
	 
	 
	 
	 


	           ИСПОЛНИТЕЛЬ
	                ЗАКАЗЧИК
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