

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИҲА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 01/04

«20» 04 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар «Atmosfera eko-ekspertiza» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Ш.Чориев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Шеробод тумани "Новбур" МФЙдаги 30-мактаб филиали (60 уринли уқув блоки қурилиши) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчовбирлиги	Миқдори	Нархи	ККС 15%	Умумийнарни
1	Шеробод тумани "Новбур" МФЙдаги 30-мактаб филиали (60 уринли уқув блоки қурилиши) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш	Дон	1	18 260 869.57	2 739 130.43	21 000 000
	Жами	-	-	17850000	3150000	21000000

2. Бажариладиган ишҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ККС билан 21 000 000 (йигирма бир миллион) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қилишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк қунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк қунида қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблаглари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилгани ш ҳажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология ҳулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, кўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуги ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб кўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга кўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий оғатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят «Atmosfera еко-
ekspertiza»

Маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Термиз шаҳар Боғишамол қучаси-32

Тел: +998975330097

Х/Р: 2020 8000 9004 8317 7001

ИНН: 303 399 427

МФО: 00326

«Микрокредит банк» АТБ Термиз ш.
амалиёт булими, Сурхондарё вил. филиали

Ш. Чориев

Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона
буюртмачи хизмати" ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бақуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 100021860224017096521075060

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҚККМ

х/р: 23402000300100001010

А. Арамов

Юрист вазиси: Мел Вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқлади.

« » 20 йил / А.Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРГА

№01/04-сонли смета

Лойихалашга тақдим қилинган иншоотнинг номи: Шеробод тумани "Новбур" МФЙдаги 30-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш

Лойихалаш ташкилотининг номи: «Atmosfera eko-ekspertiza» МЧЖ

Буюртмачи ташкилотининг номи: Вилоят хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси.

№	Бино иншоотнинг номланиши ва ишлар хақида маълумот	Лойиха қийматини аниқлаш тартиби учун асос.	Хисоблаш қиймати тартиби.	Сўмдаги қиймати.
1	2	3	4	5
	Шеробод тумани "Новбур" МФЙдаги 30-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш	Ўз.РКВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган "Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом"	800x3,8%x0,7	21 280 000
	Жами:	(22222 баравари)		21 280 000

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида 21 000 000 (Йигирма бир миллион) сум ККС билан

Изох: 800 млн. сум қурилиш баҳоси

3,8%- низомнинг 3-илова

«Atmosfera eko-ekspertiza» МЧЖ

директори:



Ш.Чориев

"ЯБХ"ИК лойиха бўлими бошлиғи



М.Менглиев

Илмий-амалий техник лойиха-смета хужжатларини ишлаб
чиқариш мақсадида икки томонлама № 01/04-сонли келишув.

БАЁННОМАСИ

2022 йил "20" 04

Термиз ш.

Шеробод тумани "Новбур" МФЙдаги 30-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши)
объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш
(объект номи)

Бизлар ким, "Буюртмачи" Вилоят хокмлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК лойихалаштириш бўлими бошлиғи М.Менглиев иккинчи томондан "Иш бажарувчи" "Атмосфера эко-экспертиза" МЧЖ директори Ш.Чориев билан биргаликда 2022 йил "___" _____ №01/04-сонли шартнома имзоланиб, шартномада 21 000 000 (Йигирма бир миллион) сўм нархлар иловадаги сметага асосан тегишли Низом ва келишувга мувофиқ тузилиб икки томонлама тўғри деб топилди. Шартноманинг смета хужжатларида Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлигининг 19-август 2019 йил №396-сонли буйруғи билан тасдиқланган ва адлия вазирлиги томонидан 09-сентябр 2019 йилда №3180-сон билан рўйхатга олинган Лойиха ва тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низомдан фойдаланилди.

Шартномада қурилиш объектнинг лойиха хужжатлари 2022 йил манзилли дастур асосида қўйилган бўлиб аслида лойиха харажатлари сметага 21 000 000 (Йигирма бир миллион) сумни ташкил қилади.

Иншоотнинг лойиха-смета хужжатлари белгиланган норма ва қоидалар асосида ишлаб чиқилди. Лойихалаш ишларининг баҳоси лойихалаш ишлари бозоридаги жорий ҳолни ҳисобга олган ҳолда томонларнинг ўзаро келишуви асосида белгиланди.

Шунга қўра икки томонлама ишларнинг яъни тўлов тўланиши ва ишнинг бажарилишига ушбу баённома асос бўлади.

Иш режа календари

№ п/п	Шартнома бўйича бажариладиган ишнинг номи	Бажариш муддати	Ҳисоб нархи, минг сўм.
1	Шеробод тумани "Новбур" МФЙдаги 30-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) объектнинг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш	30 иш куни	21 000 000

Иш бажарувчи



Буюртмачи



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63659 на приобретение Шеробод тумани "Новбур" МФЙдаги 30-мактаб филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 18:24

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63659.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Шеробод тумани "Новбур" МФЙдаги 30-мактаб филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	21 500 000.00
Стартовая сумма	21 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA MЧЖ	20	Иш ходимлар 23 нафар	20	Экспертная		
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар хакида маълумот	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA MЧЖ	20	Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги маълумот	15	Экспертная		
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот	15	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA MЧЖ	20	Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, маълумот	20	Экспертная		
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати	5	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойиҳалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA MЧЖ	20	лойиҳалаш корхонаси тугрисида маълумот	20	Экспертная		
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи хакида маълумот	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО JANUB BINO SUV	21 500 000.00	21 500 000.00	11.04.2022	19.53

QURILISH LOYIHA			10:49:13	
ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA MЧЖ	21 500 000.00	21 000 000.00	09.04.2022 09:34:20	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	60	19.53	79.53
ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA MЧЖ	75.2	20	95.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63659 от 12.04.2022 года на приобретение Шеробод тумани "Новбур" МФЙдаги 30-мактаб филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA MЧЖ
303399427

и резервный исполнитель: ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA (307350200)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қўриқини марказлаштирилган манбаалар ҳисобига амалга оширилган
Сўҳондарё вилояти ўқувтарғалин мўъассасаси объектларини қўриқ, реконструкция қилиши ва капиталги таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНБАЛИШ РЎХНАТИ №3
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ЦҚ-58-сон қарори)**

(Қўриқ манбаълари, млн.сўм.)

№	Тўр	Объектлар номи ва мазмун	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби билан	Ўқув тарғалин қўриқини	Объектнинг умумий қиймати (агарчи ҳисобга олинмаган бўлса)	01.01.22 й. ҳисобига	01.01.22 й. ҳисобига	2022 йил учун таъмир қўрилган объектлар	2022 йилда федерацияга топширилган			01.01.23 й. ҳисобига	01.01.23 й. ҳисобига	Экспертлар ҳисоботи раъйи ва савоби	Тендер (таълим) йил ишлари ва бундан бошқариш раъйи ва савоби	Қўриқини қўриқ раҳбарининг номи
									Ўқув тарғалин қўриқини	Ўқув тарғалин қўриқини	Ўқув тарғалин қўриқини					
1	2															
68		Ўқувтарғалин мўъассасаларни жалдан	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби билан	6 септ	2 716,342	1 484,603	1 484,603	203 179,200	129 570,723	6 203,349	458,017	5 774	3 314,568			
				1 та септ	14 162,354	736,201	736,201	77 500,000	75 234,723	2 265,278	44,471	660	26 596,266	6 076,248		
7		Жамий иштирокчилар		септ	6	61,346	61,346	15 000,000	14 572,003	427,997						
1		Тараққиёт тўғрисида "Ўзбекистон" МЖФ		2022 й	528			15 000,000	14 572,003	427,997						Тендер
2		Девон тўғрисида "Нарингон" МЖФ		2022 й	528			15 000,000	14 572,003	427,997						Тендер
3		Девон тўғрисида "Жамий" МЖФ		2022 й	528			15 000,000	14 572,003	427,997						Тендер
4		Девон тўғрисида "Навигатор" МЖФ		2022 й	330			13 000,000	12 629,515	370,485						Тендер
5		Девон тўғрисида "Обод" МЖФ		2022 й	330			13 000,000	12 629,515	370,485						Тендер
6		Тараққиёт тўғрисида "Ўзбекистон" маҳалласи	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби билан	6 септ	14 162,354	736,201	736,201	500,000	438,655	61,346	44,471	660	3 314,568			
				1 та септ	674,583	61,346	61,346	600,000	5 821,029	178,971		3 340	4 804,094			
7		Тараққиёт тўғрисида "Ўзбекистон" маҳалласи		2022 й	854			6 000,000	5 821,029	178,971						Тендер
58		Жамий рақамлар			1 563,137	1 091,760	1 091,760	95 987,500	42 978,475	293,993						

(Handwritten signature and stamp)

№ п/п	Түр	Объектінің атауы	Құрылыс және пайдалану нысаны	Түзілетін нысан	2022 жылғы қыркүйектің 15-ші күніне бағаланған мүлкінің бағасы	2022 жылғы қыркүйектің 15-ші күніне бағаланған мүлкінің бағасы										Ескерту	Құрылыс және пайдалану нысаны	Құрылыс және пайдалану нысанының атауы	
						Объектінің бағасы	01.01.22 ж.	01.01.22 ж.	01.01.22 ж.	01.01.22 ж.	01.01.22 ж.	01.01.22 ж.	01.01.22 ж.	01.01.22 ж.	01.01.22 ж.				01.01.22 ж.
1	2	Бізнеске арналған "Бизнеске" МЖӨ-сінің 1-санына жатады (240 бөлшектерімен бірге) реконструкция мен кезеңді	Құрылыс нысанының құрамына жатпайтын	2022 ж.	420	4 713,507	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	2022 ж.	"БИЗНЕСКЕ" АҚ
2	3	Денәу тұрғын "Санта Карина" МЖӨ-сінің 1-санына жатады (500 бірлікпен бірге) құрылыс нысаны реконструкция мен кезеңді	Құрылыс нысанының құрамына жатпайтын	2022 ж.	300	2 752,588	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2022 ж.	"BOYSUN QURLISH-SANTEKNIKAMU" АҚ
3	4	Денәу тұрғын "Каспа Қария" МЖӨ-сінің 1-санына жатады (240 бірлікпен бірге) құрылыс нысаны реконструкция мен кезеңді	Құрылыс нысанының құрамына жатпайтын	2022 ж.	240	843,119	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2022 ж.	"BOYSUN TRANS QURLISH LOYHA" АҚ
4	5	Жарықтандыру нысаны "Қызылорда" МЖӨ-сінің 1-санына жатады (140 бірлікпен бірге) құрылыс нысаны реконструкция мен кезеңді	Құрылыс нысанының құрамына жатпайтын	2022 ж.	140	366,408	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	2022 ж.	"ҚАБДЫҒАЛ ҚУРЛЫШ" АҚ
5	6	Мәдениет нысаны "Астана" МЖӨ-сінің 1-санына жатады (80 бірлікпен бірге) құрылыс нысаны реконструкция мен кезеңді	Құрылыс нысанының құрамына жатпайтын	2022 ж.	80	1 138,963	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	2022 ж.	"BOYSUN TRANS QURLISH LOYHA" АҚ
6	7	Отпалық тұрғын "Қызылорда" МЖӨ-сінің 1-санына жатады (240 бірлікпен бірге) құрылыс нысаны реконструкция мен кезеңді	Құрылыс нысанының құрамына жатпайтын	2022 ж.	240	731,635	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2022 ж.	"ҚАБДЫҒАЛ ҚУРЛЫШ" АҚ
7	8	Сәуірдегі тұрғын "Шығарма" МЖӨ-сінің 1-санына жатады (180 бірлікпен бірге) құрылыс нысаны реконструкция мен кезеңді	Құрылыс нысанының құрамына жатпайтын	2022 ж.	380	941,240	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2022 ж.	"МУРОД КАРОЛАТ" АҚ
8	9	Сәуірдегі тұрғын "Бүкіл елге" МЖӨ-сінің 1-санына жатады (360 бірлікпен бірге) құрылыс нысаны реконструкция мен кезеңді	Құрылыс нысанының құрамына жатпайтын	2022 ж.	570	230,364	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	2022 ж.	"МУРОД КАРОЛАТ" АҚ
9	10	Уақытша тұрғын "Таварыс" МЖӨ-сінің 1-санына жатады (340 бірлікпен бірге) құрылыс нысаны реконструкция мен кезеңді	Құрылыс нысанының құрамына жатпайтын	2022 ж.	720													2022 ж.	Тексеру
10	11	Уақытша тұрғын "Дәулет" МЖӨ-сінің 1-санына жатады (180 бірлікпен бірге) құрылыс нысаны реконструкция мен кезеңді	Құрылыс нысанының құрамына жатпайтын	2022 ж.	180	1 116,778	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2022 ж.	"ООО ИНТЕГРАЛ" АҚ
11	12	Құрылыс нысаны "Жолаушы" МЖӨ-сінің 1-санына жатады (540 бірлікпен бірге) реконструкция мен кезеңді	Құрылыс нысанының құрамына жатпайтын	2022 ж.	540													2022 ж.	Тексеру

№	Түр	Объекттар номи ва манзили	Куршил бошланги на фондиацияга топшириш йили	Давоми	Объектнинг умумий қиймати (пуриноба асосда)	01.01.22 й. қолдиқ билими	01.01.22 й. ҳисобида бўлган қиймати	01.01.22 й. ҳисобида бўлган қиймати	2022 й. умумий қиймати	2022 й. умумий қиймати қўйилмашар зоти							2022 й. фондацияга топширилган	01.01.23 й. ҳисобида бўлган қиймати	01.01.23 й. ҳисобида бўлган қиймати	Экспертлар хисоси раёони ва саноати	Текшер (таъриф)ур таъминотга бўлиши бўлиши раёони ва саноати	Куршил пурут ташкилот номи
										9	10	11	12	13	14	15						
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
25	Тўр	Денов тўрамини "Хазарбон" ҚФЙ Бурвеза қишлоғидаги 32-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Текшер	
26		Денов тўрамини "Хазарбон" ҚФЙ Денпфров қишлоғидаги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302									Текшер	
27		Денов тўрамини "Қандилар" ҚФЙ Қарпоғида қишлоғидаги 34-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (210 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	210					2 730,000			109,157									Текшер	
28		Денов тўрамини "Қувдор" ҚФЙ дани 59-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (180 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	180					2 340,000			94,246									Текшер	
29		Денов тўрамини "Хайрибод" ҚФЙ Хўжақали маҳалласидаги 68-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	140					1 818,000			75,034									Текшер	
30		Денов тўрамини "Навохоҳ" ҚФЙ Бештама қишлоғидаги 81-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302									Текшер	
31		Денов тўрамини "Ламонот" маҳалласидаги 91-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Текшер	
32		Олтинсой тўрамини "Тўлобод" маҳалласида Дунгетта қишлоғидаги 9-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302									Текшер	
33		Олтинсой тўрамини "Янгиқир" маҳалласидаги 11-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302									Текшер	
34		Олтинсой тўрамини "Миршодлик" маҳалласидаги 12-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Текшер	
35		Олтинсой тўрамини "Обод тўрамини" маҳалласидаги 14-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Текшер	
36		Олтинсой тўрамини "Олмадор" маҳалласидаги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Текшер	

№	Түр	Областар менен байланышы	Курстун башталышы на фондациянын толуктаган били	Лейбел келтирилген	Областтин уюмун кайсы жерде (шаркыра аксакал) жергиликтүү башка харажаттары	01.01.22 ж. колдонгон объекттин кыймыл-чарачылыгы боюнча харажаттары	01.01.22 ж. колдонгон объекттин кыймыл-чарачылыгы боюнча харажаттары	01.01.22 ж. колдонгон объекттин кыймыл-чарачылыгы боюнча харажаттары	01.01.22 ж. колдонгон объекттин кыймыл-чарачылыгы боюнча харажаттары	2022 йили үчүн кайтарылган кумбулалар алынып				2022 йили фондациянын толуктаган били		01.01.23 ж. колдонгон объекттин кыймыл-чарачылыгы боюнча харажаттары	01.01.23 ж. колдонгон объекттин кыймыл-чарачылыгы боюнча харажаттары	Эксперттин үчүнчү рандын на салымы	Төлөм (грант) дүң көлөмү (булган) өлкөнүн ичиндеги рандын на салымы	Кумбуланын түзүлүшү			
										9	10	11	12	13	14						15	16	17
1																							
37	Оттунский тумани "Хужайиток" махалласи Кумбулук кайтаргачи 41-сонли мактаб филиалини реконструкция килиш (96 үрениш янги бино куриш билан)		2022 й	96				1 248,000														Тендер	
38	Оттунский тумани "Курман-1" махалласидин 47-сонли мактаб филиалини реконструкция килиш (96 үрениш янги бино куриш билан)		2022 й	96				1 248,000				52,397											Тендер
39	Оттунский тумани "Хужайиток" махалласи Пасхурт килотгачи 60-сонли мактаб филиалини реконструкция килиш (24 үрениш янги бино куриш билан)		2022 й	24				375,000				16,890											Тендер
40	Оттунский тумани "Хужайиток" махалласи Фангачи килотгачи 60-сонли мактаб филиалини реконструкция килиш (24 үрениш янги бино куриш билан)		2022 й	24				375,000				16,890											Тендер
41	Сариевский тумани "Турашобод" МФЙ даги 43-сонли мактаб филиалини реконструкция килиш (140 үрениш янги бино куриш билан)		2022 й	140				1 818,000				75,034											Тендер
42	Сариевский тумани "Анорро" МФЙ даги 64-сонли мактаб филиалини реконструкция килиш (96 үрениш янги бино куриш билан)		2022 й	96				1 248,000				52,397											Тендер
43	Термаи тумани "Нусраткеллик" МФЙ даги 10-сонли мактаб филиалини реконструкция килиш (264 үрениш янги бино куриш билан)		2022 й	264				3 400,000				134,198											Тендер
44	Учун тумани "Учунешлок" МФЙ даги 11-сонли мактаб филиалини реконструкция килиш (96 үрениш янги бино куриш билан)		2022 й	96				1 248,000				52,397											Тендер
45	Учун тумани "Хатиб-Кайракоч" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция килиш (40 үрениш янги бино куриш билан)		2022 й	40				520,000				23,359											Тендер
46	Учун тумани "Нусраткеллик" МФЙ Вештон кайтаргачи 53-сонли мактаб филиалини реконструкция килиш (60 үрениш янги бино куриш билан)		2022 й	60				780,000				34,302											Тендер
47	Учун тумани "Нусраткеллик" МФЙ Хамфод кайтаргачи 59-сонли мактаб филиалини реконструкция килиш (40 үрениш янги бино куриш билан)		2022 й	40				520,000				23,359											Тендер
48	Учун тумани "Дехкон" МФЙ Дехкон кайтаргачи 64-сонли мактаб филиалини реконструкция килиш (60 үрениш янги бино куриш билан)		2022 й	60				780,000				34,302											Тендер

№	Төр	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугашган таърихи йили	Доброс кўрмачи	Объектнинг устуви келиши (шартнома воситаси), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й.		01.01.22 й.		2022 йил учун қилган қўйилмавлар эълони		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й.		01.01.23 й.		Энгирга хўшсиз равиш на салиқи	Тендер (тендер)лар натижасига бўйича бошқариш раҳбари на салиқи	Куршил таърихи таъминот номи		
						Висланди йилга ўтувчи объект келиши (кейла шартнома) бўлиши жўшқини, буюртмачи бошқа харажатлари	Висланди йилга ўтувчи объектнинг моқиматири ш қолган жўшқини, буюртмачи бошқа харажатлари	Жами қилган қўйилмавлар	Куршил - қолган қилган	Жаноз	Жами харажатлари	жўшқини, салиқи харажатлари	Масули/ қўнмат	Асосий фонд суммаси	Висланди йилга ўтувчи объектнинг келиши (кейла шартнома) бўлиши жўшқини, буюртмачи бошқа харажатлари	Висланди йилга ўтувчи объектнинг моқиматири ш қолган жўшқини, буюртмачи бошқа харажатлари						
1																						
49		Шарофот тургани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қурши билад)	2022 й	60						780,000											Тендер	
50		Шарофот тургани "Узунсой" МФЙ Хўжайвор қишлоғидаги 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қурши билад)	2022 й	80						1,040,000												Тендер
51		Шарофот тургани "Яктембоғ" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 ўринли янги бино қурши билад)	2022 й	220						2,860,000												Тендер
52		Шарофот тургани "Бойқаштоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қурши билад)	2022 й	40						520,000												Тендер
53		Шарофот тургани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қурши билад)	2022 й	24						375,000												Тендер
54		Шўрчи тургани "Энгулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қурши билад)	2022 й	60						780,000												Тендер
55		Қадирик тургани "Қорғош" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қурши билад)	2022 й	80						1,040,000												Тендер
56		Қувдўрон тургани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қурши билад)	2022 й	24						375,000												Тендер
57		Қувдўрон тургани "Мақорбоғ" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қурши билад)	2022 й	80						1,040,000												Тендер
58		Қувдўрон тургани "Қаттағўли" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қурши билад)	2022 й	60						780,000												Тендер
3		Жами муқомалга таъмирлаш	ўрн	1,774	12,433,912 478,622	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	13,005,000	11,557,525	331,497	119,553	1,774	12,433,912	597,764							
1		Бойқаш тургани "Хўжайвор" МФЙ даги 50-сонли мактаб (624 ўрн муқомалга таъмирлаш) муқомалга таъмирлаш	2022 й	624	4,555,537 172,826	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,283,467	4,163,576	119,891	43,827	624	4,555,537	219,136	МБ29434.25.12.2023 й. №4-101-0601-411 27/01/2023 й. №3346 05.03.2023 й.	ЛОТ 22411006007666 7666 сон била 30.03.2023 й.				МЎҚТАДПР-ЎҚТИСОС ТАВБИПР-ЎҚТЖ	

№/р	Объектлар номи ва мазмун	Кўришни босқичи ва фойдаланишга тошқиратилиши Види	Лойиҳа қўрилган	Объектнинг устуви қандай (шарҳнома берилган) жўрдалди, босқичи бўлган ҳаракатлари	01.01.22 й. ҳолатига Вилта устуви объект қандай жўрдалди, босқичи бўлган ҳаракатлари	01.01.22 й. ҳолатига Вилта устуви объектнинг қандай қилиб жўрдалди, босқичи бўлган ҳаракатлари	01.01.22 й. ҳолатига Вилта устуви объектнинг қандай қилиб жўрдалди, босқичи бўлган ҳаракатлари	2022 йил учун қўрилган қўрилганлик даражаси	2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳолатига Вилта устуви объект қандай жўрдалди, босқичи бўлган ҳаракатлари	01.01.23 й. ҳолатига Вилта устуви объектнинг қандай қилиб жўрдалди, босқичи бўлган ҳаракатлари	Этапнинг ҳужжатлари (шарҳнома берилган) қўрилганлик даражаси	Ташар (шарҳнома берилган) қўрилганлик даражаси	Қўришни тўғри рақамноқ номи
									Жами қилиб қўрилганлик	Кўришни - қўрилганлик	Жами қўрилганлик					
1																
2	Қўришни босқичи "Оқой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мўҳкамлаш таъмирлаш) мўҳкамлаш таъмирлаш	2022 й	624	172,225	119,290	119,290	43,384	624	4 510,625	216,920	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	"ООО ДИНОРА"МЧЖ
3	Қишлоқ тумани "Дўстлик" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мўҳкамлаш таъмирлаш) мўҳкамлаш таъмирлаш	2022 й	526	3 567,749	3 326,494	3 326,494	32,342	526	3 567,749	161,709	181,400	181,400	181,400	181,400	181,400	"ООО ЗАРАВУТ СОУ" ҚУРИЛШ"МЧЖ
	Тақсимланмаган динит															
	Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Маҳкамаси Рўсатга мажбурийлик 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабда қўрилган қўрилганлик 99 % га яқин бўлган қўрилганлик учун									13 624,100	1 531,300	1 531,300				
	Қўрилган қўрилганлик қўрилганлик учун									1 531,300	1 531,300					
	Қўрилган қўрилганлик қўрилганлик учун									1 531,300	1 531,300					



"КИРИТИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Таълим вазирлиги
 2022 й.

"КЕЛИШТИРИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва қанбағаллиқни
 қўллаб-қувватлаш вазирлиги
 2022 й.

04.04.22