

ДОГОВОР № 18/04
на оказание услуг

г. Ташкент

18 апрель 2022 г.

ГУП "TOSHKENT FAVVORASI" именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шукуров А.А., действующая на основании устава с одной стороны, и ООО "GLOBAL CITY" именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Хамдамов Ж.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг и выполнение работ по объекту «Текущий ремонт фонтан Дружба народов расположенного по адресу город Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Узбекистан, площадь Дружба Народов.», принадлежащего Заказчику на праве собственности, в ассортименте и объеме, по ценам согласно Расчет стоимости (по смете), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Исполнитель гарантирует, что является надлежащим субъектом, имеющим все необходимые разрешения и лицензии для осуществления работ по настоящему Договору на территории Республики Узбекистан, а также выполнение работ квалифицированными специалистами, имеющие соответствующее образование и удостоверения допуска к эксплуатации оборудования, предусмотренного настоящим договором.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет **645 959 119,00 (Шестьсот сорок пять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч сто девятнадцать) сум, 00 тийин**, В том числе сумма НДС составляет **84 255 537,26 (Восемьдесят четыре миллиона двести пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать семь сум 26 тийин)**.

2.2. Платежи по данному договору осуществляются в национальной валюте – Сум, в безналичном порядке платежным поручением путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя.

2.3. Размер платежа Исполнителю по данному договору осуществляться исходя из объема фактически выполненных Исполнителем работ и оказанных им услуг.

2.4. Оплата работ и услуг Исполнителя осуществляются в следующем порядке:

-предоплата в размере 30% от суммы договора, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего договора, в течение 3 (три) банковских дней с момента подписания настоящего договора;

-оплата оставшиеся суммы платежа, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего договора, с момента подписания сторонами акта выполненных работ и счет-фактуры.

2.5. Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ, для дальнейшей приемки работ и подписания акта.

2.6. Заказчик в течении 2 (двух) банковских дней с момента получения акта выполненных работ и отчета осуществляет приемку работ либо направляет в адрес исполнителя мотивированный отказ от приемки работ. После принятия мотивированного отказа от приемки работ, в течении рабочего дня составляется двухсторонний акт с перечнем доработок и указанием сроков устранения выявленных недоработок и дефектов.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ

3.1. Настоящий договор вступает в силу с «18» апрель 2022 года и действует по «31» декабря 2022 года.

3.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из Сторон с обязательным письменным уведомлением другой стороны не менее, чем за 30 календарных дней до предполагаемого дня расторжения при условии урегулирования всех взаиморасчетов.

3.3. Ассортимент, объем и качество работ и услуг, выполняемых Исполнителем должны отвечать требованиям и нормам, предъявляемым к работам соответствующего рода законодательными актами, а также условиям настоящего договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель имеет право:

- а) Получать от Заказчика денежные средства в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
- б) Получать от Заказчика необходимую информацию для надлежащего исполнения условий Договора.

4.2. Исполнитель обязуется:

- а) Организовать оказание услуг и выполнение работ в ассортименте, объеме и качестве согласно условиям настоящего договора, его приложений, а также соответствующих утвержденных норм.
- б) Привлекать для оказания услуг только квалифицированный и обученный персонал.
- в) Оказание услуг и выполнение работ осуществлять в сроки, предусмотренные настоящим договором.
- г) Обеспечить бесперебойную работу и техническую исправность оборудования, предусмотренного условиями настоящего договора и его приложений, в случаях выхода его из строя по вине Исполнителя, произвести ремонт, а в случае невозможности ремонта обеспечить замену за свой счет.
- д) Выполнять устные и письменные распоряжения Заказчика в объеме договорных обязательств, в случае неисполнения своих обязательств не по вине Заказчика, письменно уведомить о невозможности исполнения.
- е) Производить соответствующую сдачу выполненных работ Заказчику, с представлением отчетов и акта выполненных работ не позднее 25 числа отчетного месяца.

4.3. Заказчик имеет право:

- а) Не осуществлять приёмку работ, услуг Исполнителя, а также отказаться от их оплаты, в случаях не соответствия работ и услуг стандартам по качеству, установленных законодательством или договорным обязательствам по вине Исполнителя.
- б) Требовать от Исполнителя устранения выявленных недостатков в кратчайшие сроки.
- в) Отказать в исполнении настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание к сроку станет явно невозможным;
- г) Удерживать сумму, подлежащую оплате по настоящему договору, в случаях неполного и ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору, до момента устранения им допущенных нарушений.

4.4. Заказчик обязуется:

- а) Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
- б) Представлять Исполнителю беспрепятственный допуск в помещения здания, с организацией соответствующих рабочих мест для осуществления комплексной технической эксплуатации и обслуживания.
- в) незамедлительно информировать Исполнителя, о каких – либо проблемах, возникших в процессе эксплуатации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. При несвоевременной оплате, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,4 % суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 % суммы просроченного платежа.
- 5.2. В случае просрочки выполнения работ (оказания услуг), Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,5 % неисполненной части обязательств за каждый просроченный день, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50% стоимости невыполненной работы (услуги).
- 5.3. Исполнитель в рамках настоящего договора несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своим персоналом и привлекаемых работников и за все случаи производственного травматизма, произошедшие во время оказания услуг.
- 5.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами законодательных актов Республики Узбекистан.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

- 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
- Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
- 6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Исполнитель и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 7.1. Все споры между сторонами разрешаются путем переговоров и нахождения оптимального решения.
- 7.2. Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке межрайонным экономическим судом г. Ташкента.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

- 8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
- 8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- 8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся настоящего договора, теряют силу.

9.2. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

9.4. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.5. Список приложений к Договору, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение к договору – Расчёт стоимости на услуги по Текущий ремонт фонтан Дружба народов

10. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ГУП "TOSHKENT FAVVORASI"

Адрес: город Ташкент, Чиланзарский район,
г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Байналминал, 100
Тел/факс: 245 72 54
Л/с: 20-20-06-0096258-860-001
Расчетный счет: 100021860262947065100110028
ИНН: 201059204
ОКЭД: 81100

Директор

Юрисп.



ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «GLOBAL CITY»

г.Ташкент Юнусабадский р-н
ул. Богишамол, дом 221
Р/с: 20208000705049738001
ТОШКЕНТ Ш., "ASIA ALLIANCE BANK" АТБ
ШАЙХОНТОХУР МФО: 01057
ИНН: 306 289 427



Директор

Хамдамов Ж.Б

“ТАСДИҚЛАЙМАН”



“Toshkent favvorasi” Давлат унитар корхонаси директори

А.А.Шукуров

“Toshkent favvorasi” Давлат унитар корхонасига тегишли Халқлар дўстлиги фавворасини жорий таъмирлаш бўйича ташкилотлар ўртасида танлов бўйича комиссия йиғилиши

БАЁНИ

Тошкент шаҳри

“18” 04 2022 й.

Раислик қилувчи:

А.Шукуров

Комиссия раиси, директор

Иштирок этган комиссия аъзолари:

Ш.Рахимов

Комиссия аъзоси, иқтисодчи

А.Талипов

Комиссия аъзоси, энергетик

А.Кўзибаев

Комиссия аъзоси, участка бошлиғи

Ш. Йўлчиев

Комиссия аъзоси, ММ ва ТХ муҳандиси

С.Шаюнусова

Комиссия аъзоси, комиссия котиби

КУН ТАРТИБИ:

“Toshkent favvorasi” Давлат унитар корхонасига тегишли Халқлар дўстлиги фавворасини жорий таъмирлаш бўйича.

(А.Шукуров, Ш.Рахимов, А.Талипов, А.Кўзибаев, Ш.Йўлчиев, С.Шаюнусова)

“Toshkent favvorasi” ДУК томонидан 2022 йил 07 апрелда Ўзбекистон Республикаси товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига Халқлар дўстлиги фавворасини жорий таъмирлаш бўйича №22110012066286-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 14 апрелдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган “Халқлар дўстлиги фавворасини жорий таъмирлаш бўйича” баённомага асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан “GLOBAL CITY” МСНУ корхонаси ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш кунидан давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Иқтисодчи Ш.Рахимовга юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 14 апрелдаги электрон баённомасига асосан ҳолиб “GLOBAL CITY” МСНҲ корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Энергетик А.Талиповга қилинадиган ишлар сифат даражасини назорат қилсин.

Комиссия аъзолари:


Ш.Рахимов

А.Талипов

А.Кўзибаев

Ш. Йўлчиев

С.Шаюнусова



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 66286 на приобретение Текущий ремонт фонтан Дружба народов

Способ проведения электронный

Дата 14.04.2022

Время рассмотрения 14.04.2022 13:05

Конкурсная комиссия Тошкент Фаввораси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SHUKUROV ALISHER ABDURAXIMOVICH	Директор	"Тошкент Фаввораси" ДУК
Секретарь комиссии	SHAYUNUSOVA SANTALAT BAKHODIROVNA	Инспектор отдела кадров	"Тошкент Фаввораси" ДУК
Член комиссии	QO'ZIBAYEV AKROMBOY JURABOY O'G'LI	Начальник участка	"Тошкент Фаввораси" ДУК
Член комиссии	RAXIMOV SHARIF MAXMUDJANOVICH	Экономист	"Тошкент Фаввораси" ДУК
Член комиссии	TALIPOV AKMAL KAMILOVICH	Энергетик	"Тошкент Фаввораси" ДУК
Член комиссии	YO'LCHIYEV SHERZOD DILSHOD O'G'LI	Инженер ОТ и ТБ	"Тошкент Фаввораси" ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.04.2022 года № лота 66286.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Текущий ремонт фонтан Дружба народов
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	649 879 398.00
Стартовая сумма	649 879 398.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Гарантийное письмо

Тип: Текстовое значение

Описание: Гарантийное письмо

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALLA VIKTORIYA STROY	20	Гарантийное	17	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		письмо				
MCHJ GLOBAL CITY	20	20	20	Экспертная		
COMPLETE TRADE SERVICE MCHJ	20	Гарантийное письмо	18	Экспертная		

Критерий №2 Сведения о исполнителя

Тип: Текстовое значение

Описание: Сведения о исполнителя

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALLA VIKTORIYA STROY	20	Гувохнома	18	Экспертная		
MCHJ GLOBAL CITY	20	20	20	Экспертная		
COMPLETE TRADE SERVICE MCHJ	20	Сведения	15	Экспертная		

Критерий №3 Качество работ

Тип: Текстовое значение

Описание: поэтапный контроль качества со стороны заказчика

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALLA VIKTORIYA STROY	20	Гарантийное письмо	20	Экспертная		
MCHJ GLOBAL CITY	20	20	19	Экспертная		
COMPLETE TRADE SERVICE MCHJ	20	качество	16	Экспертная		

Критерий №4 Наличие квалифицированных специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие квалифицированных специалистов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALLA VIKTORIYA STROY	20	Гарантийное письмо	18	Экспертная		
MCHJ GLOBAL CITY	20	20	20	Экспертная		
COMPLETE TRADE SERVICE MCHJ	20	Сотрудники	20	Экспертная		

Критерий №5 Наличие оборудования, техники и других материалов по работе

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие оборудования, техники и других материалов по работе

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALLA VIKTORIYA STROY	20	Гарантийное письмо	17	Экспертная		
MCHJ GLOBAL CITY	20	20	19	Экспертная		
COMPLETE TRADE SERVICE MCHJ	20	Техника	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ALLA VIKTORIYA STROY	649 879 398.00	519 900 000.00	13.04.2022 10:52:35	10.00
MCHJ GLOBAL CITY	649 879 398.00	645 959 119.00	13.04.2022 14:12:57	8.05
COMPLETE TRADE SERVICE MCHJ	649 879 398.00	545 488 179.00	14.04.2022 09:52:43	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ALLA VIKTORIYA STROY	81	10	91
MCHJ GLOBAL CITY	88.2	8.05	96.25
COMPLETE TRADE SERVICE MCHJ	76.5		76.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 66286 от 14.04.2022 года на приобретение Текущий ремонт фонтан Дружба народов определила победителем:

MCHJ GLOBAL CITY
306289427

и резервный исполнитель: ALLA VIKTORIYA STROY (304582792)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	RAXIMOV SHARIF MAXMUDJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	YO'LCHIYEV SHERZOD DILSHOD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	TALIPOV AKMAL KAMILOVICH	Согласен	
Член комиссии	QO'ZIBAYEV AKROMBOY JURABOY O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	SHUKUROV ALISHER ABDURAXIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ
ПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ**

Настоящее Свидетельство подтверждает государственную регистрацию в качестве плательщика налога на добавленную стоимость и присвоение регистрационного кода.

НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GLOBAL CITY"

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА:

306289427

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:

BOG'ISHAMOL KO'CHASI 221 A-UY

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ КОД:

326030041356

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ:

01.07.2019





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga
"GLOBAL CITY" Mas'uliyati cheklangan Jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"GLOBAL CITY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

02.04.2019

706070

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Solliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306289427

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan Jamiyat


Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, BOG'ISHAMOL KO'CHASI 221 A-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAIEV BOBIR A

Sana:05-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 35654

Obyekt nomi «Toshkent shahar, Shayhontoxur tumani, O'zbekiston ko'chasidagi "Xalqlar do'stligi maydonidagi favvora xovuzini joriy ta'mirlash"»

Buyurtmachi - "Toshkent Favvorasi" DUK.

Bosh loyihachi - "KONTINENT ART BUSINESS" MChJ.

Litsenziya AL 1886-sonli O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan 24.08.2021 yilda berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 34732

1. Loyihalash uchun asos

1. Toshkent shahar Hokimining 28.01.2022-yil 71-14-0-Q/22-son qarori.
2. Buyurtmachi tomonidan joriy narhlarda hisoblash bo'yicha texnik topshirg'i va unga ko'ra 2022-yilda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektning ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - **715 276,953** ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha -3 198,1205 kishi/soatni tashkil etadi.
2. Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).
3. Buyurtmachi va loyiha tashkiloti o'rtasida 23.02.2022 yildagi 21/02-son shartnoma.
4. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

1. Toshkent shahar, Shayhontoxur tumani, O'zbekiston ko'chasida manzilidagi "Xalqlar do'stligi maydonidagi favvora xovuzini pol qismi plitka qoplamalarini buzib beton qorishmasi bilan tekislab, "gidroizolyatsiyalab", sovuqqa bardoshli plitkalar bilan qoplash va xovuz yon qismi eski granit plitalarini

tozalab, qisman yangisiga almashtirish hamda Nasoslarni yangisiga almashtirish kabi joriy ta'mirlash ishlarini o'z ichiga oladi.

2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 28 514,43 soat/so'm belgilangan.

3. Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport harajatlari - 3 %.

4. Jihoz va uskunalar uchun sarflanadigan transport harajatlari - 2 %.

5. Pudratchining boshqa harajatlari - 17,27 %.

6. Qo'shimcha qiymat solig'i - 15 %.

7. Binoning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlarida muhandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta hujjatlarida buyurtmachi bilan kelishilgan.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son hamda 2018-yil 18-maydagi 370-son qarorlari talablariga amal qilinsin.

Buyurtmachining qo'shimcha taklif va etirozlari mavjud emas.

6. Ekspertiza natijalari.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlari qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari **-65 397,555** ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda **-649 879,398** ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi (Loyiha tashkilotining javob xatini inobatga olgan holda).

2. Buyurtmachi ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684-son qonun talablariga rioya etilsin.

3. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va

mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

6.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentyabrdagi 579-son qarorining 3-bob 29-bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7.Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

8.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qarori 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida "Mualliflik nazorati"ni amalga oshirilishini ta'minlaydi.

9.Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

10.Ekspertiza natijalari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan bo'lib, e'tiroz va qo'shimcha ko'rsatmalar mavjud emas.

11.Buyurtmachiga qurilish materiallari va uskunalarining narxlarini mintaqaviy bozor narxlari, shuningdek bevosita ishlab-chiqaruvchilar (yetkazib beruvchilar) narxlari, qurilish materiallarining birja, yarmarka va katalog narxlari bo'yicha aniqlash tavsiya etiladi.

7. Xulosalar.

1. Toshkent shahar, Shayhontoxur tumani, O'zbekiston ko'chasidagi "Xalqlar do'stligi maydonidagi favvora xovuzini joriy ta'mirlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan hisoblanganda **-649 879,398** ming so'mni tashkil etadi. Jumladan:

-qurilish materiallari va mahsulotlari uchun sarflanadigan harajatlar - **271 806,472** ming so'mni;

-jihoz va uskunalar uchun sarflanadigan harajatlar - **117 152,640** ming so'mni;

-asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari harajatlari bilan hisoblanganda - **91 193,511** ming so'mni;

-mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan harajatlar - **18 990,194** ming so'mni;

-pudratchining boshqa harajatlari (17,27 %) - **65 969,704** ming so'mni;

-qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - **84 766,878** ming so'mni tashkil etadi.

2.Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3.O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Narmuxamedov Iloxom Nigmatovich

Ishtirokchi ekspertlar:

Inomov Yusuf Begali o'g'li

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
TOSHKENT SHAHAR

“Kontinent Art Business”
MAS’ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI



O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TOSHKENT SHAHAR

“Kontinent Art Business”
MAS’ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

Манзил: Тошкент шаҳар, М.Улугбек тумани, Массив БУЗ-2 Уй-4, Тел.: +998 90 989-89-59
Х/р: 2020 8000 8007 1030 8001 АТИБ “Ипотека Банк” Тошкент шах. филиали Амалиёт бошқармаси, МФО:00419, ИНН: 304557387, ОКОНХ: 43210

Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани, Ўзбекистон кўчасида
жойлашган “Халқлар Дўстлиги майдонидаги фаввора ховузини
жорий таъмирлаш”.

«KONTINENT ART BUSINESS»
МЧЖ рахбари



Б.Мамадалиев.

05.04.2022й

Тошкент ш.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

**Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани, Ўзбекистон кўчасида жойлашган “Ҳалқлар
Дўстлиги майдонидаги фаввора ховузини жорий таъмирлаш”.**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	117 152,640
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	271 806,472
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	91 193,511
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	18 990,194
5	Итого прямых затрат	499 142,817
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	65 969,704
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	565 112,520
	НДС 15%	84 766,878
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	649 879,398
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	649 879,398

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 * О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений*, стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

ЧУП. Тошкент фаввораши
наименование организации

подпись



Аликуров А.А.
Ф.И.О. руководителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ

наименование организации

подпись



Ф.И.О. руководителя

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани, Ўзбекистон кўчасида жойлашган "Ҳалқлар Дўстлиги майдонидаги фаввора ховузини жорий таъмирлаш".

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.20

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования; нормативной трудоемкости; затратам на эксплуатацию машин и механизмов; номенклатуре и количеству строительных материалов,

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_m + C_o + Пп)$$

где: $C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
 $C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
 C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
 C_o - затраты на оборудование
Пп - прочие затраты подрядчика;

1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times Cч \times K_{сс}$$

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
 $Cч$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;
 $K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальный налог (12%).
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Cч = Z_{мс} : \Phi,$$

где: $Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;
 Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха	$Cч =$	28 514,72 сум/час	ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА
	Траб=	3 198,12 Чел.Час	
	$C_{зп} =$	91 193 511 сум	

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
 $Ц_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_{эм} = 18\,990\,194,23 \text{ сум}$$

3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп}$$

где: $C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций;
 $C_{мп} = N \times Ц_{ср}$,

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_m = 258\,863\,306,40 \text{ сум}$$

4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_o = C_{o1} + C_{o2} + C_{o3} + \dots + C_{oN}$$

где: $C_{o1}, C_{o2}, C_{o3}, C_{oN}$ - стоимость отдельных видов оборудования:

$$C_{oN} = N \times C_{cp}$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

C_{cp} - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_o = 113\,520\,000,00 \text{ сум}$$

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	91 193 511	сум
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	18 990 194	сум
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	258 863 306	сум
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)	12 943 165	сум
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	113 520 000	сум
6	Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Соб)	3 632 640	сум
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:		499 142 817	сум

5 Прочие затраты производственного характера (Сп) составляют :

1. Временные здания и сооружения (ШНК 4.09-06, приложение 1, поз.16 = 3,2% от СМР)

2. Производство работ в зимнее время (ШНК 4.07-06, табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф 0,7)

$$C_p = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{стр}) \times N$$

$$C_p = 0,000 \text{ сум}$$

5 Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы Подрядчика

0,1727

ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА

$$P_p = (C_{зп} + C_{эм} + C_m + C_{стр}) \times 17,27\%$$

$$P_p = 65\,969\,703 \text{ сум}$$

$$\text{Итого с прочими подрядчика : } 565\,112\,520 \text{ сум}$$

6. Затраты на страхование строительства объекта

Затраты на страхование строительства объекта (Ср) в соответствии с действующим положением (ШНК 4.01.16-09) принимается в размере 0,4% с $k=0,8$

$$C_p = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_o + C_p + P_p) \times 0,8 \times 0,4\%$$

$$C_p = 0,000 \text{ сум}$$

VIII. Коэффициент риска

Коэффициент риска K_p составляет

$$K_p = 0,000 \text{ сум}$$

$$C = (C_{\text{эл}} + C_{\text{эм}} + C_{\text{м}} + \text{Пп})$$

ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС	C=	565 112 520 сум
НДС 15%	C=	84 766 878 сум
ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 15%	C=	649 879 398 сум
Прочие затраты Заказчика	C=	0 сум
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	C=	649 879 398 сум

Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани, Ўзбекистон кўчасида жойлашган "Халқлар Дўстлиги майдонидаги фаввора ховузини жорий таъмирлаш".

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	6,5	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	454,155
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,44	9,36
1.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,44	9,36
1.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	33,8
2	E18-5-1-3	ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.3 Т	НАСОС	24	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,068	193,632
2.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,15	3,6
3	C311-50-1	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т	29	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5777	16,7533
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	8,41
3.3	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,29	8,41
4	C310-1015	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	29	
4.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1264	3,6656
4.2	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,1264	3,6656
5	E45-4-8-3	ОЧИСТКА ХИМИЧЕСКАЯ ОРТОФОСФОРНОЙ КИСЛОТОЙ	100М2	2	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,52	67,04
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26	52
5.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,04
5.4	000661	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 11,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	25,98	51,96
5.5	000897	КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	22,4	44,8
5.6	002534	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 15000 МЗ/ЧАС	МАШ-Ч	25,98	51,96
5.7	044178	КИСЛОТА ОРТОФОСФОРНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СОРТ 1	Т	0,02	0,04
РАЗДЕЛ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
6	E6-1-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3	0,26	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	46,8
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,13	4,7138
6.3	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	48	12,48
6.4	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	18	4,68
6.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,0338
6.6	009219	ВОДА	М3	0,2	0,052
6.7	035516	РОГОЖА	М2	250	65
6.8	045027	БЕТОН В20	М3	102	26,52
7	E13-11-4-1 ШНК.ДОП.4	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОВЕРХНОСТИ ШТУКАТУРКИ МАТЕРИАЛАМИ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ "ПЕНИТРОН"	М2	715	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,18	128,7
7.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	14,3
7.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	14,3
7.4	002551	ДРЕЛЬ	МАШ-Ч	0,1	71,5
7.5	002608	ВОДОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	МАШ-Ч	0,04	28,6
7.6	009219	ВОДА	М3	0,38	271,7
7.7	043941	WEBER DRY SS-10 SET	КГ	3,5	2502,5

8	Е11-1-52-1 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТКА МОРОЗОСТОЙКАЯ	100М2	6,5	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	239,4	1556,1
8.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,66	62,79
8.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,84	5,46
8.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,16	7,54
8.5	001603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,53	3,445
8.6	001702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	7,3	47,45
8.7	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	2,34
8.8	009219	ВОДА	МЗ	0,4	2,6
8.9	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,0975
8.10	031719	КЛЕЙ WEBER "EXTRA" ДЛЯ ПЛИТКА МОРОЗОСТОЙКАЯ	Т	0,43	2,795
8.11	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	3,25
8.12	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,13
9	С	ПЛИТКА МОРОЗОСТОЙКАЯ	М2	663	
10	Е15-1-26-1 ШНК.ДОП.6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КАПУСТЯНСКИЙ ПЛИТКАМИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,24	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	279,29	67,0296
10.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,66	2,3184
10.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,2016
10.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,16	0,2784
10.5	001603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,53	0,1272
10.6	001702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	7,3	1,752
10.7	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,0864
10.8	009219	ВОДА	МЗ	0,4	0,096
10.9	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,0036
10.10	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,09
10.11	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,12
10.12	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,0048
11	СИ	ПЛИТКА ИЗ КАПУСТЯНСКИЙ	М2	25,5	
12	Ц7-4-1-1	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ, МАССА, Т 0,064 /НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ЛОПАСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ОБЪЕМНЫЕ, ВИХРЕВЫЕ, ПОРШНЕВЫЕ, ПРИВОДНЫЕ, РОТОРНЫЕ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЕ/	ШТ	24	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,8	667,2
12.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,06	1,44
12.3	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,03	0,72
12.4	000978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,54	12,96
12.5	001147	МАШИНЫ ШПИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,9	69,6
12.6	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,6	62,4
12.7	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,72
12.8	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,5	12
12.9	023478	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ Ч	1,9	45,6
12.10	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,4	33,6
12.11	035315	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А	Т	0,0035	0,084
12.12	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,24	5,76
12.13	064584	ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	15,2	364,8
13	СНАСОС	НАСОС ПОГРУЖНОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ QY 100/9-4	ШТ	24	

Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани, Ўзбекистон кўчасида жойлашган "Ҳалқлар Дўстлиги майдонидаги фаввора ховузини жорий таъмирлаш".

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	499 142 817 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	91 193 511 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	18 990 194 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	271 806 472 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	117 152 640 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3198,1205	28 514,72	91 193 511
			ИТОГО				91 193 511
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	12,0756	115 000,00	1 388 694
2	000403	C211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	12,48	45 987,00	573 918
3	000661	C215-2800	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 11,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	51,96	65 421,00	3 399 275
4	000897		КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	44,8	23 541,00	1 054 637
5	000978	C203-404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	12,96	24 587,00	318 648
6	001147	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	69,6	23 658,00	1 646 597
7	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	17,1785	47 851,00	822 008
8	001603	C211-601	РАСТВОРОМШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	3,5722	46 521,00	166 182
9	001702	C233-1400	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	49,202	24 783,00	1 219 373
10	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	62,4	32 548,00	2 030 995
11	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	16,7602	74 521,00	1 248 987
12	002534	C233-1301	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 15000 МЗ/ЧАС	МАШ-Ч	51,96	65 214,00	3 388 519
13	002551	C280-805	ДРЕЛЬ	МАШ-Ч	71,5	2 500,00	178 750
14	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	12	25 416,00	304 992
15	002608		ВОДОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	МАШ-Ч	28,6	43 658,00	1 248 619
			ИТОГО	СУМ			18 990 194
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		С	ПЛИТКА МОРОЗОСТОЙКАЯ	М2	663	170 000,00	112 710 000
2		СИ	ПЛИТКА ИЗ КАПУСТЯНСКИЙ	М2	25,5	478 520,00	12 202 260
3	031434	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,1011	17 000 000,00	1 718 700
4	031719		КЛЕЙ WEBER "EXTRA" ДЛЯ ПЛИТКА МОРОЗОСТОЙКАЯ	Т	2,885	12 240 000,00	35 312 400
5	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	33,6	16 524,00	555 206
6	035315	C111-1518	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А	Т	0,084	14 600 000,00	1 226 400

7	035516		РОГОЖА	М2	65	5 600,00	364 000
8	043941		WEBER DRY SS-10 SET	КГ	2502,5	30 600,00	76 576 500
9	044178	C1611-3054	КИСЛОТА ОРТОФOSФОРНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СОРТ 1	Т	0,04	34 000 000,00	1 360 000
10	045027		БЕТОН В20	М3	26,52	484 000,00	12 835 680
11	045037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,1348	7 000 000,00	943 600
12	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	5,76	56 000,00	322 560
13	064584		ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	364,8	7 500,00	2 736 000
			ИТОГО	СУМ			258 863 306
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		7 765 899
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		5 177 266
			ВСЕГО	СУМ			271 806 472
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			271 806 472
ОБОРУДОВАНИЕ							
1		СНАСОС	НАСОС	ШТ	24	4 730 000,00	113 520 000
			ИТОГО	СУМ			113 520 000
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		2 270 400
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	1,2		1 362 240
			ВСЕГО	СУМ			117 152 640
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			117 152 640
			ВСЕГО	СУМ			499 142 817
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧКА 17,27%	СУМ			65 969 703
			ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			447 959 880
			ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ			565 112 520
			НДС 15%	СУМ			84 766 878
			ВСЕГО	СУМ			649 879 398



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 9239-5561-24b8-a8c5-81f2-4856-2557
Ҳужжат яратилинган сана: 2021-08-24
Ариза рақами: 35523576

Ҳужжат берилган: "KONTINENT ART BUSINESS"
mas`uliyati cheklangan jamiyati
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 304557387

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"KONTINENT ART BUSINESS" mas`uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 24-08-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-1886

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 304557387

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani Mirzo Ulug'bek ko'chasi, 110a-uy, 24-хона

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

4689

