

“ТАС ДИКЛАЙМАН”
 Қорақалпоғистон Республикаси
 Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати
 “Инжиниринг компанияси” директори
 М. Утемуратов
 2022й



ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИК

Қорақалпоғистон Республикаси Бузатов тумани "Аспантай" ОФЙ, Порлытау овули ҳудудидаги собиқ МТТ биноси реконструкция қилиш) ишларига лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи :	Қорақалпоғистон Республикаси Бузатов тумани "Аспантай" ОФЙ, Порлытау овули ҳудудидаги собиқ МТТ биноси реконструкция қилиш
2	Объектни жойлашуви	Бузатов тумани "Аспантай" ОФЙ, Порлытау овули ҳудудидаги собиқ МТТ биноси реконструкция қилиш
3	Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 23-24 февраль кунлари Қорақалпоғистон Республикасига ташрифи давомида берилган топшириқлар ва 25 февраль куни ўтказилган 16 – сонли йиғилиш баёнига асосан, 2022 йил Қушимча дастурга киритилган объектларнинг лойиха – смета ҳужжатларини тайёрлаш ишлари
4	Буюртмачи	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар кенгаши ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси"
5	Буюртмачи манзили	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Қорақалпоғистон Республикаси Бузатов тумани "Аспантай" ОФЙ, Порлытау овули ҳудудидаги собиқ МТТ биноси реконструкция қилиш) ишларига лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш
7	Харид режа жадвали	2022 й
8	Танлов утказиш оyi	апрель
9	Молиялаштириш манбаи	Бюджет ҳисобидан
10	Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
11	Товар ва хизматларни бажариш муддати	15 иш куни
12	Таклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунида қуратилган тартибга асосан
13	Таклифларни тақдим қилиш муддати	(5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда)