

ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№7/1

«20» 04 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Janub Surxon Universal” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари К.Тураев Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Шеробод тумани «Бойкишлоқ» МФЙ 65-мактаб филиали (40 уринли укув блок қурулиши) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Сурхондарё вилояти Шеробод тумани «Бойкишлоқ» МФЙ 65-мактаб филиали (40 уринли укув блок қурулиши) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш	дона	1	10 000 000	10 000 000
	Жами			10 000 000	10 000 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ККС сиз 10 000 000 (ун миллион) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тулик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига

утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилиғига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманиннг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманиннг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманиннг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманиннг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурсога келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкӣ наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар қўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Janub Surxon Universal» МЧЖ

Манзил: Термиз шаҳар Буруний кучаси 15А уй

Тел: +998 94 263 00 64

Х/Р: 20208000905090502001.

ИНН: 306501226

МФО: 00401

АТ Алоқабанди Сурхондарё вилояти



К.Тураев

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона

буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 100021860224017096521078063

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҚККМ

х/р/ 23402000300100001010



А. Арамов

Юрист вазиси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқлайман.

« _____ » _____ 20 _____ йил / _____ / А.Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИга

№7/1- сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: « Janub Surxon Universal » МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси.

№	Иш ва хужжатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг ҳисоби, млн.сум	Умумий нарх мин.сумм.
1	2	3	4	5
	Сурхондарё вилояти Шеробод тумани «Бойкишлок» МФЙ 65-мактаб филиали (40 уринли укув блок курулиши) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш Курулишнинг жорий нархдаги киймати ККС билан 1 113 924 589 ККС сиз 974 684 015 млн сум	Уз.РКВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруги (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-ракам б-н тасдиқланган "Лойиха-тадқиқот ишларининг аниқлаш тартиби тугрисидаги Низом" Муракаблик даражаси II-тоифа 974 684 015 /270 000=3 609 940	974 684 015 x2,9%=28 265836	5 500 000
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун			1 500 000
	Тапасъёмка ишлари учун			1 000 000
	АТТ(ЗВОС)			1 000 000
	Геология ишлари учун			1 000 000
	жами			10 000 000

ККС сиз билан 10 000 000 (ун миллион) сумни ташқил этилади

« Janub Surxon Universal » МЧЖ
директори:

"ЯБХ"ИК лойиха булими бошлиги:



К.Тураев

М.Менглиев

БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани «Бойкишлоқ» МФЙ 65-мактаб филиали (40 уринли укув блок қурулиши) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан **Вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси** лойиха кидирув ишлари бўлим бошлиги **М.Менглиев "Бажарувчи" томондан "Janub Surxon Universal" МЧЖ раҳбари К.Тураев томонлар уртасида** лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш нархини 10 000 000 (ун миллион) сўм микдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома "Иш бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

ТАКВИМИЙ РЕЖА

№ Т.р.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти.	Ишнинг ҳисоб нархи, сум.
1	2	3	4
	Сурхондарё вилояти Шеробод тумани «Бойкишлоқ» МФЙ 65-мактаб филиали (40 уринли укув блок қурулиши) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш	20 кун	10 000 000
	Жами:		10 000 000

Эслатма: Шартноманинг имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" уз зиммасига қолдиради.

Буюртмачи ташкилот номидан
ЛКИББ: М.Менглиев



Иш бажарувчи ташкилотнинг
Раҳбари: К.Тураев



ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИга

№7/1 - сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: « Janub Surxon Universal » МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси.

№	Иш(хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	микдори	Нархи
	ЛХС ва муаллифлик назорати	хизмат	1	5 500 000
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	хизмат	1	1 500 000
	Тапасъёмка ишлари учун	хизмат	1	1 000 000
	АТТ(ЗВОС)	хизмат	1	1 000 000
	Геология ишлари учун	хизмат	1	1 000 000
	жами			10 000 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган ККС сиз билан 10 000 000 (ун миллион) сумми рақийи бўлади.

« Janub Surxon Universal » МЧЖ
директори:



К.Тураев

"ЯБХ"ИК лойиха бўлими бошлиги:



М.Менглиев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63663 на приобретение Шеробод тумани "Бойкишлок" МФЙдаги 65-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 16:00

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63663.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Шеробод тумани "Бойкишлок" МФЙдаги 65-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	14 000 000.00
Стартовая сумма	14 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	10 000 000	20	Экспертная		
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	10 000 000	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	10 000 000	20	Экспертная		
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	10 000 000	10	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	10 000 000	18	Экспертная		
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	10 000 000	5	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	10 000 000	15	Экспертная		
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	10 000 000	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	14 000 000.00	10 000 000.00	11.04.2022 17:20:33	20.00
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	14 000 000.00	10 000 000.00	11.04.2022 19:42:33	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	72.8	20	92.8
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	51.2	20	71.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63663 от 12.04.2022 года на приобретение Шеробод тумани "Бойкишлок" МФЙдаги 65-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

ООО JANUB SURXON UNIVERSAL
306501226

и резервный исполнитель: IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ (307683356)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қўриқини марказлаштирилган манбаълар ҳисобига амалга оширилган
Сўхондарё вилояти ўқувтарғалин муассасаси объектларини қўриқ, реконструкция қилиши ва капиталги таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНБАЛИШИ РЎНИХАТИ №3
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-58-сон қарори)**

(Қўриқ манбаълари, млн.сўм.)

№	Тўр	Объектлар номи ва мазмун	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш таъширати	Ўқув тарғалин қўриқини	Объектнинг умумий қиймати (агарчи маълум бўлса)	01.01.22 й. ҳисобига	01.01.22 й. ҳисобига	2022 йил учун таъшири қўриқларнинг				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳисобига	01.01.23 й. ҳисобига	Экспертлар ҳисоботи раъйи ва санои	Ташар (ташар) дар интизомат бўйича бидилов раъйи ва санои	Қўриқини дар таъмир ном		
								Ўқув тарғалин	Жаъи қўриқлар	Жаъи қўриқлар	Жаъи қўриқлар	Мўдилар қўриқ	Асосий фонд қўриқ						01.01.23 й. ҳисобига	01.01.23 й. ҳисобига
1	2																			
68		Ўқувтарғалин муассасаларни жаъин:		ўқув тарғалин	13232/150	61 264,506	47 219,851	47 219,851	47 658,040	203 179,200	129 570,723	6 203,349	458,017	5 774	26 596,266	3 314,568	6 076,248			
				свогг тарғалин	2904/150	14 162,354	1 484,603	1 484,603	1 484,603	1 174,389	77 500,000	75 234,723	2 265,278	44,471	660	14 162,354		674,389		
7		Жаъи инти қўриқини		свогг тарғалин	6	674,583	61,346	61,346	61,346											
1		Тарғалин тарғалинларни "Ўзбекистон" МФЙ		2022 й	528					15 000,000	14 572,003	427,997							Ташар	
2		Давола тарғалинларни "Нарингон" МФЙ		2022 й	528					15 000,000	14 572,003	427,997							Ташар	
3		Давола тарғалинларни "Жаъин" МФЙ		2022 й	528					15 000,000	14 572,003	427,997							Ташар	
4		Давола тарғалинларни "Наингон" МФЙ		2022 й	330					13 000,000	12 629,515	370,485							Ташар	
5		Давола тарғалинларни "Обола" МФЙ		2022 й	330					13 000,000	12 629,515	370,485							Ташар	
6		Тарғалин тарғалинларни "Ўзбекистон" маълумат		2021-2022 й	660	14 162,354	736,201	736,201	1 174,389	500,000	438,655	61,346	44,471	660	14 162,354	674,389			"SAODATBONU-AZIZA TERMIZ" XK	
7		Тарғалин тарғалинларни "Борканд авлод"		2022 й	150					6 000,000	5 821,029	178,971							Ташар	
58		Жаъи ресурсларни		ўриқини	8 554	34 668,240	34 196,863	34 196,863	34 196,863	95 987,500	42 978,475	3 606,574	293,993	3 340	3 314,568	4 804,094				

Түр	Объекттар номи ва манзили	Курчиси бошланги на объектларнинг топшириши йили	Девонда кичиклиги	Объектнинг умумий кичиклиги (муратбада асосдан)	01.01.22 й. хозирги вазиятда бўлган объектнинг кичиклиги (сифат)	01.01.22 й. хозирга бўлган вазиятда ўтувчи объектнинг кичиклиги (сифат)	01.01.22 й. хозирга бўлган вазиятда ўтувчи объектнинг кичиклиги (сифат)	01.01.22 й. хозирга бўлган вазиятда ўтувчи объектнинг кичиклиги (сифат)	2022 йили учун капитал қўйилмавлар зоти										2022 йилида фойдаланишга топширилмайдиган	01.01.23 й. хозирга бўлган вазиятда ўтувчи объектнинг кичиклиги (сифат)	01.01.23 й. хозирга бўлган вазиятда ўтувчи объектнинг кичиклиги (сифат)	Экспортга хўраси рамаи ва сифати	Телдер (таъриф) бурч наминасига бўйича объектом рамаи ва сифати	Курчиси пудрат рамаи номи
									9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
25	Девон тўғрисида "Хазарбон" ҚФЙ Буржас қашлоққилиги 32-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397								Телдер					
26	Девон тўғрисида "Хазарбон" ҚФЙ Дониқроқ қашлоққилиги 2-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302								Телдер					
27	Девон тўғрисида "Қизилдар" ҚФЙ Қарпоғлига қашлоққилиги 34-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (210 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	210					2 730,000			109,157								Телдер					
28	Девон тўғрисида "Қуввор" ҚФЙ дати 59-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (180 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	180					2 340,000			94,246								Телдер					
29	Девон тўғрисида "Хайрбод" ҚФЙ Хўжақали махалласидати 68-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	140					1 818,000			75,034								Телдер					
30	Девон тўғрисида "Навоқот" ҚФЙ Бешата қашлоққилиги 81-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302								Телдер					
31	Девон тўғрисида "Лармонот" махалласидати 91-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397								Телдер					
32	Олтисноқ тўғрисида "Тулқоб" махалласидати Дунгетга қашлоққилиги 9-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302								Телдер					
33	Олтисноқ тўғрисида "Янгиқар" махалласидати 11-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302								Телдер					
34	Олтисноқ тўғрисида "Миршодат" махалласидати 12-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397								Телдер					
35	Олтисноқ тўғрисида "Обод тўғрисида" махалласидати 14-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397								Телдер					
36	Олтисноқ тўғрисида "Олмадор" махалласидати 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397								Телдер					

№	Түр	Областар менен байланышы	Курстун башталышы на фондациянын толуктаган аты	Лейбел келтирилген	Областтин уюмун кайсы регионго (шаркык ассоциация) киргизилген, буюрманы берген жана харажаттери	01.01.22 ж. колдонгон регионго	2022 йили учун кайтарылган кумбандар алынып				2022 йили фондациянын толуктаган аты	01.01.23 ж. колдонгон регионго	01.01.23 ж. колдонгон регионго	Энергия үчүн өндүрүлгөн өлчөмдөрү менен байланышы	Төлөм (сумму) түрү менен өлчөмдөрү менен байланышы	Кумбандар түрү менен өлчөмдөрү менен байланышы				
										9	10	11	12							13
1																				
37	Оттиской туралы "Хужавиток" махалласы Кумбандар кайтармасы 41-сонун махалласы фондациянын реконструкция кылып (96 үрленип аягы буюн куруш буюн)		2022 й	96				1 248,000												Тендер
38	Оттиской туралы "Курмак-1" махалласындагы 47-сонун махалласы фондациянын реконструкция кылып (96 үрленип аягы буюн куруш буюн)		2022 й	96				1 248,000												Тендер
39	Оттиской туралы "Хужавиток" махалласы Пасмурт кыргыздын 60-сонун махалласы фондациянын реконструкция кылып (24 үрленип аягы буюн куруш буюн)		2022 й	24				375,000												Тендер
40	Оттиской туралы "Хужавиток" махалласы Фанат кыргыздын 60-сонун махалласы фондациянын реконструкция кылып (24 үрленип аягы буюн куруш буюн)		2022 й	24				375,000												Тендер
41	Сарыкоёте туралы "Турашобок" МФЙ дагы 43-сонун махалласы фондациянын реконструкция кылып (140 үрленип аягы буюн куруш буюн)		2022 й	140				1 818,000												Тендер
42	Сарыкоёте туралы "Анодор" МФЙ дагы 64-сонун махалласы фондациянын реконструкция кылып (96 үрленип аягы буюн куруш буюн)		2022 й	96				1 248,000												Тендер
43	Терма туралы "Аустанкылик" МФЙ дагы 10-сонун махалласы фондациянын реконструкция кылып (264 үрленип аягы буюн куруш буюн)		2022 й	264				3 400,000												Тендер
44	Учун туралы "Учунешлок" МФЙ дагы 11-сонун махалласы фондациянын реконструкция кылып (96 үрленип аягы буюн куруш буюн)		2022 й	96				1 248,000												Тендер
45	Учун туралы "Хатиб-Карахон" МФЙ дагы 18-сонун махалласы фондациянын реконструкция кылып (40 үрленип аягы буюн куруш буюн)		2022 й	40				520,000												Тендер
46	Учун туралы "Аустанкылик" МФЙ дагы 53-сонун махалласы фондациянын реконструкция кылып (60 үрленип аягы буюн куруш буюн)		2022 й	60				780,000												Тендер
47	Учун туралы "Аустанкылик" МФЙ дагы 59-сонун махалласы фондациянын реконструкция кылып (40 үрленип аягы буюн куруш буюн)		2022 й	40				520,000												Тендер
48	Учун туралы "Дехон" МФЙ дагы 64-сонун махалласы фондациянын реконструкция кылып (60 үрленип аягы буюн куруш буюн)		2022 й	60				780,000												Тендер

№/р	Объектлар номи ва манзили	Қўришни бошлагани ва тугаши йили	Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари	01.01.22 й. ҳисобида	01.01.22 й. ҳисобида	2022 йил учун қўриқилган суммалар	2022 йилда қўриқилган суммалар			01.01.23 й. ҳисобида	01.01.23 й. ҳисобида	Тўлар (гумор) лўғи қўриқилган бўлиши мумкин бўлган суммалар	Қўришни тўғрив қилиш	
							Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари	Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари	Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари					
1														
2	Қўриқилган "Оқой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мўҳкамлаш таъмирлаш) лўғамда таъмирлаш	2022 й	624	4 510,625	4 457,690	4 240,770	4 121,480	119,290	43,384	526	4 510,625	216,920	Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари	ЎОО ДИНОРА"МЧЖ
				172,225	119,290					аугуст			Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари	
3	Қишлоқ турлари "Ўзбекистон МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мўҳкамлаш таъмирлаш) лўғамда таъмирлаш	2022 й	526	3 367,749	3 326,494	3 164,786	3 072,470	92,316	32,342	526	3 367,749	161,709	Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари	ЎОО ЗАРАВУТ СОҲ ҚУРИЛИШ"МЧЖ
				133,571	92,316					аугуст			Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари	
	Тақсимланганлиги йилнинг					1 315,978								
	Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Маҳкамаси Рўқсати мажлисининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабда қўриқилган йилларнинг 99% га яқин бўлган қисми учун					13 624,100								
	Қўриқилган қарғорликни қоплаш учун					1 531,300								
	Қўриқилган йил лўғамда таъмирлаш учун					1 531,300								



"КИРИТИЛДИ"
 Сўрашларни янги ҳолатда
 "Ягона бўлиш" шартини
 қўриқилган бўлиши таъминлади

"КЕЛИШТИРИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Молия вазирлигини
 раҳбари
 2022 й.

"КЕЛИШТИРИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Ички ишлар вазирлигини
 раҳбари
 2022 й.

04.04.22