

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник Отдела Народного
образования Мирзаабдского
района Сырдарьинской области
Ж. Зикриллаев
_____ 2022 год



Техническое задание на Текущий ремонт туалетного здания
13-школы Мирзаабдского района Сырдарьинской области.

Предмет услуги; ремонт

РАЗДЕЛ №1. НАИМЕНОВАНИЯ УСЛУГИ

Ремонт

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

№	Наименование	Основные характеристики технические	Кол-во	Едизм.	Цена поставки (сум)	Срок поставки
1	Текущий ремонт	Техническое задание на Текущий ремонт туалетного здания 13-школы	1	услуга	36 944 279	30

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЕ К УСЛУГАМ

Подразделение 3.1. Общие требования

Услуги оказываются по заявкам заказчика

Подразделение 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг.

Исполнитель оказывает услуги надлежащего качества и в полном объеме в срок, указанный в договоре, с соблюдением требований стандартов и других нормативно-правовых документов Республики Узбекистан, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких услуг.

Подразделение 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг.

Не менее 12 месяцев

Подразделение 3.4. Требование к конфиденциальности.

Исполнитель обязуется; Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе оказания услуг по договору.

Подразделение 3.5. Требование к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказания услуг.

Не предъявляется

Подразделение 3.6. Требование к сроку (интервалу) оказания услуг.

Услуги оказываются в течение 30 дней

Подразделение 3.7. Специальные требования

Исполнитель обязуется; В процессе оказания услуг руководствоваться интересами Заказчика.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

«Околтин» МФЙ, Мирзаабадский район, Сырдарьинская область.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

Подразделение 5.1.

Описание конечного результата оказываемых услуг. Отчёт о результатах оказания услуг является основным для подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг, который соавляется Исполнителем и подписывается сторонами в течение трёх дней с момента сдачи Заказчику упомянутого отчёта оказания услуг.

Подразделение 5.2. Требования по приемки услуг

Информировать Заказчика о предлагаемых изменениях и последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в результате оказания услуг, если таковые изменения и последствия предвидятся Исполнителем.

Подразделение 5.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформления результатов оказанных услуг)

Исполнитель обязуется выдать счёт фактуру после поставки товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 8. Перечень принятых сокращений

Отсутствует

РАЗДЕЛ 9. Перечень

приложений Отсутствует

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT
GULLISTON SHAHRI
HULJANAZAROV-39 kuchasi
ALI ADONIS PLUS M.Ch.J

tel. 99345 22 73
Vilo at Milliy banki MFGO 00363
h/r 2020 8000 7007 0875 1001
inn 304528 920



Guliston shahri.

« 19 » сентяб. 2022йил

YIG'MA EKSPERT XULOSA № 0189-04-SP-22

по объекту:

Текущий ремонт

туалетов в общеобразовательной школе -13
Мирзабадский район. СырД. область.

Заказчик: Мирзаобод туман ХТБ

Генпроектировщик: MChJ "ART HOUSING"

и его Лицензия litsenziya AL-000887 17.06.2020 yil

Источник финансирования:

Кредитные средства

Генеральный подрядчик:

На основе выбора заказчика

Вид строительного-монтажных работ

Текущий ремонт

Основания для проектирования (ШНК1.03.01-16 п.1.11. и п. 1.12)

Задания на проектирование объекта:

Договор подряда между Заказчиком и Проектировщиком

Дефектный акт или Ведомость объема

Техотчет по обследованию здания

ИМЕЕТСЯ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН
ИМЕЕТСЯ
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Материалы представленные на экспертизу:

Стартовая стоимость объекта (без НДС и без затрат заказчика)

Стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика

копия: Письма заказчика на проведение Экспертизы

копия: Задания на проектирование объекта:

копия: Лицензии разработчика

Ведомость объемов

Геологическое заключение

Генеральный план-благоустройство-инженерные сети и т.д.

ПСД -Локально ресурсная ведомость. Сводно-ресурсная ведомость.

Альбомы чертежей строительства.

32 125 460 сум

37 493 303 сум

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

Расчет стоимости.

По ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства

в договорных текущих ценах».

Заработная плата за 1 чел.-час с соц.страх 12% за 4кв-21г.

18960,24 сум

Прочие затраты подрядчика

17,27%

НДС

15,00%

Краткое содержание проектно-сметных решений

Подвесные потолки

Разборка подшивки потолков из пластика
Облицовка потолка пластиком

Рейки пластиковые

Водопровод холодной воды

Внутренняя канализация

Наружная канализация

ВЫГРЕБНАЯ ЯМА 15,8 м³

Земляные работы
Фундаменты
Монолитные участки
Наружная канализация

ВЫВОДЫ

По объекту:

Текущий ремонт

туалетов в общеобразовательной школе -13

Мирзобадский район. Сырд. область.

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

проект рекомендуется к утверждению

со следующими показателями


Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1			4	5	6
	Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	33 087 745	32 125 460	0	962 285
	Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	37 906 564	36 944 279	0	962 285

Заказчику проверить внесение в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Проектировщику сообщить писком в течение 10 дней с момента подписания в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS» Шеркузиев З.А

Эксперт:  Полстянов В.М.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT
GULISTON SHAHRI
HJALMAZAROV-39 kuchasi
ALI ADONIS PLYS M.Ch.J



tel. 99345 22 73
Viloyat Milliy banki MFGO 00363
h/r 2020 8000 7007 0875 1001
Inn 304528 920

Guliston shahri. « _____ » _____ 2022йил

EKSPERTIZADAN KEYIN IZOHLAR

по объекту:

Текущий ремонт

туалетов в общеобразовательной школе -13
Мирзоабдский район. Сырд. область.

Справочно:

Задание на проектирование, является 1-основанием для разработки ПСД.
Задание не соответствует ШНК 1.03.01-16 "Состав, порядок разработки, согласования...
... на капитальн-во предприятий, зданий и сооруж. п.1.11.

Нет договора подряда между Заказчиком и Проектировщиком, который является
2- основанием для разработки ПСД. смотри п. 1.11 ШНК 1.03.01-16

Поэтому, ПИР определяется по ШНК4.01.16-09.

Категория сложности объекта строительства
по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах." (Приложение-2)

по ШНК4.01.16-09. "Правила
А.А.Р.Е.Х

Замечания по экспертизе ПСД объекта.

ПСД Туалет смывного типа на 8 очков. 4-умывальника

Нет расчета времени заполнения выгреб емкостью 15 м3

Чертежи

Замечаний нет

Сметы.

Замечаний нет

В ы в о д ы

По объекту:

Текущий ремонт

туалетов в общеобразовательной школе -13

Мирзоабдский район. Сырд. область.

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

проект рекомендуется к утверждению

со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

Трудозатраты 287,47 ч-час

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Слп-Заработная плата СС 12%	5 450 531	5 450 531		
	Слм-Затраты на машины и механ.	673 722	673 722		
	Слм-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	20 257 321	20 257 321		
	Слм-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	20 257 321	20 257 321		
	Слм-Затраты на транспортировку материалов 5%	1 012 866	1 012 866		
	Слм-Затраты на загот.-складск. расходы 0%	0	0		
	Слм-Затраты на каб.-провод. продукцию	0	0		
	Слм-Транспорт. кабельно-провод. продукции 1,5%	0	0		
	Слм-Затраты на загот.-складск. расходы 0%	0	0		
	ИТОГО Слм-Затраты на материалы	21 270 187	21 270 187		
	Со-Затраты на оборудование, мебель	0	0		
	Со-Затраты на транспорт. оборудование 2%	0	0		
	Слм-Затраты на загот.-складск. расходы 0%	0	0		
	ИТОГО	27 394 440	27 394 440		
	ПРОЧЕЕ ПРИЗВОДСТ. ХАРАКТ.-НЕТ В ЗАДАНИИ	0	0		
	ИТОГО	27 394 440	27 394 440		
	Пл-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	4 731 020	4 731 020		
	ИТОГО СМР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВКИ СТР-ВА	32 125 460	32 125 460		
	Ср-Страхов. расходы-нет в задании	0	0		
	ИТОГО СТАРТОВАЯ СТОИМ-ТЬ С КОЭФ. Кр= 1,00	32 125 460	32 125 460		
	ИТОГО	32 125 460	32 125 460		
	НДС = 15%	4 818 819	4 818 819		
	Итого сто-ть в догов. текущих ценах с НДС	36 944 279	36 944 279		
	<u>Прочие затраты заказчика в том числе:</u>				
	1. Стоимость ПИР	369 443	369 443		
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФ. К СТОИМ. ПИР К= 1,00			36944279 x 1% =	369 443
	Автор. надзор нет договора			369443 x 1% =	369 443
	Обследование и обмен объекта не проводили				0
	2. Стои-ть Экспертизы	500 000	500 000		500 000
	3. затраты на ИКСС от СМР 36944279 x 0,2% =	73 889	73 889		73 889
	4. шаффоф курилиш от общей 37906564 x 0,05% =	18 953	18 953		18 953
		0	0		
	Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	33 087 745	32 125 460		962 285
	Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	37 906 564	36 944 279		962 285

Продолжительность строительства по объекту: 0,4 мес.(т.е. 4чел. за 9 раб.дн)

Директор ООО «АЛІ ADONIS PLUS»

Шеркузиев З.А

Эксперт:

Полстянов В.М.

