



2.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 18.04.2022 г. № 10

между ООО "LIDER PROF PROEKT" и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 144515000,00

Глава _____ 075
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017096521075103

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4311200		
Январь			
Февраль			
Март			144 515 000,00
Апрель	144 515 000,00		
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			144 515 000,00
Всего за год	144 515 000,00		

Всего 144515000,00 сум Сто сорок четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;
(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статьи расхода;
(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца.
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



[Signature]
(подпись) Исмаилов.П
Ф.И.О.

[Signature]
(подпись) Арзиев.А
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____ (подпись)

Получил работник заказчика _____ (подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 10
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«18» 04 _____ 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и **ОДО “LIDER PROF PROEKT”** именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора А. К. Бахриддинова, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **«Нукус шаҳар”Жанабазар” МФЙдаги 45-мактаб реконструкция (660 ўқувчи ўринли янги бино қуриш)».**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, **«Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – **144 515 000.0 сум** (Сто сорок четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч), в том числе НДС – 15% = 18 849 782,61 суммов. (в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения , определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдач, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;.

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ,с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора , с

мотивированием необходимой замены, как дополнение к заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как

наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.


ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан
Л-с 100021860354017096521075103.

Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014


М.П.



Исмаилов П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ОДО «LIDER PROF PROEKT»

г. Ташкент, ул. Хотира, дом №7
Тел: +99899 875-01-11
P/c: 20208000900703806001,
МФО: 01122

ЧАКБ «Давр-Банк», Юнусабадский ф-л.
ИНН: 304512474, ОКЭД: 71110.


Директор М. П. Бахридинов А.К.



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист



886

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63565 на приобретение Нукус шаҳар "Жанабазар" МФЙдаги 45-мактаб реконструкция (660 ўқувчи ўринли янги бино қуриш)

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 17:37

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63565.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Нукус шаҳар "Жанабазар" МФЙдаги 45-мактаб реконструкция (660 ўқувчи ўринли янги бино қуриш)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	188 585 000.00
Стартовая сумма	188 585 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 танловдаги объектга ўхшаша объектларда охирги йилларда иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектлар рўйхати (тасдиқловчи ҳужжатлар билан)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MAX ACTIVE MCHJ	25	25	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	25	25	25	Экспертная		
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	25	25	25	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (гувоҳнома, лицензияси мавжудлиги, устави, 2-3-тоифа, ходимлар сони 15, ходимларнинг паспорти, дипломи ва буйруқлари нусхаси, асосий воситалари, шу жумладан, офис техникалари рўйхати ва ҳақозо) Ягона миллий меҳнат тизими my.mehnat.uz дан юкланган QR коди билан

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MAX ACTIVE MCHJ	40	40	40	Экспертная		
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	40	40	40	Экспертная		
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	40	40	40	Экспертная		

Критерий №3 Охирги бир йиллик баланс ва молиявий ҳисоботи

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги бир йиллик баланс ва молиявий натижалари ҳисоботи нусхаси, қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солиқдан маълумотнома, молиявий ҳолати тўғрисида банкдан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MAX ACTIVE MCHJ	35	35	35	Экспертная		
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	35	35	35	Экспертная		
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	35	35	35	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	188 585 000.00	144 515 000.00	11.04.2022 22:22:49	40.00
MAX ACTIVE MCHJ	188 585 000.00	170 056 120.00	11.04.2022 22:14:27	33.99
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	188 585 000.00	164 520 985.00	11.04.2022 22:33:16	35.14

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	60	40	100
MAX ACTIVE MCHJ	60	33.99	93.99
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	60	35.14	95.14

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63565 от 12.04.2022 года на приобретение Нукус шаҳар "Жанабазар" МФЙдаги 45-мактаб реконструкция (660 ўқувчи ўринли янги бино қуриш) определила победителем:

«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ
304512474

и резервный исполнитель: ООО INTER ACTIVE-TEAMS (306458556)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама
2022 жыл маусым айындағы құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама
2022 жыл маусым айындағы құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама
(Ақпарат: Ұлыбөкілдер Респубикасы Президентінің 2022 жыл 22 ақпандағы ПҚ-98-сін қарауы)

№	Объект атауы және мақсаты	2022 жыл үшін қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізімі													Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама	Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама		
		Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама		Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама			Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама			Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама		Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама		Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама				
		Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама	Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама	Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама	Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама	Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама	Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама	Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама	Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама	Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама	Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама	Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама	Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама	Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама			Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама	Құрылымдық қаржыландыруға қатысатын компаниялар тізіміне аналитикалық сипаттағы өзгерістер туралы хабарлама
52	Жаңа мақсатпен	9% ұрпақ	19986	73403,918	72376,612	72376,612	72376,612	72376,612	72376,612	72376,612	703,038	531	62 960,413	1417,517	4883,180	7988-сін	02.04.2022ж.	000 UY-JAY QURILIS
60	Аумақтық мақсатпен	9% ұрпақ	18486	73403,918	72376,612	72376,612	72376,612	72376,612	72376,612	703,038	531	62 960,413	1417,517	4883,180	7988-сін	02.04.2022ж.	000 UY-JAY QURILIS	
2	Жаңа мақсатпен	9% ұрпақ	1584	30417,627	29994,975	29994,975	29994,975	29994,975	29994,975	293,222	180	30417,627	1417,517	4883,180	7988-сін	02.04.2022ж.	000 UY-JAY QURILIS	
1	Нұрғұн аймағы "Алматыда Құрылым" МФЙ құрылымдық мақсатпен	9% ұрпақ	792	15202,638	14991,312	14991,312	14991,312	14991,312	14991,312	146,530	792 Ұр. Ұрпақ	1080	15202,638	732,750	1401-06/1-163 01.03.202ж.	7542-сін	02.04.2022ж.	000 UY-JAY QURILIS
2	Нұрғұн аймағы "Бөгеміне" МФЙ құрылымдық мақсатпен	9% ұрпақ	792	15214,989	15003,663	15003,663	15003,663	15003,663	15003,663	146,672	792 Ұр. Ұрпақ	1080	15214,989	733,261	1401-06/1-164 01.03.202ж.	7542-сін	02.04.2022ж.	000 UY-JAY QURILIS
45	Реконструкция	9% ұрпақ	12208	17676,977	17385,777	17385,777	17385,777	17385,777	17385,777	165,249	1080	12902,725	533,255	1353,327	7542-сін	02.04.2022ж.	000 UY-JAY QURILIS	
1	Нұрғұн аймағы "Түркістан" МФЙ-дің 1-сінші мақсатпен (220 млн құрылымдық мақсатпен)	9% ұрпақ	900	725,181	433,981	433,981	433,981	433,981	433,981	195,897	330	3616,266	173,361	1401-06/1-425 28.03.202ж.	7368-сін	30.03.2022ж.	QALBAQ QURILIS MUKD	
2	Нұрғұн аймағы "Алматыда Құрылым" МФЙ-дің 8-сінші мақсатпен (350 млн құрылымдық мақсатпен)	9% ұрпақ	330	3616,266	3556,765	3556,765	3556,765	3556,765	3556,765	34,672	330	3616,266	173,361	1401-06/1-425 28.03.202ж.	7368-сін	30.03.2022ж.	QALBAQ QURILIS MUKD	
3	Нұрғұн аймағы "Алматы" МФЙ-дің 29-сінші мақсатпен (300 млн құрылымдық мақсатпен)	9% ұрпақ	300	149,039	89,538	89,538	89,538	89,538	89,538	82,804	180	2054,872	98,267	1401-06/1-438 31.01.202ж.	7249-сін	25.03.2022ж.	XX MOXIRA BAKT	
4	Ақмола облысы "Қазақстан" МФЙ-дің 18-сінші мақсатпен (180 млн құрылымдық мақсатпен)	9% ұрпақ	180	2054,872	2018,931	2018,931	2018,931	2018,931	2018,931	19,653	180	2054,872	98,267	1401-06/1-438 31.01.202ж.	7249-сін	25.03.2022ж.	XX MOXIRA BAKT	
5	Ақмола облысы "Қазақстан" МФЙ-дің 36-сінші мақсатпен (180 млн құрылымдық мақсатпен)	9% ұрпақ	180	89,538	53,587	53,587	53,587	53,587	53,587	52,634	180	2054,872	98,267	1401-06/1-438 31.01.202ж.	7249-сін	25.03.2022ж.	XX MOXIRA BAKT	

[Signature]

№	Объектлар номи ва маълумоти	Курани боқилган ва қилинган тўлиқ йили	Мўлдат оқимати				01.01.22 й. Халқаро валюта бирлиги	01.01.22 й. Халқаро валюта бирлиги	01.01.22 й. Халқаро валюта бирлиги	01.01.22 й. Халқаро валюта бирлиги	01.01.22 й. Халқаро валюта бирлиги	2022 йили боқилган ва тўлиқ йилининг			01.01.22 й. Халқаро валюта бирлиги	01.01.22 й. Халқаро валюта бирлиги	01.01.22 й. Халқаро валюта бирлиги	01.01.22 й. Халқаро валюта бирлиги	01.01.22 й. Халқаро валюта бирлиги	01.01.22 й. Халқаро валюта бирлиги	01.01.22 й. Халқаро валюта бирлиги	01.01.22 й. Халқаро валюта бирлиги	01.01.22 й. Халқаро валюта бирлиги					
			8	9	10	11						12	13	14										15	16	17	18	19
6	Авжлар тумани "Бобоул" МФЙдаги 56-сонли мактаб (180 нагил қурилиш)	2022г	180 9% йил	2419,739	2383,838	2383,838	2383,838	2 012,800	57,200	23,266	57,200	3 13,838	7412-сон	7412-сон	МЧЖ ТЕМИР-БЕҲОН	19												
7	Қунграёт тумани "Берах" МФЙдаги 40-сонли мактаб (330 нагил қурилиш)	2022г	330 9% йил	93,141	57,200	57,200	3 352,078	90,816				207,901	30.03.2022г.	30.03.2022г.	теги													
8	Тахтакол тумани "Маринов" МФЙдаги 3-сонли мактаб (540 нагил қурилиш)	2022г	540 9% йил	5201,177	5107,068	5107,068	4 858,382	4 725,029	49,737	540 август	5201,177	248,686	7501-сон	7501-сон	ООО МАХ БИЛТ СТРОЙ													
9	Эшанкент тумани "Қирик Гулдуруба" МФЙдаги 13-сонли мактаб	2022г	1224 соғал	227,462	133,353	133,353	1 846,131	53,869	22,678			324,455	7454-сон	7454-сон	МЧЖ ТЕЗКОР МАХСУС ҚУРИЛИШ													
10	Эшанкент тумани "Тулистон" МФЙдаги 51-сонли мактаб	2022г	1224 соғал	79,288	46,434	46,434	1 900,000	1 853,566	15,243			97,556	7391-сон	7391-сон	ХК МОХИРА БАХТ													
11	Нукус шаҳар "Найиблар" МФЙдаги 45-мактаб реконструкция (660 ўқувчи ўқиши янги бино қуриш)	2022г	660 9% йил				6 000,000		188,585						теги													
12	Нукус шаҳар "Найиблар" МФЙдаги 49-мактаб реконструкция (660 ўқувчи янги бино қуриш)	2022г	660 9% йил				6 000,000		188,585						теги													
13	Авжлар тумани "Қуок кўли" МФЙдаги 14-мактаб реконструкция (180 ўқувчи ўқиши янги бино қуриш ва 120 ўқувчи ўқиши музоамал ташкироти)	2022г	300 9% йил				2 120,000		71,602						теги													
14	Авжлар тумани "Обиик" МФЙдаги 55-мактаб реконструкция (330 ўқувчи ўқиши янги бино қуриш ва 630 ўқувчи ўқиши музоамал ташкироти)	2022г	960 9% йил				4 419,000		140,758						теги													
15	76-мактаб реконструкция (360 ўқувчи ўқиши янги бино қуриш ва 216 ўқувчи ўқиши музоамал ташкироти)	2022г	576 9% йил				4 581,000		143,643						теги													
16	Берулий тумани "Оби хай" МФЙдаги 19-мактаб реконструкция (180 ўқувчи янги мактаб (1224м улчамини савур ва бино қуриш ва 140 ўқувчи ўқиши музоамал ташкироти)	2022г	320 1224				3 580,000		115,225						теги													
17	Берулий тумани "Берулий" МФЙ реконструкция (210 ўқувчи ўқиши янги бино қуриш ва 270 ўқувчи ўқиши музоамал ташкироти)	2022г	480 9% йил				4 140,000		132,300						теги													
18	Бўжол тумани "Эшонлар" МФЙ 6-мактаб (96 ўқувчи янги мактаб (1224м улчамини савур қуриш ва 96 ўқиши музоамал ташкироти)	2022г	182 1224				3 224,000		104,437						теги													
19	Қорулик тумани "Маалик" МФЙ 24-мактаб (176 ўқувчи янги мактаб (1224м улчамини савур-янг қуриш)	2022г	176 1224				4 012,000		128,656						теги													

Қўйилган

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган йил ва фазилатнинг битиши	Ўлчами м ²	Объектнинг ҳозирги мақсадидан фарқ қилиши	4	5	6	7	8	2022 йил ўрни қилиб қўрилган объектларнинг ҳисоби				2023 йилда федерациянинг қўрилган объектлари		18	19					
										Жами капитал қўрилган объектлар	Қўрилган объектларнинг қиймати	Қўрилган объектларнинг қиймати		13	14			15	16	17		
												Жами	Қўрилган объектларнинг қиймати								11	12
20	Қорғон тумани "Қорғон" ОФЙ 25-мақтаб (86 ўринли янги мақтаб 12х24м ўрнимли спорт зал қуриши ва 90 ўринли музлама ташкилотлари)	2022й 12х24	192 12х24						2 852,000			92,640										
21	Кетай тумани "Обод" ОФЙ 39-мақтаб (12х24м ўрнимли спорт зал қуриши)	2022й	12х24						1 900,000			64,103						тешир				
22	Нурۇ тумани "Саламат" ОФЙ 19-мақтаб (240 ўринли янги бано қуриши)	2022й	340 8х9						4 780,000			152,092						тешир				
23	Ташкент тумани 16-мақтаб (180 ўринли янги мақтаб 12х24м ўрнимли спорт зал били қуриши)	2022й	180 12х24						4 060,000			130,061						тешир				
24	Туртқуба тумани "Ўзун Туртқуба" МФЙ 12-мақтаб (420 ўрнимли ўрнимли янги бано қуриши ва 320 ўрнимли музлама ташкилотлари)	2022й	740 8х9						6 820,000			213,561						тешир				
25	Туртқуба тумани "Қўбодан" ОФЙ 15-мақтаб (420 ўрнимли ўрнимли янги бано қуриши ва 320 ўрнимли музлама ташкилотлари)	2022й	740 8х9						6 820,000			213,561						тешир				
26	Туртқуба тумани "Шўрлик" ОФЙ 44-мақтаб (310 ўрнимли ўрнимли янги бано қуриши ва 220 ўрнимли музлама ташкилотлари)	2022й	530 8х9						5 200,000			162,592						тешир				
27	Хўжайли тумани "Қўлиб" ОФЙ 10-мақтаб (260 ўрнимли ўрнимли янги бано қуриши ва 320 ўрнимли ўрнимли музлама ташкилотлари)	2022й	680 8х9						5 840,000			183,207						тешир				
28	Чилебой тумани "Туякент" МФЙ 23-мақтаб (96 ўрнимли ўрнимли 12х24м ўрнимли янги спорт зал қуриши ва 210 ўрнимли музлама ташкилотлари)	2022й	306 12х24						3 912,000			125,632						тешир				
29	Чилебой тумани "Қўстериқ" ОФЙ 31-мақтаб (80 ўрнимли 12х24м ўрнимли янги спорт зал қуриши ва 120 ўрнимли музлама ташкилотлари)	2022й	200 12х24						3 800,000			121,959						тешир				
30	Чилебой тумани "Қўстериқ" ОФЙ 31-мақтаб (220 ўрнимли ўрнимли спорт зал қуриши ва 12х24м ўрнимли спорт зал қуриши)	2022й	220 12х24						8 268,000			288,735						тешир				
31	Элликўрғон тумани "Қўруққоқ" ОФЙ 33-мақтаб (176 ўрнимли 12х24м ўрнимли янги спорт зал бано қуриши)	2022й	176 12х24						4 348,000			128,873						тешир				
32	Элликўрғон тумани "Дулимақал" МФЙ 56-мақтаб (240 ўрнимли ўрнимли 12х24м ўрнимли спорт зал бано қуриши ва 120 ўрнимли музлама ташкилотлари)	2022й	360 12х24						5 020,000			138,669						тешир				

[Handwritten signature]



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"LIDER PROF PROEKT" Qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"LIDER PROF PROEKT" QMJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

05.01.2017

011565-10

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304512474

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, NIYOZBEK YO'LI KO'CHASI, 2-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

