

ШАРТНОМА ШАКЛИ
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 05

«28» 04 2022 йил

Термиз шаҳри.

«Хумо-Дизайн» ХК, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Р.Эшқобилов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган Жарқўрғон тумани «Зартепа» МФЙ Зартепа кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (15,0 км сув тармоғи ва 2 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва мултипликация назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Жарқўрғон тумани «Зартепа» МФЙ Зартепа кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (15,0 км сув тармоғи ва 2 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва мултипликация назорати ишларини бажариш	Дона	1	81 300 000	81 300 000
	Жами				81 300 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи 81 300 000 (Саксон бир миллион уч юз минг) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС билан)**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажаришга ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроСага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид қиладиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахннинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Қушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Хумо-Дизайн» х/к
МАНЗИЛ: Термиз ш. Қатортол-3
Тел: 22-5-05-21
Х/Р: 2020 8000 7044 4457 0001
Х/Р: 2320 2000 2044 4457 0444
ИНН: 205845600 ОКОНХ 66000
МФО: 01001

ОАТБ «Хамкорбанк» Термиз ш.

Р. Эшқобилов

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В 3016186031401706320110116
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ҳазначилиги
ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ
х/р: 23402000300100001010

А. Арамов

(имзо)

Юрист вазис: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« _____ » _____ 2022 йил /

А. Музафаров

28» 04

2022 йилдаги № 05-сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№ 05-сонли СМЕТА

Лойihalаш ташкилоти: «Хумо-Дизайн» ХК

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, млн.сум	Умумий нарх минг, сум
1	2	3	4	5
1	Жарқўрғон тумани «Зартепа» МФЙ Зартепа кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (15,0 км сув тармоғи ва 2 дона сув иншооти қуриш) ЛКИ учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш Қурилишнинг жорий нархдаги қиймати ҚҚС билан 1 363,7 млн сўм ҚҚС сиз 970,0 млн сум	Ўз.Рес. Адлия вазирлигида 09.09.2019 й. 3180 рақам билан рўйхатга олинган Ўз.Рес Қурилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сон буйруғига илова Лойihalаш-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида Низом Муракаблик даражаси III-тоифа $970,0/270000=3592$ Базавий ҳисоблаш миқдорида $K=4,2\%$ (3 илова 10 банди)	970 071 523x 3.2%=25 982 431	65 800 000
	Мухандислик геология ишлари			6 000 000
	Топография ишлари			7 000 000
	АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси			2 500 000
	Жами			81 300 000

ҚҚС билан 81 300 000 (Саксон бир миллион уч юз минг) сумни ташкил этади.

«Хумо-Дизайн» ХК директори:



Р.Эшқобилов

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛКИ бўлим бошлиғи:



М.Меңглиев

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№ 05-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «Хумо-Дизайн» ХК

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	ЛСХ ва маллифлик назорати	хизмат	1	65 800 000
2	Мухандислик геология ишлари	хизмат	1	6 000 000
3	Топография ишлари	хизмат	1	7 000 000
4	АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси	хизмат	1	2 500 000
	Жами			81 300 000

Агарда кейинчалик руйхатга лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойihalаш жамияти томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 81 300 000 (Саксон бир миллион уч юз минг) сумни ташкил этади.

«Хумо-Дизайн» ХК директори:



Р.Эшқобилов

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошлиғи:

М.Менглиев



БАЁННОМАСИ

Жарқўрғон тумани «Зартепа» МФЙ Зартепа кишлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (15,0 км сув тармоғи ва 2 дона сув иншооти қуриш) ЛКИ учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва мултиплик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК директори А.Арамов ва «Бажарувчи» томонидан «Хумо-Дизайн» ХК директори Р.Эшқобилов томонлар ўртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини **81 300 000 (Саксон бир миллион уч юз минг)** сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи, сум
1	2	3	4
1	Жарқўрғон тумани «Зартепа» МФЙ Зартепа кишлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (15,0 км сув тармоғи ва 2 дона сув иншооти қуриш) ЛКИ учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва мултиплик назорати ишларини бажариш	30 кун давомида	81 300 000
	Жами:		81 300 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

директори: Р.Эшқобилов

R. Esqobilov



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев

M. Mengliyev



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 71313 на приобретение Жарқўрғон тумани "Зартепа" МФЙ Зартепа кишлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (15,0 км сув тармоғи ва 2 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 23.04.2022

Время рассмотрения 23.04.2022 13:08

Конкурсная комиссия Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.04.2022 года № лота 71313.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
---	--

Подробное описание	Жарқўрғон тумани "Зартепа" МФЙ Зартепа кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (15,0 км сув тармоғи ва 2 донна сув иншооти қуриш) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	82 345 000.00
Стартовая сумма	82 345 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Маълумот учун	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жиҳозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	20	Маълумот учун	15	Экспертная		
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Маълумот учун	15	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган

мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Маълумот учун	20	Экспертная		

Критерий №4 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Маълумот учун	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	82 345 000.00	82 345 000.00	21.04.2022 15:08:55	19.75
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	82 345 000.00	81 300 000.00	21.04.2022 09:38:16	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	60	19.75	79.75
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	75.2	20	95.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 71313 от 23.04.2022 года на приобретение Жарқўрғон тумани "Зартепа" МФЙ Зартепа кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (15,0 км сув тармоғи ва 2 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун определила победителем:

ХУМО-ДИЗАЙН ХК
205845600

и резервный исполнитель: ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA (307350200)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириши йили	Ўзбоқистон Республикаси	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	2022 йил учун капитал қўйималар дивиденти			2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги			01.01.23 й.	01.01.23 й.	Экспортга хизматлар таъминоти рақам ва саноати	Тендер (таъин)лар натижасида бўлиши ёки бидонча рақам ва саноати	Қилиш пуллар таққилоғи номи
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жисса	Бурғулаш бошқа харajatларни	Жами	жумладан, саноат харajatларни					
14	Қумқўрғон тумани "Йезомобод" МФЙ Йезомобод кичик пунктнинг инчимлик сув билан таъминлаши	2022 й		3,7 км			729,00	696,20		32,81							Тендер
	шу жумладан ДҚИ																
15	Муробот тумани "Дубоа" МФЙ Дубоа кичик пунктнинг инчимлик сув билан таъминлаши	2022 й		9,1 км			1 793,00	1 712,32		80,69							Тендер
	шу жумладан ДҚИ									59,64							
16	Муробот тумани "Туллобод" МФЙ Туллобод кичик пунктнинг инчимлик сув билан таъминлаши	2022 й		12,9 км			2 911,00	2 780,01		131,00							Тендер
	шу жумладан ДҚИ									96,82							
17	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ Наврўз ва Қаймоқли кичик пунктнинг инчимлик сув билан таъминлаши	2022 й		26,0 км			6 231,60	5 951,18		280,42							Тендер
	шу жумладан ДҚИ									207,27							
18	Олтинсой тумани "Ботгош" МФЙ Ботгош кичик пунктнинг инчимлик сув билан таъминлаши	2022 й		21,0 км			4 506,70	4 303,90		202,80							Тендер
	шу жумладан ДҚИ									149,90							
19	Сарполик тумани "Экспром" МФЙ ўзгартирилган кичик пунктнинг инчимлик сув билан таъминлаши	2022 й		8,1 км			2 706,00	2 584,23		121,77							Тендер
	шу жумладан ДҚИ									90,00							
20	Сарполик тумани "Нурбулок" МФЙ Нурбулок кичик пунктнинг инчимлик сув билан таъминлаши	2022 й		9,3 км			2 572,00	2 456,26		115,74							Тендер
	шу жумладан ДҚИ									85,55							
21	Термаз тумани "Бунёдкор" МФЙ Бунёдкор кичик пунктнинг инчимлик сув билан таъминлаши	2022 й		8,5 км			1 675,00	1 599,63		75,38							Тендер
	шу жумладан ДҚИ									55,71							

№/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилши бошланғи ва фойдаланишга тошқиниш йили	Дойска кўчалари	Объектнинг умумий келиши (шарҳнома берилса), жузълари, бурчларчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати (қайта хисоблаш бўлмаган), жузълари, бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги ишга утувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлмаган), жузълари, бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ қиймати, жузълари, бурчларчи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар аниқли				2022 йилда фойдаланишга тошқинишгани				
								Жами капитал қўйималар	Курчиси - монтаж ишлари	Жисос	Жами	Бурчларчи бошқа харажатлари	жузълари, савипи харажатлари	Мулати/ қурали	Ассети фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига йилдаги ишга утувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлмаган), жузълари, бурчларчи бошқа харажатлари
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Термиз шаҳар "Боглишкони" МФЙ Боглишкони аҳоли пунктини янгилик сув билан таъминлаш	2022 й	2,8 км				552,00	527,16	24,84							Талпов
	шу жумладан ЛҚИ								18,36							
2	Термиз шаҳар "Четара" МФЙ Четара аҳоли пунктини янгилик сув билан таъминлаш	2022 й	4,1 км				1 178,00	1 124,99	53,01							Талпов
	шу жумладан ЛҚИ		1 объект						39,18							



“КИРИШДИ”
 Сўрақлар ёрдағи ҳоқимлиғи
 “Йилга бурчларчи хизмати”
 нижаниширийат қолдиқисиде дарағи
 2022 йил “ ”
 А.А.А.А.

“КЕЛИШИДИ”
 Ўзбекистон Республикаси
 Молия вазирлиғи
 2022 йил “ ”
 17 04

“КЕЛИШИДИ”
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тарихоти ва камбағалликни
 қисқартуриши вазирлиғи
 2022 йил “ ”