

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
 Қарши туман Аҳоли бандлигига  
 кўмаклашиш маркази директори  
 Ш.А.Авазов

10 апрель 2022 йил



Қарши туманида ишсиз фуқароларга ўзини-ўзи банд қилиш мақсадида Енгил конструкцияли иссиқхона қурилиши бўйича

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Қарши туманида ишсиз фуқароларга ўзини-ўзи банд қилиш мақсадида Енгил конструкцияли иссиқхона қурилиши.
2	Буюртмачи	“Қарши туман АБКМ”
3	Буюртма учун асос	Ишсиз фуқарони ўзини-ўзи бандлигини таъминлаш зарурияти.
4	Объектнинг жойлашган манзили	Қарши тумани Бешкент шаҳри Амир Темур кучаси 3-уй
5	Қатнашувчи учун талаблар	Енгил конструкцияли иссиқхона қурилиши
6	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Хизмат кўрсатувчи томонидан тақдим қилинган, тарафлар томонидан тасдиқланган нуксон ва бажарилган ишлар далолатномаси ҳамда ҳисоб варақаларга асосан икки томон ўртасида ўзаро тасдиқлангандан сўнг қорхона нархларидан ошмаган ҳолда ва пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади. Шунингдек буюртмачи томонидан бажарилган ишлар юзасидан ўтказиладиган маблағлар ҚҚС билан қўшиб ҳисобланади. Шартномага асосан тахминан 32 400 000(Ўттиз икки миллион тўрт юз минг) сўмлик иш бажаралиши режалаштирилган.
7	Иш тури	Буюртма асосида хизмат кўрсатувчи томонидан белгиланган Енгил конструкцияли иссиқхона қурилиши.
8	Хизматларни бажариш муддати	2022 йил 20 майгача
10	Молияташтириш манбаи	Бюджет бўлмаган(Бандлик жамғармаси фонди)

Қарши туман АБКМ директори:

Қарши туман АБКМ директори  
 ўринбосари:

Қарши туман АБКМ ДХМИ:

Қарши туман АБКМ бош ҳисобчиси:

Қарши туман АБКМ ходими:

Қарши туман АБКМ ходими:



Ш.Авазов  
 Т.Алмарданов  
 Ш.Жумаев  
 Т.Дусмуратов  
 И.Муминов  
 Н.Худойбердиев