

ДОГОВОР № 1

на создание (передачу) научно-технической продукции

г.Ташкент

«20» апреля 2022 г.

Управление делами Академии наук Республики Узбекистан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Вице президента АН РУз Мирзаев С. З. именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ЧП «LUCKY REBIRTH» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Атамухамедова К.М, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. **Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет: Техническое и инструментальное обследование объектов Министерства здравоохранения в г.Ташкенте на предмет сейсмостойкости.**

Кол-о сейсмически слабых зданий и сооружений 8 шт.

Кол-во зданий и сооружений подлежащий к тех-кому и инструментальному обследованию 13 шт.

общее кол. 21 шт.

(наименование научно-технической продукции)

1.2. Выполняемая Исполнителем научно-техническая продукция, должна соответствовать условиям договора, требованиям КМК, ТУ и другим нормативно-правовым актами документам РУз.

1.3. Использование научно – технической продукции осуществляется Заказчиком, исходя из производственных интересов предприятия.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Расчеты за проведенные работы по договору осуществляются на основе протокола соглашения о договорной цене, являющегося основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

2.2. За выполненную научно-техническую продукцию, согласно настоящему договору, Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене сумму договора с НДС 15%.

2.3. Стоимость работ:

Наименование работ	Ед. изм.	Кол -во	Стоимость работ (сум)	Стоимость поставки (сум)	НДС		Стоимость работ с учетом НДС (сум)
					ставка	Сумма (сум)	
ТЗ	сум	21	10 869 565,21	228 260 869,41	15%	34 239 130,41	262 500 000

Итого: 262 500 000 (Двести шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) сум

2.4. Для начала выполнения работ, не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня подписания сторонами договора, Заказчик обязуется перечислить на расчетный счет Исполнителя, предоплату в размере не менее 30%, от договорной цены, указанной в п. 2.3. настоящего Договора.

2.5. После окончания каждого этапа работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи – приемки работ с приложением к нему комплекта научно-технической и другой документации, и в случае отсутствия претензий у Заказчика и после подписания акта Заказчиком, Заказчик в течение 10 (десяти) банковских дней оплачивает Исполнителю сумму за выполненного этапа работ согласно календарному плану и графику финансирования по цене, указанной в п. 2.3. настоящего Договора.

2.6. Стоимость работ по договору может изменяться только по согласию сторон путем подписания дополнительного соглашения в связи с изменением объема работ.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю:

- исходные данные для проведения работ;
- материалы инженерно-геологических изысканий;
- материалы инженерно-геологических изысканий;
- доступ во все помещения и освещение для выполнения работ;
- имеющиеся в его распоряжении обмерные чертежи и технические документацию на

- вскрытие фундаментов и строительных конструкций, обратная засыпка и восстановление демонтированного покрытия осуществляет Заказчик.

3.2. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику готовую продукцию, то есть комплект научно-технической документации с протоколом оценки прочностных характеристик материалов несущих конструкций методом неразрушающего контроля и рекомендациями по усилению и восстановлению строительных конструкций в 2-х (двух) экземплярах и на электронном носителе с приложением к нему акта сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренных техническим заданием и условиями договора.

3.3. Заказчик в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи - приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.5. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, тогда Исполнитель обязан приостановить ее, поставив в известность об этом Заказчика в письменном виде в 5-ти (пяти) дневной срок, чтобы рассмотреть вопрос о целесообразности и направлении продолжения работ по договору.

3.7. Исполнитель обязуется выполнить порученную работу добросовестно и качественно. По требованию Заказчика устраняет за свой счет все недостатки, за которые Исполнитель несет ответственность и возмещает ущерб Заказчику, нанесенный некачественным исполнением.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим Республикой Узбекистан.

4.2. Если Исполнитель не выполнит надлежащим образом свои обязательства по сдаче работ в сроки, предусмотренные договором, то он обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени за просрочку не должна превышать 10% от договорной цены.

4.3. Уплата штрафных санкций и пени не освобождает Сторон от исполнения своих обязательств.

5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, как события чрезвычайного характера, например, военные действия, стихийные бедствия, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, а также акты органов государственного управления, препятствующие исполнению обязательств по настоящему договору. Такие форс-мажорные обстоятельства должны быть обязательно подтверждены документально, органами государственного управления.

5.3. При наступлении указанных в пункте 5.2. договора обстоятельств, сторона по настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения её обязательств по договору, должна в 5-ти (пяти) дневной срок известить о них в письменной форме другую сторону с приложением соответствующих подтверждающих документов.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами, связанных с настоящим Договором или вытекающих из настоящего Договора, а также с выполнением или невыполнением любой Стороной обязательств по настоящему Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного урегулирования путем переговоров между руководителями или официальными представителями Сторон.

6.2. Если данный спор и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров между Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней после начала этих переговоров, то спор передается на разрешение в Ташкентский межрайонный экономический с соблюдением норм гражданского права.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. Сторонами устанавливается антикоррупционная оговорка согласно указу Президента РУз № УП-6313 от 14 сентября 2021 г., о мерах по коренному совершенствованию договорных отношений.

7.2. Исполнитель обязуется прямо или косвенно не предлагать и не давать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику Заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры Заказчика в процессе государственных закупок.

7.3. Стороны обязуется не допускать проявления мошенничества, фальсификации данных и коррупции, не предоставлять ложные или подложные документов.

7.4. При несоблюдении антикоррупционных оговорок стороной договора и лицами, привлеченными ею (субподрядными организациями, агентами и иными лицами, подконтрольными сторонам), другая сторона вправе приостановить, расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае необходимости выполнения дополнительных работ «Заказчик» и «Исполнитель» составляют дополнительное соглашение к настоящему договору на производство дополнительных работ.

8.2. Подписанный договор является окончательным документом, и имеют силу только письменные изменения и дополнения к настоящему договору, подписанные уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.3. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня подписания сторонами и действует до 31.12.2022 г. но в любом случае до полного выполнения сторонами договорных обязательств.

8.4. Срок выполнения работ по настоящему договору 70 рабочих дней после оформления договорных документов, авансирования и предоставления исходных данных.

8.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на это другой стороны.

8.6. Содержание настоящего Договора и любого из приложений к нему и его изменений, так, как и любая информация, связанная с настоящим Договором или его выполнением, в том числе о методах коммерческой активности Сторон, маркетинговой стратегии, заказчиках, а также техническая информация, должны считаться конфиденциальными. Стороны обязуются соблюдать полную конфиденциальность по условиям настоящего Договора.

8.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»

Управление делами Академии наук
Республики Узбекистан

100047, г. Ташкент, Яшнабадский р-н

Ул. Яхё Гулямова, 70.

ТЕЛ.:(71)- 233-80-63.

ИНН 200555317-9000474,

ОКЭД 84119

Казначейский л.сч.:

400110860262907015100043002

Наименование казначейского подразделения:

23402000300100001000

Вице-президент

АН РУз



Мирзаев С.В.

Мирзаев С.В. Директор

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЮК № 007702

Выдано Управлением юстиции г. Ташкента

«Исполнитель»

«LUCKY REBIRTH»

г.Ташкент, Учтепинский район

ул. Махорат 36

Р/сч. 2020 8000 8050 1605 7001

ОАК «ТУРОН БАНК»

МФО:00446, ИНН:302 474 628

ОКЭД:43310

ОКПО: 2420057



Атамухамедов К.М.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене научно - технической продукции:

Техническое и инструментальное обследование объектов Министерства здравоохранения в г.Ташкенте на предмет сейсмостойкости.

Кол-о сейсмически слабых зданий и сооружений 8 шт.

Кол-во зданий и сооружений подлежащий к тех-кому и инструментальному обследованию 13 шт.

Общее кол. 21 шт.

(наименование научно-технической продукции)

по договору № 14 от « ____ » _____ 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся от Заказчика:

Управление делами Академии наук Республики Узбекистан

(наименование организации)

(должность, фамилия, имя, отчество)

и от Исполнителя: Директор ЧП «LUCKYREBIRTH» Атамухамедов К.М. Удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно-технической продукции в сумме с НДС 15%:

262 500 000 сум

Двести шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч сум
(сумма прописью)

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

«Заказчик»

Управление делами Академии наук
Республики Узбекистан

100047, г. Ташкент, Яшнабадский р-н

Ул. Яхё Гулямова, 70.

ТЕЛ.:(71)- 233-80-63.

ИНН 200555317-9000474,

ОКЭД 84119

Казначейский л.сч.:

400110860262907015100043002

Наименование казначейского подразделения:

2340200030010000101

Вице-президент

АН РУз



Мирзаев С.З.

«Исполнитель»

«LUCKY REBIRTH»

г.Ташкент, Учтепинский район

ул. Махорат 36

Р/сч. 2020 8000 8050 1605 7001

ОАК «ТУРОН БАНК»

МФО:00446, ИНН:302 474 628

ОКЭД:43310,

ОКПО: 2420057



Директор

Атамухамедов К.М.

«СОГЛАСОВАНО»

Управление делами Академии наук
Республики Узбекистан»



« _____ » _____ 2022г.

К а л е н д а р н ы й п л а н
на выполнение работ по теме:

Техническое и инструментальное обследование объектов Министерства здравоохранения в г.Ташкенте на предмет сейсмостойкости. Кол-о сейсмически слабых зданий и сооружений 8 шт. Кол-во зданий и сооружений подлежащий к тех-кому и инструментальному обследованию 13 шт. Общее кол. 21 шт.

№ этапа	Наименования этапов работ	Сроки выполнения
1 этап	Выдача результатов по техническому и инструментальному обследованию зданий и сооружений в кол. 7 (семь) шт.	25 рабочих дней
2 этап	Выдача результатов по техническому и инструментальному обследованию зданий и сооружений в кол. 7 (семь) шт.	25 рабочих дней
3 этап	Выдача результатов по техническому и инструментальному обследованию зданий и сооружений в кол. . 7 (семь) шт.	20 рабочих дней
	ВСЕГО:	70 рабочих дней

График финансирования

№ п/п	Наименование оплаты	Сумма (сум) с НДС 15%
1	30% от общей суммы договора (пункт 2.4)	78 750 000
2	После сдачи 1- этапа, по акту выполненных работ – 70% от стоимости этапа по цене договора	61 250 000
3	После сдачи 2- этапа, по акту выполненных работ – 70% от стоимости этапа по цене договора	61 250 000
4	После сдачи 3- этапа, по акту выполненных работ – 70% от стоимости этапа по цене договора	61 250 000
	Итого:	262 500 000

Пояснение: Настоящий план разработан обеими сторонами и выражает полное согласие и понимание ими содержания, сроков, порядка сдачи основных этапов технического заключения, и порядка их оплаты.

Директор
ЧП «LUCKY REBIRTH»



Атамухамедов К.М.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 66583 на приобретение г.Ташкент Услуга обследования состояния технических зданий

Способ проведения электронный

Дата 15.04.2022

Время рассмотрения 15.04.2022 14:29

Конкурсная комиссия Управление делами Академии наук Республики Узбекистан, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MIRZAYEV SIROJIDDIN ZAYNIYEVICH	Вице- президент	Управление делами АН РУз
Член комиссии	FAXRIDDINOV DAVRON BAHTIYOR O'G'LI	Бош мутахасис	Академия наук
Секретарь комиссии	BULOLOV FARRUX SOLIIONZODA	Бош мутахасис	Управление делами АН РУз
Член комиссии	KARIMOV ULUG'BEK TIMERBAYEVICH	Бўлим рахбари	Управление делами АН РУз
Член комиссии	MIRKAMILOV JAXANGIR AMANULLAYEVICH	Булим бошлиги	Управление делами АН Ру
Член комиссии	YADGAROV XALIY MAVLYANOVICH	хукукшунос	Управление делами АН РУз

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.04.2022 года № лота 66583.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 7

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга обследования состояния технических зданий
Подробное описание	Тошкент шахри (согликни саклаш вазирлигига карашли жами 21та бино руйхат буйича) шундан 8та сеймик заиф бино ва иншоатла, 13та инструментал техник текширув талаб этиладиган бино ва иншоатлар
Количество товара	21.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 000 000.00
Стартовая сумма	315 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молиявий кўрсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий кўрсаткичлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORIGINAL PROJECT MCHJ	4	Файл илова қилинмоқда	4	Экспертная		
"GEOFUNDAMENTPROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	4	289900000	4	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	4	4	4	Экспертная		
SENTR EKSPERTIZA KONTROLNOGO OBMERA110 MCHJ	4	Предложение	4	Экспертная		

Критерий №2 Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Тип: Текстовое значение

Описание: Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORIGINAL PROJECT MCHJ	10	Файл илова қилинмоқда	6	Экспертная		
"GEOFUNDAMENTPROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	289900000	2	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	10	10	10	Экспертная		
SENTR EKSPERTIZA KONTROLNOGO OBMERA110 MCHJ	10	Предложение	6	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORIGINAL PROJECT MCHJ	10	Файл илова қилинмоқда	10	Экспертная		
"GEOFUNDAMENTPROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	289900000	2	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	10	10	10	Экспертная		
SENTR EKSPERTIZA KONTROLNOGO OBMERA110 MCHJ	10	Предложение	4	Экспертная		

Критерий №4 Мавжуд техника ва механизмлар программа маҳсулотлар мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалари мавжудлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника ва механизмлар программа маҳсулотлар мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалари мавжудлиги тўғрисида маълумот

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KONTROLNOGO OBMERA110 MCHJ						

Критерий №7 Охирги 1 йил давомида шу соҳада бажарилган ишлар бўйича ортирилган тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 1 йил давомида шу соҳада бажарилган ишлар бўйича ортирилган тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORIGINAL PROJECT MCHJ	10	Файл илова қилинмоқда	4	Экспертная		
"GEOFUNDAMENTPROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	289900000	10	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	10	10	10	Экспертная		
SENTR EKSPERTIZA KONTROLNOGO OBMERA110 MCHJ	10	Предложение	4	Экспертная		

Критерий №8 Лойҳа ишларининг ҳаражатлар сметаси лойҳачи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойҳа ишларининг ҳаражатлар сметаси лойҳачи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORIGINAL PROJECT MCHJ	10	Файл илова қилинмоқда	5	Экспертная		
"GEOFUNDAMENTPROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	289900000	10	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	10	10	9.2	Экспертная		
SENTR EKSPERTIZA KONTROLNOGO OBMERA110 MCHJ	10	предложение	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
LUCKY REBIRTH	315 000 000.00	262 500 000.00	14.04.2022 16:46:01	40.00
"GEOFUNDAMENTPROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	315 000 000.00	289 800 000.00	14.04.2022 16:07:22	36.23

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORIGINAL PROJECT MCHJ	10	Файл илова қилинмоқда	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ишни техник топширик бўйича бажариш учун асбоб-ускуналар етарли эмас
"GEOFUNDAMENTPROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	10	289900000	3.2	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	10	10	10	Экспертная		
SENTR EKSPERTIZA KONTROLNOGO OBMERA110 MCHJ	10	Предложение	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Зарур асбоб-ускуналар ҳамда инструментал база мавжуд эмас

Критерий №5 Гувоҳнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORIGINAL PROJECT MCHJ	3	Файл илова қилинмоқда	3	Экспертная		
"GEOFUNDAMENTPROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	3	289900000	3	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	3	3	3	Экспертная		
SENTR EKSPERTIZA KONTROLNOGO OBMERA110 MCHJ	3	Гувоҳнома	3	Экспертная		

Критерий №6 Давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисида лицензияси. хизмат кўрсатиш учун рухсат этувчи хужжатлар нусхаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисида лицензияси. хизмат кўрсатиш учун рухсат этувчи хужжатлар нусхаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORIGINAL PROJECT MCHJ	3	Файл илова қилинмоқда	3	Экспертная		
"GEOFUNDAMENTPROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	3	289900000	3	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	3	3	3	Экспертная		
SENTR EKSPERTIZA	3	Лицензии,свидетельство	3	Экспертная		

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ORIGINAL PROJECT MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
LUCKY REBIRTH	59.4	40	99.4
SENTR EKSPERTIZA KONTROLNOGO OBMERA110 MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"GEOFUNDAMENTPROJEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	37.2	36.23	73.43

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 66583 от 15.04.2022 года на приобретение г.Ташкент Услуга обследования состояния технических зданий определила победителем:

LUCKY REBIRTH
302474628

и резервный исполнитель: "GEOFUNDAMENTPROJEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati (200614930)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MIRZAYEV SIROJIDDIN ZAYNIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	FAXRIDDINOV DAVRON BAXTIYOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	YADGAROV XALIY MAVLYANOVICH	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV ULUG'BEK TIMERBAYEVICH	Воздержался	Воздержался.
Член комиссии	MIRKAMILOV JAXANGIR AMANULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП