

**ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ**  
**(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 71/22

2022 йил

Денов Ш.

Сурхондарё вилояти Денов туман “Прогресс” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А. Жўраев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи директори А. Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сарийосиё тумани "Нурбулоқ" МФЙ Гулшан қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(10,7 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдор	Нархи	ҚҚС		Умумий суммаси
					ставка	сумма	
	Сарийосиё тумани "Нурбулоқ" МФЙ Гулшан қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(10,7 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	дона	1	60 869 565	15%	9 130 435	70 000 000
	<b>Жами</b>			<b>60 869 565</b>		<b>9 130 435</b>	<b>70 000 000</b>

**2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати**

- 2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикаимиз миллий валютаси сумда белгиланади.
- 2.2 Шартноманинг умумий суммаси ҚҚС билан 70 000 000 (Етмиш миллион) сўмни ташкил қилади.
- 2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.
- 2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча туловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тўлов шартлари**

- 3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % микдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.
- 3.2. Тўлик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.
- 3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.
- 3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

- 4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.
- 4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.
- 4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг тулик бажарилган ҳисобланади.
- 4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз микдоридagi маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

**5. Томонларнинг мажбуриятлари**

- 5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:
  - Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;
  - «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
  - Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
  - барча бирламчи руҳсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология ҳулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиха ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;
  - «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиха-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиха-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз микдоридa жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)
  - «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб,

“Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

#### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

#### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

#### 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

#### 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкрий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### 9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

#### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан бошлаб кучга қиради ва «31»декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

#### 11. Томонларнинг юридик манзили:

«Иш бажарувчи»  
«ПРОГРЕСС» МЧЖ

МАНЗИЛ: Сурхондарё вилояти Денов ш.  
Мустақиллик кўчаси, 43а уй  
Тел/факс: (0376) 41-33-260  
Х/Р 2020 8000 2003 5128 6001  
ИНН: 201655025 ОКЭД: 71110  
МФО: 00356

АТИБ “Ипотека банк” Вилоят филиали

А. ЖУРАЕВ

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
“Ягона буюртмачи хизмати” ИК:  
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5  
Тел: 221-49-71, 221-49-74  
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400  
ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги  
ИНН: 201122919 Б/К: 00014  
Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ  
х/р: 23402000300100001010

А. АРАМОВ

(имзо)

Юридик вазиси: Мен Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқлайди.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил / \_\_\_\_\_ А.Музафаров

2022 йилдаги 71/22- сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

## БАЁННОМАСИ

Сариосиё тумани "Нурбулоқ" МФЙ Гулшан қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(10,7 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Вилоят Хокимлиги "Ягона Буюртмачи Хизмати" ИК бошлиғи А. Арамов ва "Бажарувчи" томонидан "Прогресс" МЧЖ томонидан А.Жураев томонлар ўртасида лойиха-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини ҚҚС билан 70 000 000 (Етмиш миллион) сўм миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнати иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу шартнома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос булади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

№ Т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти	Ишнинг ҳисоб нархи ҚҚС билан сум
1	2	3	4
1	Сариосиё тумани "Нурбулоқ" МФЙ Гулшан қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(10,7 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	1-ой	70 000 000
	Жами:		70 000 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" ўз заммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг  
директори А.Жураев



Буюртмачи ташкилотнинг  
директори: А. Арамов



2022 йилдаги 71/22- сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№71/22-сонли

Сариосиё тумани "Нурбулок" МФЙ Гулшан қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(10,7 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш

Буюртмачи ташкилотнинг номи: **Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати** ИК  
Лойиҳа ташкилоти номи: **«Прогресс» МЧЖ**

№	Ишлар хизматлар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	57 000 000
2	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	6 000 000
3	АТГБ (ЗВОС) ва экологик экспертиза учун	хизмат	1	2 000 000
4	Геология ишлари учун	хизмат	1	5 000 000
	Жами			70 000 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиҳа қидирув ишларини бажариш лозим бўлса, Лойиҳалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюрмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 70 000 000 (Етмиш миллион) сўмни ташкил этади.

«Прогресс» МЧЖ Директор



А. Жураев

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
Ягона буюртмачи хизмати” ИК  
раҳбари:



«18» 04 2022 йил  
71/22-сонли шартномага  
ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРГА  
№ 71/22-сонли С М Е Т А

Буюртмачи ташкилотнинг номи: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати” ИК  
Лойиҳа ташкилоти номи: «Прогресс» МЧЖ

Т.р	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан-тўғри ҳисоби, сўм	ЛСХ нархи, ҚҚС билан сўм
1	2	3	4	5
	Сариосиё тумани "Нурбулоқ" МФЙ Гулшан қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (10,7 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти куриш) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	Ўзбекистон Республикаси курилиш вазирининг 2019 йил 19 августдаги 396-сон буйруғи (Адлия вазирлигида 09.09.2019й. 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) билан тасдиқланган “Лойиҳа тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби” ҳақидаги “Низом” Мураккаблик даражаси II-тоифа (3-илова)	$2572000000 * 3.5\% =$ <u>90020000</u>	57 000 000
	Топосъёмка ишлари учун			6 000 000
	АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспертиза учун			2 000 000
	Геология ишлари учун			5 000 000
	<b>Жами</b>			<b>70 000 000</b>

**Жами: ҚҚС билан 70 000 000 (Етмиш миллион) сўм.**

«Прогресс» МЧЖ Директор:

«Прогресс» МЧЖ Бош ҳисобчи:

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
Ягона буюртмачи хизмати” ИК  
раҳбари:



*(Handwritten signature)*

А. Жураев

Д. Жураева



А. Арамов

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 71343 на приобретение Сарийосиё тумани "Нурбулоқ" МФЙ Гулшан кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (10,7 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун**

Способ проведения электронный

Дата 23.04.2022

Время рассмотрения 23.04.2022 11:48

Конкурсная комиссия Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.04.2022 года № лота 71343.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
---	--

Подробное описание	Сариосиё тумани "Нурбулоқ" МФЙ Гулшан кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (10,7 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	71 286 000.00
Стартовая сумма	71 286 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ПРОГРЕСС МЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	37	20	Экспертная		
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	20	Илова қилинмоқда	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ПРОГРЕСС МЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	32	20	Экспертная		
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	20	Илова қилинмоқда	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Танлов талабларига асосан ишлаб

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
						чикариш базаси ва офиси вилоят худудида эмаслиги сабабли таклиф рад этилди

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойихачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ПРОГРЕСС МЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
<b>"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ</b>	20	106	20	Экспертная		
<b>QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD</b>	20	Илова қилинмоқда	15	Экспертная		

Критерий №4 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиха-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойихаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиха таклифи), лойиха-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ПРОГРЕСС МЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
<b>"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ</b>	20	77	5	Экспертная		
<b>QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD</b>	20	Илова қилинмоқда	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ПРОГРЕСС МЧЖ</b>	71 286 000.00	70 000 000.00	21.04.2022 11:30:52	20.00

"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ	71 286 000.00	71 286 000.00	21.04.2022 16:20:10	19.64
----------------------------	---------------	---------------	------------------------	-------

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ПРОГРЕСС МЧЖ	80	20	100
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ	64.8	19.64	84.44

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 71343 от 23.04.2022 года на приобретение Сариосиё тумани "Нурбулоқ" МФЙ Гулшан кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (10,7 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун определила победителем:

ПРОГРЕСС МЧЖ  
201655025

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ (302575841)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ижтимоий компанияси буюртмачилигида  
Молна вазирилик хўжалиги Сўв таъминоти ва қанализация тизимларини қўриш қамгармаси ҳисобидан  
"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сўв таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг 2022 йил учун  
МАНЖИЛИ РЎЙХАТИ**

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун қилганга қўйилмаган дивиденд		2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		13	14	15	16	
									8	9	10	11					12
28		"Обод қишлоқ" дастури бўйича жами	км	381,6 км				90 340,00	86 274,70	4 065,30							
30		"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури бўйича жами:	км	388,5 км				92 070,00	87 926,85	4 143,15							
1		Ангор тумани "Қорасу" МФЙ Қорасу қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сўв билан таъминлаш	2022 й	11 км				2 166,60	2 069,10	97,50							Тендер
2		Ангор тумани "Тузлор" МФЙ Тузлор қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сўв билан таъминлаш	2022 й	13 км				2 560,70	2 445,47	115,23							Тендер
3		Батқалон тумани "Бектепа" МФЙ Бектепа қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сўв билан таъминлаш	2022 й	13 км				591,00	564,41	26,60							Тендер
4		Батқалон тумани "Бектепа" МФЙ Батқалон қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сўв билан таъминлаш	2022 й	9 км				985,00	940,68	44,33							Тендер
5		Бойсун тумани "Ўрмончи" МФЙ Дакатогол қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сўв билан таъминлаш	2022 й	12 км				3 915,60	3 739,40	176,20							Тендер
		ИУЖ ЖАМИ								130,24							

(Қил.сўвда, жерий нархларда)



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириши йили	Ўзбоқ	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	2022 йил учун капитал қўйималар дивиденти			2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й.	01.01.23 й.	Экспортга хизматлар расми ва салли	Теги (табиғий ресурслар, минерал ресурслари, биологик ресурслар ва бошқалар)	Қилиш пуллар таққилоғи номи
							Жами капитал қўйималар	Кураниш - монтаж ишлари	Жисса	Бурғулаш бошқа харajatлари	Жами	жумладан, савиши харajatлари					
14	Қумқўрғон тумани "Йезилобоғ" МФЙ Йезилобоғд қишлоқ аҳоли пунктини янгилик сув билан таъминлаш	2022 й		3,7 км			729,00	696,20		32,81							Тегиёр
	шу жумладан ДҚИ									24,25							
15	Муробот тумани "Дубо" МФЙ Дубо қишлоқ аҳоли пунктини янгилик сув билан таъминлаш	2022 й		9,1 км			1 793,00	1 712,32		80,69							Тегиёр
	шу жумладан ДҚИ									59,64							
16	Муробот тумани "Тулбо" МФЙ Тулбо қишлоқ аҳоли пунктини янгилик сув билан таъминлаш	2022 й		12,9 км			2 911,00	2 780,01		131,00							Тегиёр
	шу жумладан ДҚИ									96,82							
17	Олгинсой тумани "Навруз" МФЙ Навруз ва Қаймоқли қишлоқ аҳоли пунктини янгилик сув билан таъминлаш	2022 й		26,0 км			6 231,60	5 951,18		280,42							Тегиёр
	шу жумладан ДҚИ									207,27							
18	Олгинсой тумани "Богош" МФЙ Богош қишлоқ аҳоли пунктини янгилик сув билан таъминлаш	2022 й		21,0 км			4 506,70	4 303,90		202,80							Тегиёр
	шу жумладан ДҚИ									149,90							
19	Саркосе тумани "Экпиром" МФЙ Экпиром қишлоқ аҳоли пунктини янгилик сув билан таъминлаш	2022 й		8,1 км			2 706,00	2 584,23		121,77							Тегиёр
	шу жумладан ДҚИ									90,00							
20	Саркосе тумани "Нурбулоқ" МФЙ Нурбулоқ қишлоқ аҳоли пунктини янгилик сув билан таъминлаш	2022 й		9,3 км			2 572,00	2 456,26		115,74							Тегиёр
	шу жумладан ДҚИ									85,55							
21	Термаз тумани "Бундикор" МФЙ Бундикор қишлоқ аҳоли пунктини янгилик сув билан таъминлаш	2022 й		8,5 км			1 675,00	1 599,63		75,38							Тегиёр
	шу жумладан ДҚИ									55,71							



