

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA” давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б.Р.У.Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритиладиган “ORIGINAL” масъулияти чекланган жамияти номидан Устав ва AL-000445 -сонли лицензия асосида иш кўрувчи директор М.Р.Ахматбоев иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, Танлов комиссиясининг 2022 йил 22-апрелдаги 69432-сонли баённомасига асосан мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи ИЛ “Тошкент шаҳар, Яққасарой тумани, «Ракатбоши» МФЙ ҳудудидаги 18-сонли болалар мусика ва санъат мактаби биносини жорий таъмирлаш” учун лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади, шу жумладан:

- ишчи лойиха;
- жорий нархлардаги смета ҳисоби;

1.2. Бажарувчи ишларни лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойихалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойихалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-иловасида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза хулосаларини олгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиха ва кидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-иловасида келтирилган келишув баённомаси ва лойиха тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан (ҚҚС билан) **15 750 000 (ўн беш миллион етти юз еллик минг) сўмни** ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Бажурвчи қуйидагиларга мажбур:

3.1.1. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки хулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлаш.

3.2. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Бажарувчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Бажарувчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойиҳачини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариши шарт.

4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига

имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиҳа-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (ўттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган кўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдориди, бироқ тўланмаган сумманинг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдориди, бироқ ўз вақтида бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Неустойканинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни

бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади.

8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат туганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга хилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмамаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

9.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи

тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан коидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

10. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

10.1. Иш натижаларидан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб натижалардан фойдаланиб бўлмаса, камчиликларни бартараф этиш Бажаруви томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади.

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Бажарувиининг кўшма далолатномасида қайд этилади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккала нусха ҳам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилади.

10.4. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.5. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга кириди ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.6. Шартномага куйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова – Календар иш жадвали;

3-илова - Лойиха тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига.


11. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA
BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING
KOMPA NIYA” ДУК

Юридик манзили:

100027, Тошкент ш., И.Каримов кўчаси,
16А-уй.



Директор в.б.

Р.У. Кучкаров

БАЖАРУВЧИ “ORIGINAL” МЧЖ

Юридик манзили:

Тошкент ш. Чилонзор туман,
5-кв, 3-уй, 18- хонадон
х/р: 2020 8000 9009 4439 0001
Тошкент ш. “Узпромстройбанк” АКБ
Қатортол филиали.
МФО: 00426
СТИР: 305 534 960
ОКЭД: 96096
ҚҚС: 326060094183



Директор

М.Р.Ахматбоев

Юрици

“Тасдиқлайман”

Тошкент шаҳар ҳокимияти

“ЯБХ” ИК директори в.б.

Комиссия раиси

Р.У. Кучкаров



«27» 04 2022й.

Тошкент шаҳар

“Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани, "Ракатбоши" МФЙ ҳудудидаги 18-сонли болалар мусиқа ва санъат мактаби биносини жорий таъмирлаш.” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини аниқлаш бўйича Тошкент шаҳар ҳокимияти “ЯБХ” ИК танлов комиссияси

йиғилишининг

БАЁНИ

Комиссия аъзолари:

С. Сағдиев

-Бош муҳандис в.б.

Ш. Қодиров.

-БРБЛ ва ТХРОТ бўлим бошлиғи

Хамидов О.

-ЛБ ва ҚТНҚ бўлим бошлиғи

Турсунов З.

-Тошкент шаҳар ҳокимининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича масалалари ёрдамчиси (Ўзб. Рес. Президентининг ПҚ-4938 30.12.2020й, 15-а банди асосида бир шартнома бўйича БҲМ 2 500 бараваридан ортиқ бўлса иштирок этади)

Абдусатторов П.

-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси

Абдунабиев А.

-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси

КУН ТАРТИБИ

“Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани, "Ракатбоши" МФЙ ҳудудидаги 18-сонли болалар мусиқа ва санъат мактаби биносини жорий таъмирлаш.” объекти бўйича(кейинги ўринларда объект деб аталади).

(Р. Кучкаров, С. Сағдиев, Ш. Қодиров, О.Хамидов, З. Турсунов, П. Абдусатторов, А. Абдунабиев)

Компания томонидан 2022 йил 13 апрел куни Ўзбекистон Республикаси товар хом-ашё биржасининг электрон порталига (etender.uzex.uz) объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини танлаш мақсадида № 69432 лот рақамли эълон жойлаштирилди. Мазкур эълон бўйича беш иш куни мобайнида электрон портал орқали танлов иштирокчилари томонидан электрон тарзда тақдим қилган таклифлар қабул қилинди. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва қўйилган талабларга асосан баҳоланди. Натижаларга асосан танловда “ORIGINAL” МЧЖ ғолиб бўлганини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш кунидан давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. БРБЛ ва ТХРОТ бўлими бош мутахассиси Х.Юсупов.

Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия аъзоларининг 2022 йил 22 апрелдаги электрон баённомасига асосан “Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани, “Ракатбоши” МФЙ ҳудудидаги 18-сонли болалар мусиқа ва санъат мактаби биносини жорий таъмирлаш.” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “ORIGINAL” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.


Комиссия аъзолари.



С. Сағдиев


Ш. Қодиров


О. Хамидов


П. Абдусатторов


А. Абдунабиев



"Келишди"

Ташкент шаҳар Иқтисодий таркиқот ва камбағалликни юксарттириш бoш бoшқармаси

Ш.Шукуров

2022 й.

Ташкент шаҳар ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг


2022 йилги МАНЗИЛИ ҒЎҲАТИ

№	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш бошланиши ва ташкирлиши йили	Лоика қувакти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қоздақ қилини, жуқилди, буюртмади, бошди, мақсадлари.	01.01.22 й. ҳолатига объект қоздақ қилини, жуқилди, буюртмади, бошди, мақсадлари.	01.01.22 й. ҳолатига объект қоздақ қилини, жуқилди, буюртмади, бошди, мақсадлари.	01.01.22 й. ҳолатига объект қоздақ қилини, жуқилди, буюртмади, бошди, мақсадлари.	2022 йилда фойдаланишига топширилган				01.01.22 й. ҳолатига объект қоздақ қилини, жуқилди, буюртмади, бошди, мақсадлари.	01.01.22 й. ҳолатига объект қоздақ қилини, жуқилди, буюртмади, бошди, мақсадлари.	Ташкирли номи				
									Жили қилини қилини	Жили қилини қилини	Жили қилини қилини	Жили қилини қилини							
1	Объектлар номи ва мақсади	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43	Жили қилини қилини							8 926,093											
1	Ташкент шаҳар, Бектемир тумани, "Бик ота" МФЙ ҳудудда янги мактаб биносини қуриш	2022й	Объект					1 201,276					Объект						Ташкент
2	Ташкент шаҳар, Мирзо Улугбек тумани, "Турон" МФЙ ҳудуддаги 410-сонли МТТ биносини янгиликларни қилини	2022й	Объект					51,000					Объект						Ташкент
3	Ташкент шаҳар, Мирзо Улугбек тумани, "Турон" МФЙ ҳудуддаги 493-сонли МТТ биносини муқомал таъмирлаш	2022й	Объект					198,650					Объект						Ташкент
4	Ташкент шаҳар, Мирзо Улугбек тумани, "Турон" МФЙ ҳудуддаги 597-сонли МТТ биносини муқомал таъмирлаш	2022й	Объект					184,275					Объект						Ташкент
5	Ташкент шаҳар, Мирзо Улугбек тумани, "Турон" МФЙ ҳудуддаги 71а-сонли мактаб биносини муқомал таъмирлаш	2022й	Объект					312,000					Объект						Ташкент
6	Ташкент шаҳар, Мирзо Улугбек тумани, "Ботликбайон" МФЙ ҳудуддаги 325-сонли МТТ биносини муқомал таъмирлаш	2022й	Объект					73,850					Объект						Ташкент

№	Кўриш босқичи ва маълумотлар	3	4	5	6	7	8	2022 йил учун капитал қўйималар йиллиги				2022 йилда фойдаланишга топширилган		16	17	18	19	20	
								9	10	11	12	13	14						15
		Кўриш босқичи ва маълумотлар		Объектнинг учун қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати	Жили капитал қўйималар	Кўриш - монтаж ишлари	Жилой	Бюджетнинг бошқа зарралари	Қувватлу длат	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига ишга тутилган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиймати	Экспертиза натижасига бўйича баённома ривож ва саноат	Толлар (тўловлар натижасига бўйича баённома ривож ва саноат)	Ташкилот номи	
1	Объектлар номи ва маълумотлар																		
7	Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, "Богойлар" МФЙ ҳудудига 175-сонли мактаб биносини муамал таъмирлаш	2022й	Объект					152.175			152.175	Объект						Тошкент	
8	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Банокатин" МФЙ ҳудудига 64-сонли МТТ биносини муамал таъмирлаш	2022й	Объект					88.504			88.504	Объект						Тошкент	
9	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Банокатин" МФЙ ҳудудига 175-сонли мактаб биносини муамал таъмирлаш	2022й	Объект					268.000			268.000	Объект						Тошкент	
10	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Янги Кўйлик" МФЙ ҳудудига 163-сонли МТТ биносини муамал таъмирлаш	2022й	Объект					212.500			212.500	Объект						Тошкент	
11	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Янги Кўйлик" МФЙ ҳудудига 126-сонли МТТ биносини муамал таъмирлаш	2022й	Объект					212.500			212.500	Объект						Тошкент	
12	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Янги Кўйлик" МФЙ ҳудудига 121-сонли мактаб биносини муамал таъмирлаш	2022й	Объект					388.000			388.000	Объект						Тошкент	
13	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Янги Кўйлик" МФЙ ҳудудига 1-сонли болалар ва ўсмирлар спорт мактаби биносини муамал таъмирлаш	2022й	Объект					239.008			239.008	Объект						Тошкент	
14	Тошкент шаҳар, Олмазор тумани, "Шош-Шурут" МФЙ ҳудудига 299-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	Объект					230.008			230.008	Объект						Тошкент	
15	Тошкент шаҳар, Олмазор тумани, "Шош-Шурут" МФЙ ҳудудига 17-сонли мактаб биносини реконструкция қилиш	2022й	Объект					199.000			199.000	Объект						Тошкент	

7.9	Объектлар номи ва манзили	Қўрилш бошланғич ва фойдаланиш топириш йили	4	5	6	7	8	2022 йил учун шартли бўйламлар ливоти				2022 йилда фойдаланишга топширилган		17	18	19	20			
								9	10	11	12	13	14					15		
				Жами капитал бўйламлар	Кўрсаткич - монтаж ишлари	Жилоз	Иш жўрдалари		Иш жўрдалари		Қурилиш объектлари	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта қилин) қолдиқ қиймати жўрдалар, бўйламлар, зарарланганлар		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта қилин) қолдиқ қиймати жўрдалар, бўйламлар, зарарланганлар		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта қилин) қолдиқ қиймати жўрдалар, бўйламлар, зарарланганлар			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34	Тошкент шаҳар, Яқкасарой тумани, "Рақатбошиқ" МФЙ ҳудудидagi 18-сонли болалар мусола ва санат мактаби бизнесини торий таъмирлаш	2022й	Объект					19,500				19,500		Объект						Тошкент
35	Тошкент шаҳар, Яқкасарой тумани, "Ҳамид Сулаймонов" МФЙ ҳудудидagi 25-сонли махсус мактаб бизнесини мурамаал таъмирлаш	2022й	Объект					148,000				148,000		Объект						Тошкент
36	Тошкент шаҳар, Яқкасарой тумани, "Ҳамид Сулаймонов" МФЙ ҳудудидagi 118-сонли мактаб бизнесини мурамаал таъмирлаш	2022й	Объект					300,000				300,000		Объект						Тошкент
37	Тошкент шаҳар, Яқкасарой тумани, "Ҳамид Сулаймонов" МФЙ ҳудудидagi 1-сонли болалар ва ўсмирлар спорт мактабига ярашан "Қалларгон" су ҳавасасини мурамаал таъмирлаш	2022й	Объект					74,000				74,000		Объект						Тошкент
38	Тошкент шаҳар, Яқкасарой тумани, "Ҳамид Сулаймонов" МФЙ ҳудудидagi 160-сонли кичикшағиртаган Давлат уруғчаласини мактабга бизнесини мурамаал таъмирлаш	2022й	Объект					320,000				320,000		Объект						Тошкент
39	Тошкент шаҳар, Яқкасарой тумани, "Рақатбошиқ" МФЙ ҳудудидagi 57-сонли оилавий поликленика бизнесини жорий таъмирлаш	2022й	Объект					76,000				76,000		Объект						Тошкент
40	Тошкент шаҳар, Яқкасарой тумани, "Рақатбошиқ" МФЙ ҳудудидagi санитари-эпидемиологие ооинишга ва жамоат саломатлиги хизмати Яқкасарой тумани бўлигини мурамаал таъмирлаш	2022й	Объект					388,000				388,000		Объект						Тошкент
41	Тошкент шаҳар, Яқкасарой тумани, "Жарбон" МФЙ ҳудудидagi янги оилавий поликленика бизнесини қуриш	2022й	Объект					117,500				117,500		Объект						Тошкент
42	Тошкент шаҳар, Яқкасарой тумани, "Ийрат" МФЙ ҳудудидagi 36-сонли мактабнинг янги бизнесини қуриш	2022й	Объект					509,259				509,259		Объект						Тошкент

№	Объектлар номи ва мазмуни	Курсини бошлагани ва фойдаланишга бошлагани йили	Лойiha қурилиш ва топшириш йили	Объектнинг умумий баёани (шарҳнома асосда) жумладан, бўғимлари, бўғимлари, бўғимлари, харажатлари.	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, бўғимлари, бўғимлари, харажатлари.	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг умумий баёани (айта қилинган бўғим баёани) жумладан, бўғимлари, бўғимлари, харажатлари.	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг умумий баёани (айта қилинган бўғим баёани) жумладан, бўғимлари, бўғимлари, харажатлари.	2022 йил учун капитал қўйимлар дивиденти				2022 йилда фойдаланишга топширилганлик		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг умумий баёани (айта қилинган бўғим баёани) жумладан, бўғимлари, бўғимлари, харажатлари.	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг умумий баёани (айта қилинган бўғим баёани) жумладан, бўғимлари, бўғимлари, харажатлари.	Тендер (таърифлар) шартлари бўйича баёнома рақами ва санаи	Ташкилот номи		
								Жами капитал қўйимлар	Курсини - Жисоли мўлжал ишлари	Жисоли	Бўғимлари бошқа харажатлари	Кўрагулу дат	Асосий фойда суммаси						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43	Топшкет шаҳар, Янгибод тумани, "Жарбонин" МФЙ Қўшқалла 120/1 урилиш МТТнинг агли буюмсини қуриш	2022й	Объект					145,647			145,647		Объект						Топшкет



Л.Н.Исмагулова
2022 й.

Handwritten signature