

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYAT
BOSHLOYIHA-QIDIRUV
INSTITUTI



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

QISHLOQQURILISHLOYIHA Namangan viloyati filiali

SHARTNOMA № 06-179-2022

Namangan viloyati Chust tumani "Gulzor" MFYda
"Yangi O'zbekiston" massivi suv inshootlari va oqava suv
inshootlari qurilishi uchun (birlamchi loyiha oldi xujjatlari
bilan birga (под ключ) loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash.

Namangan sh- 2022 yil

Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha
06-179-2022-sonli shartnoma

“21” “Aprel” 2022 yil

Namangan shahri

«QISHLOQQURILISHLOYIHA» MCHJ Namangan filiali Nizomi asosida ish yurituvchi direktor v.v.b E.A.Yo'ldoshev 2022 yil 05 yanvardagi №09 sonli bosh ishonchnoma (Генеральной доверенности) asosida kelgusida «BAJARUVCHI» deb nomlanuvchi bir tomondan hamda ikkinchi tomondan **Suv ta'minoti va oqava suv ob'ektlarni qurish bo'yicha injiniring kompaniyasi UK Namangan viloyati xududiy boshqarmasi** nomidan Nizom asosida ish yurituvchi kompaniya direktori M.M.Bobajonov kelgusida «Buyurtmachi» deb nomlanib, quyidagilar haqida shartnoma tuzdilar:

1.Shartnomaning mazmuni

1.1. “Bajaruvchi” Namangan viloyati Chust tumani “Gulzor” MFYda “Yangi O'zbekiston” massivi suv inshootlari va oqava suv inshootlari qurilishi uchun (birlamchi loyiha oldi xujjatlari bilan birga (под ключ) loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash majburiyatini o'z zimmasiga oladi, “Buyurtmachi” esa bajarilgan ishlarni qabul qilib olib, ishlar bo'yicha xarajatlarni o'z vaqtida to'lab berish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. “Bajaruvchi” “Buyurtmachi” tomonidan taqdim etilgan me'moriy rejalashtirish, loyihalash topshiriqlarida ko'rsatilgan ishlarni «Korxonalar, bino va inshootlar qurilishiga loyiha-smeta hujjatlarining tarkibi, ishlab chiqish tartibi va tasdiqlash» haqidagi SHNQ1.03 01-03 qoida va qo'llanmalari va mazkur shartnomaning hujjatlariga asoslanib bajaradi.

1.3. Bajariladigan ishlarga ilmiy, texnik, iktisodiy va boshqa talablar ishlarini bajarish uchun texnik topshiriqlarda nazarda tutiladi.

1.4. “Bajaruvchi” tomonidan bajariladigan ishlarning muddati loyiha ishlariga kalendar reja asosida (ilova №3).

1.5. “Bajaruvchi” “Buyurtmachi”ning ruxsatini kutmasdan, qo'shimcha ichki xo'jalik shartnomasini (shartnomada belgilanmagan, lekin mazkur shartnomasini bajarishda amalga oshirilishi lozim bo'lgan maxsus tadqiqot ishlariga) tuzishga xaqlidir.

1.6. Xo'jalik shartnomasini bajarishdan bosh tortish va shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga ruxsat etilmaydi.

1.7. Ishlarni moliyalashtirish xisobot yili uchun belgilangan tartibda tasdiqlangan manziliy dasturda belgilangan limit mablag'lari doirasida va ko'rsatilgan moliyalashtirish manbai xisobidan amalga oshiriladi.

2. Shartnoma bo'yicha ishlarning narxi

3.1. Bajariladigan loyiha ishlarning jami qiymati,

420 000 000 (To'rt yuz yigirma million) so'm, QQS 15% bilan.

3.2. “Buyurtmachi” tomonidan “Bajaruvchi”ga shartnomani belgilangan tartibda tasdiqlangandan so'ng 3 (uch) bank kunida shartnoma qiymatining 15 foiz (30 foizgacha mumkin)dan kam bo'lmagan foizlik miqdorida bo'nak (avans) to'lovini amalga oshiradi

126 000 000 (Bir yuz yigirma olti million) so'm.

3.3. To'liq xizmatlar (ishlar) bajarilgandan so'ng bajarilgan ishlar dalolatnomasi hisob faktura asosida 5 (besh) bank kunida qolgan 85 foiz to'lov «Bajaruvchi»ning hisob raqamiga o'tkazib beriladi.

3.4. Bajariladigan ish hajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

3.5. Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida o'zgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan xabardor qilib, o'zgargan narxini asoslagan holda ish bajariladi.

3.6. «Buyurtmachi» o'zgargan narxlar asosida qo'shimcha to'lovlarni byudjetda ko'rsatilgan limit doirasida shartnomaga qo'shimcha kelishuvlar tuzilishi asosida amalga oshiradi.

3.7. Loyiha-smeta hujjatlarining aniq narxi davlat ekspertiza ko'rigidan o'tkazilganidan so'ng, ularning xulosasi asosida aniklanadi.

3. Tomonlarning majburiyatlari

2.1. "Bajaruvchi"ning majburiyatlari;

"Bajaruvchi" "Buyurtmachi" tomonidan berilgan loyiha oldi hujjatlar, texnik topshiriq va boshqa boshlang'ich hujjatlar asosida ishlarni bajarishi lozim;

"Buyurtmachi" bilan bajariladigan ishlarning bosqichlari va natijalarini kelishish;

Mazkur shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlarning borishi haqida talab qilingan xollarda "Buyurtmachi"ga axborot jo'natadi.

"Bajaruvchi" mazkur shartnoma asosida bajarilgan ishlarni Buyurtmachining ruxsatisiz uchinchi shaxsga berishga haqli emas.

Inshootda "Bajaruvchi" tomonidan olib borilayotgan qurilish montaj ishlari loyiha-smeta hujjatlari asosida bajarilayotganligini tekshirish;

Belgilangan tartibda mualliflik nazoratini olib borish, "Bajaruvchi" tomonidan loyiha yechimlariga hamda qurilish normalariga rioya qilingan holda ishlar bajarilayotganligini nazorat qilish;

Qurilish davrida kelib loyiha-smeta hujjatlari bo'yicha kelib chiqadigan muammolarni qisqa muddatlarda ijobiy hal etilishida bevosita ishtirok etish;

Buyurtmachidan ishni bajarish uchun kerak bo'ladigan barcha axborotlarni talab qilib olish, loyiha yechimlari bo'yicha Buyurtmachining so'rovlariga o'z vaqtida javob qaytarish;

"Bajaruvchi" tomonidan loyihadan chetga chiqqan xolda qurilish-montaj ishlari bajarilgan taqdirda zudlik bilan bu xaqda Buyurtmachini xabardor etish.

2.2. Buyurtmachining majburiyati:

"Bajaruvchi" o'z vaqtida ishni bajarish uchun kerak bo'ladigan va talab qilingan loyiha oldi hujjatlar, texnik topshiriq va boshqa boshlang'ich hujjatlar axborotlarni o'z vaqtida berish;

Mazkur shartnomada ko'zda tutilgan sharoitlarda belgilangan narxni o'z vaqtida to'lash hamda g'aznachilik bo'limidan ro'yxatdan o'tkazish;

"Bajaruvchi" tomonidan bajarilishi lozim bo'lgan ishlarni, mazkur shartnomada nazarda tutilgan sharoitlarda bajarilishini nazorat qilish;

"Bajaruvchi" bilan bajarilgan ishlarning bosqichlari va natijalarini kelishish;

Ishni bajarish uchun qurilish ob'ektiga to'siqsiz kirishni ta'minlash;

Bajaruvchi tomonidan asosli e'tirozlar bildirilganda ushbu e'tirozlarni ko'rib chiqish;

Bajarilgan ishlarni belgilangan tartibda qabul qilib olish.

Bajarilgan ish xajmini qabul qilib olguncha "Bajaruvchi" ishtirokida bajarilgan ishlarni ko'zdan kechiradi va uning sifatiga e'tibor beradi;

Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bo'lsa, «Buyurtmachi» qabul qilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish qismini qaytadan to'liq, sifatli, bajarib berishini talab qilishga haqli bo'ladi.

Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan to'liq qabul qilib olingandan so'ng 10 kun muddatda «Bajaruvchi»ga shartnomada ko'rsatilgan mablag'ning qolgan qismini to'liq to'lab berishi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Bajarilgan ishlarni baholash va qabul qilib olish texnik topshiriq talablari asosida baholanadi.

4.2. "Bajaruvchi" tomonidan topshirilishi va rasmiylashtirilishi lozim bo'lgan hujjatlar ro'yhati texnik topshiriqda aniqlanadi.

4.3. "Bajaruvchi" ishlarni bajarib bo'lgach, "Buyurtmachi"ga topshirish-qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlar to'plamini taqdim etadi.

4.4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 4.2.-bandida ko'rsatilgan topshirish-qabul qilish dalolatnomasini va hisobot hujjatlarini bajarilgan ishlarni qabul qilish majburiyatini oladi va "Bajaruvchi"ga imzolangan, yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul qilish dalolatnomasini jo'natadi.

4.5. Bajarilgan ishlarni topshirish–qabul qilish davomida “Buyurtmachi”ning asosli e’tirozi bo’lsa, kamchiliklar ro’yhati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.6. Agar ishlarni bajarish jarayonida keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi ma’lum bo’lib qolsa, tomonlar 5 (besh) ish kun mobaynida bir–birlarini ishlar to’xtatilganligi haqida habardor qilishlari shart va 10 (o’n) ish kun mobaynida ishlarni davom ettirish uchun maqsadga muvofiq bo’lgan yo’nalishlarini oydinlashtiruvchi masalalarni ko’rib chiqishlari kerak. Ishlar to’xtatilgan hollarda tomonlar uchun O’zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan majburiyatlar yuklanadi.

4.7. O’zaro hisob–kitoblar qilishning muddati kelganligi tomonlarning biri mazkur shartnomadagi ishlarni to’xtatish haqidagi yozma xabarnoma bergan sanadan hisoblanadi.

5. Tomonlarning javobgarligi

5.1. “Buyurtmachi” o’z vaqtida oldindan to’lanishi lozim bo’lgan to’lovlarni to’lamagan hollarda, ishlarni yakunlash muddati to’lov kechiktirilgan muddatga o’zaytiriladi.

5.2. “Buyurtmachi” to’lov talabnomasi aktsepti (qabul qilish)ni asossiz ravishda to’la yoki qisman rad etganligi, shuningdek hisob-kitoblarning boshqa shakllardagi ishlarga xaq to’lashdan bosh tortganligi (bank muasasasiga to’lov topshiriqnomasini taqdim etmaslik, chek bermaslik, akkreditiv bermaslik va xakozo) uchun “Buyurtmachi” to’lovdan bosh tortgan yoki rad etgan summaning 0.5% xajmida penya to’laydi.

5.3. “Buyurtmachi” olgan majburiyatini bajarmagan taqdirda “Bajaruvchi”ga o’tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,4 foiz miqdorida penya to’laydi. Ammo bunda penyaning umumiy miqdori bajarilmagan ish yoki ko’rsatilmagan xizmatning 50 foizidan ortib ketmasligi kerak.

5.4. “Bajaruvchi” shartnomada ko’rsatilgan majburiyatini bajarishda, xizmat ko’rsatishda olgan majburiyatlarini buzganligi uchun “Buyurtmachi”ga o’tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,4 foiz miqdorida penya to’laydi. Ammo bunda penyaning umumiy miqdori bajarilmagan ish yoki ko’rsatilmagan xizmatning 50 foizidan ortib ketmasligi kerak.

5.5. Bajarilgan ishlar (bosqichlar)da kamchilik va nuqsonlar paydo bo’lganda “Bajaruvchi” ularni beg’araz bartaraf etish majburiyatini oladi.

5.5. Agar “Bajaruvchi” o’tgan bosqich uchun hisob bermasa, keyingi bosqich uchun moliyalashtirish ishlari bajarilmaydi.

5.6. Agar shartnoma shartlarining buzilishi yengib bo’lmaydigan xolatlar (fors–major) natijasida yuzaga kelsa tomonlar o’z harakatlarida O’zbekiston Respublikasi qonunchilik me’yorlari asosida ish ko’radi.

5.7. Shartnomani ijro etmaganligi yoki yetarli darajada bajarmaganligi uchun, javobgarlik agar shartnomada o’zgacha holat ko’zda tutilmagan bo’lsa O’zbekiston Respublikasi «Xo’jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy–huquqiy bazasi to’g’risida»gi qonunning 25–32–moddalariga asosan javobgarlik choralari qo’llaniladi.

5.8. Agar bajarilgan ishlar, ko’rsatilgan xizmatlar shartnoma shartlariga mos kelmasligi, “Buyurtmachi” bajarilgan ishlardan bosh tortishga xaqli.

“Bajaruvchi”dan shartnoma shartlariga mos kelmasa ish qiymatining 5% miqdorida jarima undirishga, agar bajarilgan ishlarga, ko’rsatilgan xizmatlarga xaq to’lab qo’yilgan bo’lsa, belgilangan tartibda to’langan summani qaytarishni talab qilishga xaqli. Jarima to’lov talabnomasi moliyalashtirish muassasasiga sifati lozim darajada bo’lmagan ishlar xaqidagi dalolatnoma tuzilgan vaqtdan boshlab bir oy mobaynida taqdim qilinishi lozim. Jarima jadvalining to’lov talabnomasi belgilangan bir oylik muddatdan keyin taqdim etilsa, jarimani undirish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

5.9. Agar Bajaruvchi loyiha–smeta hujjatlarini belgilangan talab doirasida bajarmasa, loyiha–smeta hujjatlarida kamchilik va nuqsonlar aniqlangan taqdirda “Bajaruvchi” “Buyurtmachi”ga yetkazilgan zararni to’laydi. “Bajaruvchi” ishlar sifatli, shartnoma shartlariga mos kelishiga javob beradi.

5.10. Shartnoma shartlarini ijro etmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi uchun javobgarlik, agar shartnomada ko’zda tutilmagan bo’lsa, O’zbekiston Respublikasi

“Xo’jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatini shartnomaviy-xuquqiy bazasi to’g’risida”gi qonunning tegishli moddalariga asosan javobgarlik choralari ko’riladi.

5.11 Tomonlar nizolar bo’yicha kelisha olmagan holda Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga muroajaat qilish xuquqiga ega.

6. Bartaraf etilib bo’lmaydigan kuch xolati (fors - major)

6.1. Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to’la ijro etilmay qolishi tabiiy hodisalar, harbiy harakatlar va boshqa bartaraf eti bo’lmaydigan kuchlar sababli sodir bo’lgan bo’lsa, xamda bu holat mazkur shartnoma ijrosiga bevosita ta’sir ko’rsatgan bo’lsa, tomonlar mazkur shartnoma bo’yicha majburiyatlarining qisman yoki to’la ijro etilmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo’ladilar. Mazkur shartnoma bo’yicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo’lmaydigan vaziyat, shuningdek shu vaziyat keltirib chikargan oqibat natijasiga mos ravishda orqaga suriladi.

6.2. Agar bartaraf etib bo’lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga cho’ziladigan bo’lsa, “Bajaruvchi” va “Buyurtmachi” qurilishni davom ettirish yoki noma’lum vaqtga to’xtatish uchun chora tadbirlar ko’rishni muhokama qiladilar.

Agar tomonlar 1 oy mobaynida bir to’xtamga kela olmasalar, tomonlarning har qaysisi shartnomani bekor qilinishini talab qilishga xalidir.

6.3. “Buyurtmachi” to’lov shartlarini o’z vaqtida bajarmasligi “Bajaruvchi” uchun «fors-major» holatiga teng hisoblanadi.

7. Qo’shimcha shartlar

7.1. “Buyurtmachi” 1.1.-bandda ko’rsatilgan ob’ektdan tashqari, “Bajaruvchi” tomonidan taqdim etilgan bajarilgan ish natijalaridan foydalanishga haqli emas, “Bajaruvchi” esa olingan ish natijalaridan o’zining manfaatlari uchun foydalanish huquqiga ega.

7.2. Mazkur shartnomada ko’zda tutilmagan tomonlarning o’zaro munosabatlari O’zbekiston Respublikasining «Xo’jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to’g’risida»gi qonuniga, hamda O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga asosan belgilanadi.

7.3. Tomonlar o’zlarining yuridik va bank rekvizitlari o’zgargan taqdirda, bir-birlarini 3(uch) bank kuni ichida xabardor qilishlari shart.

7.4. Shartnomani tuzish, ijro etish, o’zgartirish va bekor qilish, shuningdek keltirilgan zararni qoplash vaqtida tomonlar o’rtasida vujudga keladigan nizolar qonunchilikda belgilangan tartibda Toshkent iqtisodiy sudi tomonidan yoki tomonlarning kelishuviga binoan xakamlar sudi tomonidan ko’rib chiqiladi.

8. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari

8.1 Mazkur shartnoma tomonlar imzo chekkandan keyin kuchga kiradi va uning shartlari to’liq bajarib bo’lguncha haqiqiy hisoblanadi.

8.2. Mazkur shartnoma 3 nusxada tayyorlanadi va xar biri bir xil yuridik kuchga ega bo’lib taraflarning xar birida bir nusxadan saqlanadi.

8.3. Shartnoma 2022 yil 31 dekabrqa qadar o’z kuchida bo’ladi.

Shartnomaning ilovalari uning ajralmas qismi xisoblanadi:

Shartnoma bahosini kelishuv bayonnomasi (1-ilova)

Kalendar reja jadvali (2-ilova)

Smeta (3- ilova)

Massivlar kesimida loyiha-smeta qiymati (4-ilova)

10.Tomonlarning rekvizitlari:

“BUYURTMACHI”

Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish suv ta'minoti va oqava suv ob'ektlarni qurish bo'yicha IK UK Namangan viloyati xududiy boshqarmasi

Manzil: Namangan shahar, Navoiy ko'chasi 24

Tel : 94-03-30-05

I/s : 301121860144017063201110042

STIR : 305982714, **OKED :** 70720

Moliya Vazirligi Yagona G'azna hisob varag'i

G'azna h/v: 2340 2000 3001 0000 1010

XKKM MB Toshkent shahar bosh boshqarmasi

MFO: 00014, **STIR:** 201 122 919

“BAJARUVCHI”

«Qishloqqurilishloyiha» MCHJ
Namangan viloyati filiali

Manzil: Namangan shahar Bank ko'chasi 9uy

Tel: 227-12-79

XIR: 20214000704767451001

Bank: XATB "DAVR BANK"

Toshkent shahar Yunusobod filiali

INN: 206 994 012. **OKED** 71110

MFO 01122.

Direktor:

Filial direktori v.v.b:



M.o:

(Imzo)

M.Bobajonov



M.o:

(Imzo)

E.Yo'ldoshev

(Handwritten signatures in blue ink)

06-179-2022 -sonli SHARTNOMA narxining kelishuv

BAYONNOMASI

Namangan viloyati Chust tumani “Gulzor” MFYda “Yangi O‘zbekiston” massivi suv inshootlari va oqava suv inshootlari qurilishi uchun (birlamchi loyiha oldi xujjatlari bilan birga (под ключ) loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash maqsadida, biz quyida imzo chekuvchilar “Buyurtmachi” tomonidan direktor M.Bobajonov va “Bajaruvchi” tomonidan «Qishloqqurilishloyiha» MCHJ Namangan viloyati filiali direktori v.v.b E.Yo‘ldoshev tomonlar o‘rtasida loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqarish narxini

420 000 000 (To‘rt yuz yigirma million) so‘m, QQS 15% bilan.


Ushbu bayonnoma “Buyurtmachi” va “Bajaruvchi” o‘zaro hisob-kitoblarni qilish va 30% to‘lovni amalga oshirish uchun asos xisoblanadi **126 000 000 (Bir yuz yigirma olti million) so‘m.**



“BUYURTMACHI”

M.o. (imzo)

M.Bobajonov



“BAJARUVCHI”

M.o. (imzo)

E.Yo‘ldoshev

Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun
1-sonli smeta

Namangan viloyati Chust tumani "Gulzor" MFYda "Yangi O'zbekiston" massivi suv inshootlari va oqava suv inshootlari qurilishi uchun (birlamchi loyiha oldi xujjatlari bilan birga (под ключ) loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash.

"Bajaruvchi" nomi

"Qishloqqurilishloyiha" MCHJ
Namangan viloyati filiali

"Buyurtmachi" nomi

Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish suv ta'minoti va oqava suv ob'ektlarni qurish bo'yicha
IK UK Namangan viloyati xududiy boshqarmasi

T/r	Ob'ekt nomi	Asos	Loyiha qiymati ming so'mda	Qiymat ming so'mda
1	2	3	4	5
1.	Namangan viloyati Chust tumani "Gulzor" MFY da "Yangi O'zbekiston" massivi suv inshootlari va oqava suv inshootlari qurilishi uchun (birlamchi loyiha oldi xujjatlari bilan birga (под ключ) loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash	O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligining 19.08.2019yildagi №396-sonli buyrug'iga asosan tasdiqlangan nizomga asoslanib hisoblash ishlari bajarildi	14 500 000 000x 0,025	365 217 391
	Loyiha qiymati:			365 217 391
	QQS 15%:			54 782 609
	QQS bilan jami:			420 000 000

Smeta bo'yicha jami: 420 000 000 (To'rt yuz yigirma million) so'm, QQS 15% bilan.

Filial direktori v.v.b

Loyiha bosh muhandisi:

Ish yurituvchi:

Buyurtmachi: Direktor



E.Yo'ldoshev

S.Qo'ziboev

O.Solibaev

M.Bobajonov

KALENDAR REJA

T	Shartnoma bo'yicha ishning nomi va uning bajarilish bosqichlari	Ishning bajarilish vaqti	Ishning xisob narxi, ming so'm
1	2	3	4
1.	Namangan viloyati Chust tumani "Gulzor" MFYda "Yangi O'zbekiston" massivi suv inshootlari va oqava suv inshootlari qurilishi uchun (birlamchi loyiha oldi hujjatlari bilan birga (под ключ) loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash.	30 kun muddatda boshlang'ich bunak (avans) to'lovi amalga oshirilgandan so'ng	420 000 000
	JAMI:		420 000 000

Eslatma: Shartnomani imzolanishi va to'lanishiga qarab ishning bajarilish vaqtini o'zgartirish xuquqini "Bajaruvchi" o'z zimmasiga qoldiradi.



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 67325 на приобретение Чуст тумани
Гулзор МФЙ да Янги Ўзбекистон массиви сув иншоотлари ва оқова сув иншоотлари
қурилиши учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш учун**

Способ проведения электронный

Дата 19.04.2022

Время рассмотрения 19.04.2022 16:12

Конкурсная комиссия ГУП Инжиниринговая компания по стр-ву объектов водоснабжения и канализации
Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Bobajanov Muxtor Maxirjanovich	Рахбар	Сув инжиниринг
Секретарь комиссии	Гафурова Мадина Камолитдиновна	Кадрлар бўлими нозири	Сув инжиниринг
Член комиссии	Sharipov Shuxrat Sabirovich	Лойиха бўлими бош мутахассиси	Сув инжиниринг
Член комиссии	Adashov Ulug'bek Tursunxuja o'g'li	Иқтисод бўйича рахбар ўринбосари	Сув инжиниринг
Член комиссии	Mutalliyev Doston Rustamjon O'g'li	Бош мухандис	Сув инжиниринг
Член комиссии	Ismailov Ikramjon Rasuljonovich	Маркетинг бўлими бош мутахассиси	Сув инжиниринг

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном
информационном портале от 19.04.2022 года № лота 67325.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 75

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Наманган вилояти Чуст туманида Янги Ўзбекистон массивини ичимлик ва оқова сув тармоқларини лойиха смета-хужжатларини тайёрлаш ишлари учун.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	434 950 000.00
Стартовая сумма	434 950 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:

Критерий №1 Лойихани белгиланган ШНҚ тартиб талаблари асосида бажариш

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани белгиланган ШНҚ тартиб талаблари асосида бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ULTRA GROUP МЧЖ	25	25	21	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYINA "	25	25	22	Экспертная		

Критерий №2 Лойиха ишлари тўлиқ (подключ) бажарилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха ишлари тўлиқ (подключ) бажарилиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ULTRA GROUP МЧЖ	25	25	18	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYINA "	25	25	20	Экспертная		

Критерий №3 охирги 3 йил давомида ичимлик сув тармоқлари лойихаларини амалга оширган бўлиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: охирги 3 йил давомида ичимлик сув тармоқлари лойихаларини амалга оширган бўлиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ULTRA GROUP МЧЖ	25	25	20	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYINA "	25	25	20	Экспертная		

Критерий №4 Лойихани белгиланган муддатда ишлаб чиқиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани белгиланган муддатда ишлаб чиқиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ULTRA GROUP МЧЖ	25	25	23	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYINA "	25	25	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО " QISHLOQQURILISHLOYINA "	434 950 000.00	420 000 000.00	19.04.2022 12:23:12	100.00
ULTRA GROUP	434 950 000.00	432 950 000.00	19.04.2022	97.01

МЧЖ			11:41:29	
-----	--	--	----------	--

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО "QISHLOQQURILISHLOYIHA"	Прошел	100	100
ULTRA GROUP МЧЖ	Прошел	97.01	97.01

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 67325 от 19.04.2022 года на приобретение Чуст тумани Гулзор МФЙ да Янги Ўзбекистон массиви сув иншоотлари ва оқова сув иншоотлари қурилиши учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш учун определила победителем:

ООО "QISHLOQQURILISHLOYIHA"
206994012

и резервный исполнитель: ULTRA GROUP МЧЖ (207207205)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	Adashov Ulug'bek Tursunxuja o'g'li	Согласен	
Председатель комиссии	Bobajanov Muxtor Maxirjanovich	Согласен	
Член комиссии	Mutalliyev Doston Rustamjon O'g'li	Согласен	
Член комиссии	Sharipov Shuxrat Sabirovich	Согласен	
Член комиссии	Ismailov Ikramjon Rasuljonovich	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

МУҲОКАМА АХБОРОТИ

22.04.2022 йил

Наманган шаҳар

Наманган вилояти ҳудудидаги сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси УК Наманган вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан 2022 йил 19 апрелдаги 67325-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли давлат харидлари тўғрисидаги қонуни 56 ва 58-моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўйича амалга ошириш режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли давлат харидлари тўғрисидаги қонуни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди мазкур танлов савдолари якуни бўйича “QISHLOQQURILISHLOYIHA” MCHJ томонидан берилган таклифдан комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбул деб топилди ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар давлат харидлари тўғрисидаги қонунни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан қолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушга эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Давлат буюртмачи
ташкilot раҳбари

М.Бобажанов

Давлат буюртмачи
ташкilot бош ҳисобчиси



О.Камолитдинов