



17

Приложение № 8 к правилам казначейского исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

к договору (контракту) от 12.04.2022 г. № 19-22

между ООО ARX ENERGO PROEKT и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 151770000,00

Глава 075
Казначейский лицевой счет 100021860354017096521075120 (в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4311200		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель	151 770 000,00		151 770 000,00
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
Всего за год	151 770 000,00		151 770 000,00

Всего 151770000,00 сум

Сто пятьдесят один миллион семьсот семьдесят тысяч сум 00
тийини
сумми прописьюИз вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора
подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Меслячий _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца.
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)Руководитель заказчика
Лицевой счет заказчика

(подпись) Исмаилов.П
Ф.И.О.

(подпись) Арзиев.А
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения
(подпись)Получил работник заказчика
(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 19-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

« 18 » 04 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО “Арх Энерго Проект” именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Бекназаров А., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция школы №10 в ССГ Кулаб (пристройка учебного корпуса на 360 и капитальный ремонт корпуса на 320 мест) Ходжейлийского района.

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых "Исполнителем" по настоящему договору, составляет – 151 770 000 сум (Сто пятьдесят один миллион семьсот семьдесят тысяч) , в том числе НДС – 15% = 19 796 086,96 суммов. (в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения "Госэкспертизы".

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения , определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или "этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ,с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора , с

мотивированием необходимой замены, как дополнение к заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменным уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение,

либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-10021860354017096521075120

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014



Исмаилов П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «АРХ ЭНЕРГО ПРОЕКТ»

230100, Республика Каракалпакстан,

г.Нукус, ул. Башкирская, д.20.

Расчетный счет: Р/с 2020 8000 0003 9682

8001 В Нукусского филиала АКБ «Капитал

банк»

МФО 01038 ИНН 303070140 ОКОНХ

66000 ОКЭД 71120



Бекназаров А.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

2022 йилдаги ҳаётнинг бугунги кундаги ҳолати

№	Объектлар номи ва мазмуни	Қўрилган ёзилган ва фидо қилинган йили	Вилоят қўрилган	Объектнинг ҳудудий катталиги (қўрилган вақт ва ҳудудлари)	4	5	6	7	8	Жами қилинган қўрилган			2022 йилда фидо қилинган товарларнинг қиммати			15	16	17	18	19		
										Жили	Қўрилган вақт катталиги	Жами	Миллатий қўрилган	Асосий фонд қўрилган	12						13	14
16	Беруний тумани "Оби хайт" МФЙдаги 19 миқтаб реконструкция (180 ўқувчи анги миқтаб (12x24м ўқувчи спорт зал бинои қўрилган ва 140 ўқувчи ўрини мўҳкамлаш таъмирлаш)	2022г 12x24	320 12x24	Объектнинг ҳудудий катталиги (қўрилган вақт ва ҳудудлари)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
17	Беруний тумани 55-миқтаб "Беруний" ОФЙ реконструкция (210 ўқувчи ўрини анги бино қўрилган ва 270 ўқувчи ўрини мўҳкамлаш таъмирлаш)	2022г 3x9	400 3x9						3 580,000			115,225								тешиқ		
18	Бўғатов тумани "Эркинлик" ОФЙ 6- миқтаб (96 ўқувчи анги миқтаб 12x24м ўқувчи спорт зал қўрилган ва 96 ўқувчи мўҳкамлаш таъмирлаш)	2022г 12x24	193 12x24						4 140,000			132,300								тешиқ		
19	Қорсулик тумани "Маданият" ОФЙ 24- миқтаб (176 ўқувчи анги миқтаб (12x24м ўқувчи спорт зал қўрилган)	2022г 12x24	176 12x24						4 012,000			128,656								тешиқ		
20	Қорсулик тумани "Қораўил" ОФЙ 25- миқтаб (96 ўқувчи анги миқтаб 12x24м ўқувчи спорт зал қўрилган ва 96 ўқувчи мўҳкамлаш таъмирлаш)	2022г 12x24	192 12x24						2 852,000			92,640								тешиқ		
21	Қағайда тумани "Обод" ОФЙ 39-миқтаб (12x24м ўқувчи спорт зал қўрилган)	2022г 12x24	1304						1 900,000			84,103								тешиқ		
22	Қўруқ тумани "Саломат" ОФЙ 19- миқтаб (240 ўқувчи анги бино қўрилган)	2022г 3x9	240 3x9						4 780,000			152,092								тешиқ		
23	Таққил тумани 16-миқтаб (180 ўқувчи анги миқтаб 12x24м ўқувчи спорт зал бино қўрилган)	2022г 12x24	180 12x24						4 060,000			130,061								тешиқ		
24	Тўғрўл тумани "Хул Тўғрўл" МФЙ 12-миқтаб (420 ўқувчи ўрини анги бино қўрилган ва 220 ўқувчи мўҳкамлаш таъмирлаш)	2022г 3x9	740 3x9						6 820,000			213,561								тешиқ		
25	Тўғрўл тумани "Обод" ОФЙ 13- миқтаб (420 ўқувчи ўрини анги бино қўрилган ва 220 ўқувчи мўҳкамлаш таъмирлаш)	2022г 3x9	740 3x9						6 820,000			213,561								тешиқ		
26	Тўғрўл тумани "Шўриқ" ОФЙ 44- миқтаб (330 ўқувчи ўрини анги бино қўрилган ва 220 ўқувчи мўҳкамлаш таъмирлаш)	2022г 3x9	550 3x9						5 200,000			162,592								тешиқ		
27	Хўжалик тумани "Қўлаб" ОФЙ 10- миқтаб (160 ўқувчи ўрини анги бино қўрилган ва 320 ўқувчи ўрини мўҳкамлаш таъмирлаш)	2022г 3x9	640 3x9						5 840,000			185,207								тешиқ		
28	Чимбой тумани "Тўнғон" МФЙ 23- миқтаб (96 ўқувчи ўрини анги бино қўрилган ва 210 ўқувчи мўҳкамлаш таъмирлаш)	2022г 12x24	308 12x24						3 912,000			125,632								тешиқ		

