



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 28.04.2022 г. № 42

между Шавкат Шокир Савдо МЧЖ и Пешку туман МТБ на общую сумму 67000000,00

Глава \_\_\_\_\_ 251  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100022860062407091100251030 (в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				67 000 000,00
Апрель	67 000 000,00			
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				67 000 000,00
<b>Всего за год</b>	<b>67 000 000,00</b>			

Всего 67000000,00 сум

Шестьдесят семь миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 20100000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в Апрель мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ %, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М. Абдуллаева (подпись) Абдуллаева Мухаббат Гайбуллаевна (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заказчика

Курбонов Фаррух Фахриддинович (подпись) Курбонов Фаррух Фахриддинович (Ф.И.О.)

Принял работник казначейского подразделения

\_\_\_\_\_ (подпись)

Получил работник заказчика

\_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



«28-апрел» 2022 йил

Шавкат Шокир Савдо МЧЖ (кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади) номидан ўзининг устави (низоми, ва Пешку туман МТБ (корхона, ташкилот, муассаса номи), (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади) номидан ўзининг низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи раҳбари М.Абдуллаева (вазифаси, фамилияси, исми) тимсолида, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

Пешку туман

### 1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

- 1.1. Ушбу шартнома буйича "Пудратчи" «Буюртмачи»нинг буюртмасига ва тузилган смета лойиҳа ҳужжатлари ҳамда электрон ахборот порталида эълон тарзида қуйилган ва Пешку туман МТБга қарашли (33-МТМ) **биносини жорий таъмирлаш** ишларини бажаришни, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.
- 1.2 Ушбу шартноманинг умумий суммаси тузилган смета лойиҳа ҳужжатларидан келиб чиқиб 67000000 (олтмиш етти миллион) сўмни ташкил этади.

### ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

- 2.1.«Буюртмачи» томонидан тақдим» қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг киймати **67000000** (олтмиш етти миллион) сўмни ташкил қилади.
- 2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши **28-апрел 2022 йил**.
- 2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти **10,май 2022 йилгача**.

### 3/ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

- 3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.
- 3.2. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.
- 3.3. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.
- 3.4. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади

### 4.ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

- 4.1 Ушбу шартноманинг умумий нархи 67000000 (олтмиш етти миллион) сўмни ташкил этади. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки 20100000 сўм миқдорда олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тўлов **2022 йилнинг апрел ойида** амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори 46900000 сўмни, яъни, келишилган сумманинг 70 % фоизини ташкил этади ва бу якуний тўлов **2022 йилнинг 30 апрелгача** амалга оширилади.
- 4.2.«Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.
- 4.3.«Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошқича бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

### 5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 5.1. Шартнома баҳоси 67000000 (олтмиш етти миллион)сўм бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.
- 5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.
- 5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунида жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди: - таъмирлаш муддати 10 кунга кечиктирилса, шартнома кечиктирилган ҳар бир кун учун баҳосидан 0,5 % миқдорида пеня;; Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.
- 5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тугрисида 2-сонли далолатномани тузади..

### 6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нархини 0,04% миқдорида «Пудратчига» пеня тўлайди.
- 6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.
- 6.3. "Буюртмачи" тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 2-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади

### 7.ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ

- 7.1.Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан ҳўжалик судларида ҳал этилади.

### 8.ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

- 8.1 Мазкур шартнома 2022 йил « 28 » апрелдан 2022 йил « 31 » декабргача амалда бўлади.

8.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

### 9. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

9.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 23 августдаги 3237-сонли шакл ва услубларини янада жорий этиш чора тadbирлари тўғрисида”ги қарори ва 2014 йил 1 январда Ўз Рес “Бюджет кодекси”нинг 122 моддаси ва Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижроси қоидалари 2016 йил 22 декабрьда 2850-сон ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорининг 6-бандига асосан шунингдек буюртмачиларнинг Давлат бюджети маблағлари ҳисобига капитал қурилишга оид шартномалари мажбурий тартибда Ғазначиликда рўйхатга олиниши шартлиги ва фақат у амалга оширилгандан кейин кучга кириши назарда тутилган.

### 10. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

#### «ПУДРАТЧИ»

Шавкат Шоқир Савдо МЧЖ

(Товар етказиб берувчи ёки хизмат кўрсатувчининг номи)

Манзил:

Тел./факс -----

х/в 20208000904879400001

СТИР: 301758344 ОКОНХ:61100

Банкнинг номи: "Қишлоқ қурилиш банк" город бухара

МФО: 01037

Раҳбар  
(Ф.И.Ш)



Ф.Рамазанов

(ИМЗО)

М.Ў.

#### «БУЮРТМАЧИ»

Пешкў туман Мактабгача таълим бўлими

(бюджетдан маблағ олувчи ташкилотнинг номи)

Манзили: Пешку туман Амир темур кучаси

Тел./факс: -

ш/хв: 100022860062407091100251030

бюджетдан маблағ олувчи СТИРИ: 305158297

ОКОНХ :

Ғазначилик бўлинмаси номи: Пешкў тумани бўйича Ғазначилик бўлинмаси  
Ғазна х/в: 23402000300100001010.

Банкнинг номи: Тошкент ш. Марказий банкнинг

МФО: 00014.

Ғазначилик бўлинмаси СТИРИ: 201122919

Раҳбар: М.Абдуллаева  
(Ф.И.Ш)



(ИМЗО)

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

№

1. Loyihaning turi – shartnoma

2. Loyihaning nomi (Shavkat Shokir savdo MCHJ) va Peshku tuman maktabgacha ta'lim bo'limi o'rtasida Pudrat (kapital tamirlash ishlari) shartnomasi

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Peshku tuman maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 28.04.2022 yil ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti:



M.Rahmonov

2022 yil «28» aprel

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 66575 на приобретение Пешку туман МТБ карашли МТТ биносини жорий таъмирлаш хизматини курсатиш**

Способ проведения электронный

Дата 26.04.2022

Время рассмотрения 26.04.2022 15:12

Конкурсная комиссия Пешку туман мактабгача таълим булими Марказлашган, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDULLOYEVA MUXABBAT G'AYBULLOYEVNA	Бош мудира	Пешку туман мактабгача таълим булими Марказлашган
<b>Секретарь комиссии</b>	JO'RAYEV TOLIBJON ALISHER O'G'LI	Иктисодчи	Пешку туман мактабгача таълим булими Марказлашган
<b>Член комиссии</b>	IBROGIMOV FURQAT ISMATOVICH	Ёрдамчи Хисобчи	Пешку туман мактабгача таълим булими Марказлашган
<b>Член комиссии</b>	QURBONOV FARRUX FAXRIDDINOVICH	Бош хисобчи	Пешку туман мактабгача таълим булими Марказлашган
<b>Член комиссии</b>	HOTAMOV G'AYBULLO TO'XSANOVICH	Касаба уюшма	Пешку туман мактабгача таълим булими Марказлашган
<b>Член комиссии</b>	JAMOLOV SHUHRAT JAHONOVICH	Техназор	Пешку туман мактабгача таълим булими Марказлашган

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.04.2022 года № лота 66575.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 150

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Пешку туман МТБ карашли МТТ биносини жорий таъмирлаш хизматини курсатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	67 086 437.00
Стартовая сумма	67 086 437.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишларни бажариш муддати

Тип: Числовое значение

Описание: Ишларни бажариш муддатини кискартириши ишнинг сифатида акс таъсир этмаслиги лозим

Обязательность: Не критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – меньше: от 1 до 25 день

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	3	27.6	Системная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	30	Системная		

Критерий №2 Бажарилган ишлар учун кафолат хат

Тип: Числовое значение

Описание: Бажарилган ишлар учун кафолат хати

Обязательность: Не критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – больше: от 1 до 3 год

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	5	30	Системная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	3	30	Системная		

Критерий №3 Корхонанинг мавжуд транспорт воситалари

Тип: Бинарное значение

Описание: Корхонанинг мавжуд транспорт воситалари хакида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	21	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	7	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчи корхона томонидан берилган кафолат хатига асосан, бажарилган иш ва хизматлар учун бепул техник сервис хизматини курсатиш

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхона томонидан берилган кафолат хатига асосан, бажарилган иш ва хизматлар учун бепул техник сервис хизматини курсатиш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	17	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	7	Экспертная		

Критерий №5 Моддий-техника базаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишларни уз вақтида сифатли бажарилиши учун зарурий моддий-техника базаси мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	18	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	10	Экспертная		

Критерий №6 Техника хафсизлиги коидалари

Тип: Бинарное значение

Описание: Техника хафсизлиги коидалари тулик роя килиниши буйича талаблар ва йуриқномалар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	17	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	7	Экспертная		

Критерий №7 Коррупцияга карши талаблар

Тип: Бинарное значение

Описание: 684-Конун 13-моддатига роя этилиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	17	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	17	Экспертная		

Критерий №8 Иштирокчи корхонанинг курилиш сохасидаги рейтинги тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтинги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	30	Экспертная		
ООО INTER MEGA	30	1	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CONSTRUCTION						

Критерий №9 Иштирокчи корхона хакида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси (гувоҳнома, Низоми (устан), ва умумий маълумотлари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	29	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	29	Экспертная		

Критерий №10 Иштирокчи корхонанинг солик хамда мажбурий туловлардан карзи йуклиги ва ноҳалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг солик хамда мажбурий туловлардан карзи йуклиги ва ноҳалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	30	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	30	Экспертная		

Критерий №11 Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	18	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	10	Экспертная		

Критерий №12 Иштирокчи корхонанинг доимий ишчи ходимлари тугрисида

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишларнинг уз вактида сифатли бажарилиши учун ишчи ходимлар хакида маълумот



Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	30	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	26	Экспертная		

Критерий №13 Мутахассисларнинг курилиш соҳаси бўйича сертификатларга эга эканлиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Курилиш соҳаси бўйича малакали мутахассислар тайёрлаш марказларидан, малака оширганлиги ҳамда укув куникмаларга эга эканлиги тугрисидаги сертификат

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	10	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	7	Экспертная		

Критерий №14 Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги, мол-мулки мусодарага олинмаганлиги , ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганлиги тугрисида

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги, мол-мулки мусодарага олинмаганлиги , ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганлиги тугрисида

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	7	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	7	Экспертная		

Критерий №15 Иштирокчи корхонанинг курилиш асбоб ускуналари хақида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг курилиш асбоб ускуналари хақида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	26	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	26	Экспертная		

Критерий №16 Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси бюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар, шартномалар Ф3-Ф5

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси бюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар, шартномалар Ф3-Ф5

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	26	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	18	Экспертная		

Критерий №17 Омбор маълумоти

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг омборида махсулот мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	21	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	19	Экспертная		

Критерий №18 Моддий таъминот

Тип: Бинарное значение

Описание: Талабгор моддий таъминланганлиги ва йиллик маблаг айланмаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	21	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	21	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	67 086 437.00	67 086 437.00	22.04.2022 07:34:36	9.99
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	67 086 437.00	67 000 000.00	22.04.2022 07:29:06	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	54	9.99	63.99
SHAVKAT SHOKIR SAVDO МЧЖ	65.7	10	75.7

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 66575 от 26.04.2022 года на приобретение Пешку туман МТБ карашли МТТ биносини жорий таъмирлаш хизматини курсатиш определила победителем:

SHAVKAT SHOKIR SAVDO МЧЖ  
301758344

и резервный исполнитель: ООО INTER MEGA CONSTRUCTION (304047658)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ABDULLOYEVA MUXABBAT G'AYBULLOYEVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	JAMOLOV SHUHRAT JAHONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	HOTAMOV G'AYBULLO TO'XSANOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	IBROGIMOV FURQAT ISMATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	QURBONOV FARRUX FAXRIDDINOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001;  
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

лицензия № 002137 от 29.11.2016г

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор предприятие  
Ж.У.Мавлонов  
3 марта 2022 года.

### СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 151/22 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «Текущий ремонт нежилого здания дошкольного образовательного учреждения № 33 филиал Калата МСГ Жонгелди Пешкунского района Бухарской Области» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

**Заказчик:** *ДОУ Пешкунского района.*

**Источник финансирования:** *бюджетные средства.*

**Ген проектировщик:** *ООО «Diamond Network»*

**Генподрядчик:** *подрядным способом.*

#### 1. Основание для проектирования:

- 1.1. *Задание на проектирование выданное заказчиком.*
- 1.2. *Дефектный акт утвержденный заведующим ДОУ Пешкунского района.*

#### 2. Материалы представленные на экспертизу:

*На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации. В составе: общая пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость*

#### 3. Разрешительная документация:

*В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу, основанном на калькулированные затрат в текущих ценах.*

#### **4. Краткое содержание проектных решений:**

*Представленная на экспертизу сметная документация по объекту: «Текущий ремонт нежилого здания дошкольного образовательного учреждения № 33 филиал Калата МСГ Жонгелди Пешкунского района Бухарской Области», составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и составлена на основании дефектного акта, представленного организацией заказчика и в соответствии с поручением руководства Госархитекстроя Республики Узбекистан, Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан проведён расчёт стоимости в текущих ценах.*

*Затраты труда рабочих-строителей составляют – 281,09 чел/час*

*Расчет з/платы принят, согласно данным каталога текущих цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитекстроя Р.Уз за 4-квартал 2021 года среднечасовая зарплата рабочих-строителей по Бухарской области составила – 17 766,3 сумм.*

*Возврат материалов от разборки стройматериалов, изделий демонтажа ж/б, м/к-оформляются в установленном порядке между подрядчиком и заказчиком*

*Цены на строительные материалы, материально – технические ресурсы приняты согласно каталога текущих цен, за 4-квартал 2021 года.*

*Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты на основании прогнозных цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитекстроя Р.Уз на 2009-2015 года.*

*Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно с письму заказчика в пределах 20 % от суммы прямых затрат.*

*Затраты на страховании строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.12.1999г. за № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию»*

*Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из за короткого срока строительства.*

#### **5. Результаты экспертного рассмотрения.**

##### **Замечания и предложения экспертизы:**

*5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным, планировочным и другим решениям.*

*Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744 – «отчисление на социальное страхование» необходимо писать, как, - «отчисление на единый социальный платеж».*

*5.2. Экспертизой проверены объемы работ и сверены ремонтные работы с утвержденным дефектного акта.*

*Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.*

*Проверены цены на строительные материалы и конструкции дефектного акта и по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.*

**Примечание:**

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 3.07.2003 г. № 302 рекомендуемая стартовая стоимость капитального ремонта является ориентиром при проведении конкурсных торгов.

**ШНК 1.03.06-09** «Настоящие правила подлежат применению всеми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

**ВЫВОДЫ:**

Отмечается, что Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат» заказчика и подрядчика при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос.Комархитекстроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитекстроя Республики Узбекистан от 2004 года № 31.

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «Текущий ремонт нежилого здания дошкольного образовательного учреждения № 33 филиал Калата МСГ Жонгелди Пешкунского района Бухарской Области», рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах рекомендуется 67 086,437 тыс.сумм (шестьдесят семь миллионов восемьдесят шесть тысяч четыреста тридцать семь) сумм с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Эксперт:



Тяжес Е. А.



### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе - Члены комиссии: \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ произвели осмотр по объекту " Текущий ремонт нежилого здания дошкольного образовательного учреждения №33 филиал Калата МФЙ жонгелди Пешкунского района Бухарской области " после чего вывели перечень следующих видов ремонтных работ:

N п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Количество
<b>1. ОТОПЛЕНИЕ</b>			
1	УСТАНОВКА НАСТЕННЫХ КОТЛОВ	ШТ.	1,0000
2	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ -15 КВТ	КОМП	1,0000
3	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ	КОМПЛ	1,0000
4	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛ 80 ЛИТРОВ	КОМП	1,0000
5	УСТАНОВКА НАСОСОВ	НАСОС	1,0000
6	НАСОС ШИМГЕ 750	КОМПЛ	1,0000
7	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ	НАСОС	1,0000
8	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ	КОМПЛ	1,0000
9	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ	100КВТ	0,2148
10			1,0000
11	КРАН ДЛЯ РАДИАТОРОВ	ШТ	30,0000
12	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБ PN20 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,1600
13	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБ PN20 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	0,9000
14	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 32 ММ	ШТ	30,0000
15	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 25X20X25 ММ	ШТ	30,0000
	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 32X25X32 ММ	ШТ	30,0000
16	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАД Д 32 ММ	ШТ	20,0000
17	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д. 32X3/4	ШТ	2,0000
18	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 32 ММ	ШТ	60,0000
19	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	15,0000
20	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	СЧЕТЧИК	2,0000
<b>2. ТАМБУР</b>			
21	МОНТАЖ ВИТРАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ С ОСТЕКЛЕНИЕМ	100M2	0,2080
22	ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2	20,8000
23	УСТАНОВКА СТРОПИЛ ОБРЕШЕТКИ	M3	0,1000
24	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ ТОЛЩ 0,4ММ	100 M2 КРОВЛИ	0,0700
25	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2	0,0670

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №33 ФИЛИАЛ КАЛАТА МФЙ  
ЖОНГЕЛДИ ПЕШКУНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

## ТОМ IV

**КНИГА 1.1.** Расчет стартовой стоимости в текущих ценах, ведомость потребных  
ресурсов, локальная ресурсная ведомость.

Директор ЧП «DIAMOND NETWORK»:

Инженер сметчик:



Хамдамов С.С.

Садуллаев Д.З.



