

ШАРТНОМА № 2022/46
(Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиши)

Тошкент ш.

“ 29 ” 04 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Б.Нурматов бир томондан ва “MODERN ROAD PROJECT” МЧЖ (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор М. Эргашев иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Шарқ юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан taxid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 71969) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 26 апрелдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Шарқ юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш (кейинчалик-объект) бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган ҳолда белгиланган тартибда лойиҳа-смета ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказди.

1.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-иловаси “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза хулосасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Иш жараёнида келишилган асосий лойиҳавий ечимларни буюртмачига топширилади.

1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиҳа ишлари босқичма-босқич бажарилади ва топширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан ҚҚС билан 2 300 000 (икки миллион уч юз минг) сўмни ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси хулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдорида) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

Дастлабки ҳисобланган смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сўнг, лойиҳа-смета ҳужжатлари баҳоси (маҳаллий бюджетдан молиялаштирилганда Тошкент вилояти туман ҳокимиятлари молия бошқармалари) томонидан тасдиқланган манзилли рўйхатга асосан Буюртмачи ва Бажарувчи розилиги билан заруратга кўра ушбу шартномага кўшимча келишув имзоланади.

3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисmini тўлаши, тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи

шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуқсонлар қайдномаси ёки ижро ҳужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган ҳужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиҳанинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1-бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмаслигининг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича ҳулоса учун муружат қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқиши натижасида ҳал қилинади.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ҳазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишуви ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга рия қилинишини инobatга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.

10. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,
Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 3045 21 86 0294 0170 4520 1118 169

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ҳазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919



Директор

Б.Нурматов

“Бажарувчи”

“MODERN ROAD PROJECT”
масъулияти чекланган жамияти

Тошкент вилояти, Оқкўрғон ш.,

Р.Мўминова кўчаси, 2а-уй

тел: (95) 199 10 04, (90)986-44-22

Х/р: 20 208 000 905 025 085 001

АТИБ “Ипотека банк”

Тошкент ш. амалиёт бўлими

МФО 00419 СТИР: 302 525 436

ОКЭД 71.12.0

ККС коди: 3270 7003 7768



Директор

М. Эргашев

Юрессат: *[Handwritten signature]*

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Шарқ юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш смета хужжатларни ишлаб чиқиш 2022 йил « 29 » 04 даги 2022/46-сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан 2 300 000 (икки миллион уч юз минг) сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,
Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 3045 2186 0274 0170 4520 1118 189

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

2340 2000 3001 0000 1010

МФО: 00014 ИНН 201129919



Директор

Б.Нурматов

“Бажарувчи”

“MODERN ROAD PROJECT”

масъулияти чекланган жамияти

Тошкент вилояти, Оққўрғон ш.,

Р.Мўминова кўчаси, 2а-уй

тел: (95) 199 10 04, (90)986-44-22

Х/р: 20 208 000 905 025 085 001

АТИБ “Ипотека банк”

Тошкент ш. амалиёт бўлими

МФО: 00419 СТИР: 302 525 436

ОКЭД 71.12.0

ҚҚС коди: 3270 7003 7768

Директор



М. Эргашев

Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Шарқ юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш смета ҳужжатларни
ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

| № | Бажариладиган ишларнинг номи | Қиймати | Бажариш | | Молиялаштириш муддати |
|---|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------|
| | | | муддати | қиймати | 2022 йил |
| | Аванс миқдори | | | | 690 000 |
| 1 | Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш | 2 300 000 | 20 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| | Жами: | 2 300 000 | 20 | 2 300 000 | 2 300 000 |



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 71969 на приобретение Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Шарқ юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш смета хужжатларни ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 26.04.2022

Время рассмотрения 26.04.2022 10:18

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Член комиссии | NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI | Sektor mudiri | Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi |
| Председатель комиссии | NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH | директор | Тошкент вилояти МЙБХ ДУК |
| Секретарь комиссии | JUMAYEV SUXROB UKTAM O'G'LI | Bosh mutaxassis | Toshkent viloyati MYBX DUK |
| Член комиссии | ZAKIROV AZIZION BAXADIROVICH | Bosh mutaxassis | "O'ZYO'LINSPEKSIYA" |
| Член комиссии | SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH | Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori | Toshkent viloyati soliq boshqarmasi |
| Член комиссии | ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI | Yetakchi mutaxassis | Toshkent viloyati hokimligi |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.04.2022 года № лота 71969.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по разработке проектно-сметных работ |
|--------------------------------------|--|
| Подробное описание | Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Шарқ юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш смета хужжатларни ишлаб чиқиш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 2 919 000.00 |
| Стартовая сумма | 2 919 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |
| YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ | 20 | 20 | 14 | Экспертная | | |
| OOO EXCELLENT ROAD PROJECT | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охирги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп. 7. Объектнинг буюртмачи белгилаган бошланғич нархининг 20% миқдоридаги ҳисоб рақамида маблағлар мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 34 | 34 | 24 | Экспертная | | |
| YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ | 34 | 34 | 28 | Экспертная | | |
| OOO EXCELLENT ROAD PROJECT | 34 | 34 | 34 | Экспертная | | |

Критерий №3 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 2 | 2 | 0 | Экспертная | | |
| YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ | 2 | 2 | 2 | Экспертная | | |
| OOO EXCELLENT ROAD PROJECT | 2 | 2 | 2 | Экспертная | | |

Критерий №4 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни

танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 25 | 25 | 25 | Экспертная | | |
| YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ | 25 | 25 | 15 | Экспертная | | |
| OOO EXCELLENT ROAD PROJECT | 25 | 25 | 0 | Экспертная | | |

Критерий №5 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 19 | 19 | 13 | Экспертная | | |
| YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ | 19 | 19 | 10 | Экспертная | | |
| OOO EXCELLENT ROAD PROJECT | 19 | 19 | 19 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 2 919 000.00 | 2 300 000.00 | 22.04.2022 14:04:17 | 26.61 |
| YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ | 2 919 000.00 | 2 675 000.00 | 24.04.2022 22:41:26 | 22.88 |
| OOO EXCELLENT ROAD PROJECT | 2 919 000.00 | 2 040 000.00 | 25.04.2022 16:29:22 | 30.00 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 57.4 | 26.61 | 84.01 |

| | | | |
|------------------------------------|------|-------|-------|
| YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ | 48.3 | 22.88 | 71.18 |
| ООО EXCELLENT ROAD PROJECT | 52.5 | 30 | 82.5 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 71969 от 26.04.2022 года на приобретение Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Шарқ юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш смета хужжатларни ишлаб чиқиш определила победителем:

"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati
302525436

и резервный исполнитель: ООО EXCELLENT ROAD PROJECT (308065474)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | NURMATOV BANHIYOR BAXROMJONOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI | Согласен | |
| Член комиссии | NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ташкент вилояти ҳокимлиги
Тошкент вилояти ҳокимининг
Сўраб-сўраш
Ш. Маъмуров
2022 й.

Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси ва "Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида"ги 6.25-моддаларига ҳамда Тошкент вилояти ҳокимининг 2022 йил 6 апрелдаги 111-10-4-F22-сонли фармойишига асосан
Вилоят маҳаллий бюджетининг 2022 йил бошига аниқланган эркин қолдиқ маблағлари ҳисобидан Нурафшон шаҳар ҳудудлардаги ички йўлларни таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугаллаш йили | Лойihalay қўрилган, тегшик ўчоқ буюмлари (сўмо) | Таъмирлаш ишларининг пузри таъмирлаш тугаллаш йили ва ҳудудий қанбага, шу жумладан буюрғачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш қилинган қанбага, шу жумладан буюрғачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш қилинган қанбага, шу жумладан буюрғачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш қилинган қанбага, шу жумладан буюрғачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилшини | | Объектнинг келгуси йилга ўтказилгани 01.01.2022 йилга қолдиқ қанбага, шу жумладан буюрғачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилгани 01.01.2022 йилга қолдиқ қанбага, шу жумладан буюрғачининг бошқа харажатлари | Лойihalay экспертиза ойналган рақами | Тендер шартлари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами | Пузри / Қурилиш ташкилотлари |
|-----|---|---|---|---|--|---|---|-----------------------|-----|------|---|-----------------------------|----------------|--|--|--------------------------------------|--|------------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМН | Жами | Шундан буюрғачининг санқили харажатлари | Қуввати ва муддат | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар бўйича жами: | | 9,457 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 153,800 | | | 257,690 | 180,383 | | | | | | |
| 1 | Бирлик МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,000 | | | | | 470,000 | | | 23,500 | 16,450 | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | Бирлик МФЙ Чилонзор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,200 | | | | | 560,000 | | | 28,300 | 19,810 | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | Бирлик МФЙ Шарк юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | | | | | 236,000 | | | 11,800 | 8,260 | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 4 | Бирлик МФЙ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,300 | | | | | 610,000 | | | 30,500 | 21,350 | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 5 | Бирлик МФЙ Мехнат кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,800 | | | | | 375,000 | | | 18,750 | 13,125 | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 6 | Нурафшон МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,330 | | | | | 155,000 | | | 7,750 | 5,425 | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 7 | Нурафшон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,350 | | | | | 165,000 | | | 8,250 | 5,775 | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 8 | Учқун МФЙ Охунбобос кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | | | | | 140,000 | | | 7,000 | 4,900 | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 9 | Учқун МФЙ Гузар шох кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,950 | | | | | 448,000 | | | 22,400 | 15,680 | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 10 | Учқун МФЙ Навоий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | | | | | 188,000 | | | 9,400 | 6,580 | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 11 | Учқун МФЙ Гузар ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,150 | | | | | 70,000 | | | 3,500 | 2,450 | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 12 | Учқун МФЙ Навоий ўтиш кўчалари жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | | | | | 235,000 | | | 11,750 | 8,225 | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 13 | Учқун МФЙ Учқун кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,350 | | | | | 165,000 | | | 8,250 | 5,775 | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 14 | 4-К 731 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,327 | | | | | 1 330,800 | | | 66,340 | 46,578 | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб давлат экспертиза қуригидан ўтказилиб тендир натижасидан сўнг аниқлик киритиллади

"Қоритан"
Нурафшон шаҳар ҳокимининг
капитал қурилиш ва буюм инвентарлар
бўйича ўқиб-сўраш
Д. Муратов
"12" 04 2022 й.

"Келишилган"
Нурафшон шаҳар ҳокимининг
биринчи ўқиб-сўраш
У. Абдулҳалиев
"12" 04 2022 й.

"Келишилган"
Тошкент вилоят
Минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати" ДМК директори
Б.Нурматов
"12" 04 2022 г.

"Келишилган"
Тошкент вилоят ҳокимлиги
Минтақавий бошқармаси
бўйича
О.Хошимов
"12" 04 2022 г.

