

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «21» 4

2022-1121-11-154-ТВ-
сон

Боғдод тумани.

Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодоловчи мазкур низом асосида иш юритувчи ULUG'BEK BUILDING INVEST МЧЖ (кейинги ўринларда Пудратчи деб аталади) номидан раҳбар Р.Олимов биринчи томон ва иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиги ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи Бувайда туман Тиббиёт бирлашмаси номидан раҳбар Б.Мамажонов (келгусида Буюртмачи деб аталади)

1. Шартномапредмети.

1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига асосан Бувайда туман тиббиёт бирлашмасига қарашли **Терапия бўлими 2-қаватини иссиқлик тизимини** смета ҳужжатларига асосан жорий таъмирлаш ишларини амалга оширади

2. Шартнома баҳоси.

2.1 Шартнома умумий қиймати **105 325 142** (Бир юз беш миллион уч юз йигирма беш минг бир юз қирқ икки) сўмни ташкил этади.

2.2 Шартноманинг баҳоси тарафларнинг розилигага асосан ўзгариши мумкин.

3 Тўлов шартлари.

3.1 Ушбу шартнома бўйича тўлов пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

3.2 Буюртмачи ушбу шартномага асосан Пудратчининг ҳисоб рақами бажарилиш лозим бўлган ишлар қийматининг 30% дан кам бўлмаган қисмини олдиндан ўтказиб беради.

3.3 Олдиндан тўланган тўлов қиймати амалга оширилгандан сўнг бажарилган ишлар учун тўловлар хар ойнинг охирида топширилган далолатномалар (ф-2) асосида амалга оширилади.

3.4 Шартнома бўйича барча ҳисоб-китоблар қурилиш таъмирлаш ишлари тўлиқ тамаомлангандан сўнг 60 кундан кечиктирмай Буюртмачи томонидан амалга оширилади.

3.5 Шартномада белгиланган суммадан ортиқ қўшимча бажарилган таъмирлаш ишлари учун буюртмачи ўз маблағидан ёки хомийлар томонидан кўзда тутилаётган маблағлар ҳисобидан тўлайди.

3.6 «Пудратчи» ушбу шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишларни «Буюртмачи» томонидан 30 % фоиз бўнак (аванс) ни амалга оширилгандан сўнг 30 иш куни ичида ишларни амалга оширади.

4 Томонлар ҳуқуқлари ва мажбуриятлари.

4.1 Буюртмачи Пудратчига ўз вақтида лойиха ҳужжатлари билан таъминлаши, шартномада кўрсатилган муддатда Пудратчига

топшириши, Пудратчи томонидан бажарилган ишларни тўлиқ сифатини текшириб олиб қабул қилиб олиш.

4.2 Пудратчи ўз ишчи кучи билан ушбу шартномада ва иш режасида кўзда тутилган барча ишларни тўлиқ хажмда ва муддатида бажаришини ва тегишли лойиха хужжатларидаги ишларини Буюртмачига топшириши.

4.3 жорий-таъмирлаш объектлари учун зарур қурилиш материалларни конструкцияларни ташиш қабул қилиш ҳамда сақлашни Пудратчи томонидан амалга оширилади.

4.4 Пудратчи ушбу шартномада назарда тутилган бажарилиши лозим бўлган ишларни бажариш учун Буюртмачи билан келишилган ҳолда махсус ташкилотларни (субпудрат) жалб қилиши мумкин.

4.5 Давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш, тафтиш ва ўрганиш натижасида бажарилган ишларнинг сифатсиз ва ўз вақтида бажарилмаганлиги аниқланса «Пудратчи» томонидан зарар қопланади.

5 Тарафларнинг жавобгарлиги.

5.1. «Пудратчи» хизмат кўрсатиш муддатларини кечиктирганда, шартнома бўйича ўз мажбуриятини лозим даражада бажармаган ҳолларда «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0.5% миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни товарларни етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. «Буюртмачи» кўрсатилган хизматлар ҳаққини ўз вақтида тўламаганлиги учун (етказиб берувчига) иш бажарувчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдориди пеня тўлайди.

5.3. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни товарларни етказиб бериш (Ишларни бажариш) муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди. Қурилиш-таъмирлаш ишларини бажариш давомида юзага келган камчиликлар пудратчи айби билан бўлса Пудратчи Буюртмачига зарар етказмаган ҳолда кўрсатилган муддатда камчиликларни бартараф этади.

6 Форс-мажор ҳолати.

6.1 Тарафларнинг бирортаси ҳам бошқа тарафнинг олдида ушбу шартнома бўйича олинган мажбуриятларни улар истагидан ташқари пайдо бўлган

ва уларни олдиндан кўра билиши ёки бартараф этиши мумкин бўлмаган ҳолат бўйича уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқоролик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, сув тошқини, ёнгин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганликлари учун жавобгар бўлмайдилар.

6.2 Ўз мажбуриятларини бажармаган тараф бўйича мажбуриятини бажаришга унинг таъсир кўрсатиш ёки монелик қилиш тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезроқ хабар бериши лозим.

7 Шартнома муддати.

7.1 Мазкур шартнома иккитомонорқали имзоланиб ҳудудий Ғазначилик бўлинмаси томонидан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради.

7.2 Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, 2022йил "31" декабргача амал қилади.

8 Қўшимча шартлари.

8.1 Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади ўзаро хал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан иктисодий судлари орқали хал қилинади.

8.2 Шартнома икки нусхада тузилиб ҳар бир нусхаси тенг юридик кучга эга бўлиб томонларда бир нусхадан сақланади.

8.3 Шартномага барча ўзгаришлар икки томонлама келишилган ва шартномага қўшимча битим имзоланган ҳолда ва Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг қонуний деб ҳисобланади.

9 Томонлар ҳуқуқий манзили ва реквизитлари: ПУДРАТЧИ: БУЮРТМАЧИ:

«ULUG'BEK BUILDING INVEST»

Х/К

Богдод тумани Дашт кишлоғи

Тел 912040409

Х/Р: 20208000405079606001

МФО 00973

ИНН 306357800

КУКОН Ш., АТ БАНКИ

"УНИВЕРСАЛ БАНК" БОШ

ОФИСИ

Бувайда туман Тиббиёт бирлашмас

Янгиқўрғон кишлоғи

Ш\хр: 400322860302127073101054002

ИНН:200162370 ОКОНХ:91511

Х/Р 23402000300100001010

Тошкент шаҳар марказий банки

ИНН:201122919 МФО:00014



Рахбар: Б.Мамажон



Рахбар:

Р.Олимов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 60208 на приобретение Тиббиёт бирлашмаси терапия булими 2-кавати иссиклик тизимни жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 05.04.2022

Время рассмотрения 05.04.2022 11:53

Конкурсная комиссия Тиббиёт Бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAMAJONOV BAXTIYORJON ABDUJABBOROVICH	Бошлиқ	Тиббиёт бирлашмаси
Секретарь комиссии	MARAXIMOV RASULJON MAXAMADJONOVICH	Бош хисобчи	Тиббиёт бирлашма
Член комиссии	SHERMATOV ANVARJON ADXAMJONOVICH	Шартномалар бўйича хисобчи	Тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	MAMAJONOV TURSINALI MAXMUDOVICH	Иқтисодий ишлар бўйича ўринбосар	Тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	IBRAGIMOV SADIQJON MAMARASULOVIH	Даволаш ишлари бўйича ўринбосар	Комиссия аъзоси
Член комиссии	MAXSUDOV BAXTIYOR NOSIROVICH	Дорихона мудири	Тиббиёт бирлашмаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.04.2022 года № лота 60208.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 85

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы
Подробное описание	Лойиха смета хужжатлари асосида терапия булими 2-кавати иссиклик тизимини жорий таъмирлаш (Умумий лойиха сметада терапия булимини 2-каватини жорий хамда иссиклик тизимини жорий таъмирлаш назарда тутилган булиб, экспертизаси 264 992011 сумни ташкил этган шундан Иссиклик тизимини жорий таъмирлашга 106141325 сум)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	106 141 325.00
Стартовая сумма	106 141 325.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Давлат солиқ инспекциясидан қарздорлиги мавжуд ёки мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан қарздорлиги мавжуд ёки мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШУХРАТЖОН ХФ	25	Бор	22	Экспертная		
ULUG'BEK BUILDING INVEST MCHJ	25	105325142	25	Экспертная		

Критерий №2 Берилган таклиф мурожатномаларида корхонанинг тулик юридик манзили, банк ва солик реквизитлари, телефонлари, объектнинг яқунланиш муддати ва бажарилган ишларга 1 йил кафолат берилиши юзасидан тасдиқланган кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Берилган таклиф мурожатномаларида корхонанинг тулик юридик манзили, банк ва солик реквизитлари, телефонлари, объектнинг яқунланиш муддати ва бажарилган ишларга 1 йил кафолат берилиши юзасидан тасдиқланган кафолат хати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШУХРАТЖОН ХФ	25	Бор	22	Экспертная		
ULUG'BEK BUILDING INVEST MCHJ	25	105325142	25	Экспертная		

Критерий №3 Qurilish-pudrat tashkilotlari elektron reytingi o'lchovlari

Тип: Текстовое значение

Описание: <https://mc.uz/qurilish-pudrat-tashkilotlari-elektron-reytingi/> электрон сайтидаги Qurilish-pudrat tashkilotlari elektron reytingi o'lchovlari

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШУХРАТЖОН ХФ	25	Бор	22	Экспертная		
ULUG'BEK BUILDING INVEST MCHJ	25	105325142	25	Экспертная		

Критерий №4 Корхонанинг ишчи механизмларини ва ишчи кадрлари маълумотномаси ҳамда статистик хисоботларини тақдим этиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг ишчи механизмларини ва ишчи кадрлари маълумотномаси ҳамда статистик хисоботларини тақдим этиш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШУХРАТЖОН ХФ	25	Бор	22	Экспертная		
ULUG'BEK BUILDING INVEST MCHJ	25	105325142	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ШУХРАТЖОН ХФ	106 141 325.00	105 600 000.00	04.04.2022 10:43:58	99.74
ULUG'BEK BUILDING INVEST MCHJ	106 141 325.00	105 325 142.00	04.04.2022 10:59:52	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ШУХРАТЖОН ХФ	Прошел	99.74	99.74
ULUG'BEK BUILDING INVEST MCHJ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 60208 от 05.04.2022 года на приобретение Тиббиёт бирлашмаси терапия булими 2-кавати иссиқлик тизимни жорий таъмирлаш определила победителем:

ULUG'BEK BUILDING INVEST MCHJ
306357800

и резервный исполнитель: ШУХРАТЖОН ХФ (202468154)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	IBRAGIMOV SADIQJON MAMARASULOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXSUDOV BAXTIYOR NOSIROVICH	Согласен	
Член комиссии	SHERMATOV ANVARJON ADXAMJONOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	MAMAJONOV BAXTIYORJON ABDUJABBOROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMAJONOV TURSINALI MAXMUDOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Наименование строительства: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ТЕРАПИИ
 БУВАЙДИНСКОГО РМО ПО УЛ. КЕЛАЖАК В СЕЛЕ ЯНГИКУРГАН БУВАЙДИНСКОГО ТУМАНА

Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ТЕРАПИИ
 БУВАЙДИНСКОГО РМО ПО УЛ. КЕЛАЖАК В СЕЛЕ ЯНГИКУРГАН БУВАЙДИНСКОГО ТУМАНА

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум		
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего	
РАЗДЕЛ: ОТОПЛЕНИЕ								75 788 839
10	E65-1-4	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	2,04			93042	189 806
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,68	15,6672	12114,89		189 806
11	E18-1-2-1	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ (ГКАЛ/Ч): ДО 0,21 (0,18)	КОТЕЛ	2			842138	1 684 276
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,14	100,28	12114,89		1 214 881
11.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,46	2,92	65776		192 066
11.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,89	3,78	4624		17 479
11.4	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ	МАШ-Ч	0,6	1,2	2500		3 000
11.5	96946	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ТЫС. ШТ	0,001	0,002	1000000		2 000
11.6	96947	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ТЫС. ШТ	0,005	0,01	1000000		10 000
11.7	30535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,25	0,5	8500		4 250
11.8	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00802	0,01604	15000000		240 600
обрд		КОТЕЛ Кор 50кВт	КОМП.	2			9000000	18 000 000
12	E18-5-1-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1Т	ШТ	2			195096	390 192
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,17	28,34	12114,89		343 336
12.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,06	65776		3 947
12.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,52	1,04	4624		4 809
12.4	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00127	0,00254	15000000		38 100
обрд		НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ТИПА "ЕРА"	ШТ	2			850000	1 700 000
13	E65-19-1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ	100 ШТ	0,4			1342472	536 989
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	110	44	12114,89		533 055
13.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,24	0,896	4391		3 934
14	E18-3-1-2	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	100 КВт	0,72			44219418	31 837 981
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,6	47,232	12114,89		572 210
14.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,19	0,8568	4391		3 762
14.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,85	1,332	65776		87 614
14.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,21	0,1512	1500		227
14.5	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ	МАШ-Ч	0,8	0,576	2500		1 440
14.6	63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	44,2	31,824	14500		461 448
14.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,00324	22000000		71 280

14.8		РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	400		76600	30 640 000
15	E16-2-1-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	1		5274981	5 274 981
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,92	40,92	12114,89	495 741
15.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,81	0,81	65776	53 279
15.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,67	1,67	4624	7 722
15.4	63810	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	100	100	47119	4 711 900
15.5	44447	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	Т	0,0003	0,0003	12000000	3 600
15.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,438	0,438	6253	2 739
16	E16-2-1-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М	2,04		4689624	9 566 833
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,97	67,2588	12114,89	814 833
16.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,714	65776	46 964
16.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,15	2,346	4624	10 848
16.4	63810	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	100	204	42577	8 685 708
16.5	44447	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	Т	0,0002	0,000408	12000000	4 896
16.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,281	0,57324	6253	3 584
17	E16-2-1-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М	0,5		3858126	1 929 063
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,97	16,485	12114,89	199 714
17.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,175	65776	11 511
17.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,15	0,575	4624	2 659
17.4	63810	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	100	50	34262	1 713 100
17.5	44447	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	Т	0,0002	0,0001	12000000	1 200
17.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,281	0,1405	6253	879
18	E16-2-1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М	1,2		2383225	2 859 870
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,97	39,564	12114,89	479 314
18.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,42	65776	27 626
18.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,15	1,38	4624	6 381
18.4	63810	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	100	120	19513	2 341 560
18.5	44447	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	Т	0,0002	0,00024	12000000	2 880
18.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,281	0,3372	6253	2 109
19	E15-4-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,98		1544261	1 513 376
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	69,6388	12114,89	843 666
19.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0294	65776	1 934
19.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0098	4391	43

19.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0246	0,024108	26600000	641 273
19.5	31657	ОЛИФА	КГ	2,7	2,646	10000	26 460
20	E16-7-5-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	100 М	4,74		64446	305 472
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,01	23,7474	12114,89	287 697
20.2	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ	МАШ-Ч	1,5	7,11	2500	17 775
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				75 788 839
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				6 691 163
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				505 020
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				53 082 236
ВСЕГО КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ (с трансп.затр. кабель - 1,5%, скл.кабель - 2%)			сум				0
ИТОГО:			сум				60 278 419
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				11 687 985
ИТОГО:			сум				71 966 404
ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ (с трансп.затр. 2 %, скл. 1,2 %)			сум				20 330 400
ИТОГО:			сум				92 296 804
НДС в размере 15 %			сум				13 844 521
ИТОГО С НДС:			сум				106 141 325

СОСТАВИЛ:

А.АХМЕДОВ

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA XULOSA

1.Loyiha turi va soni: Shartnoma

2.Loyihaning nomi: Haq evaziga xizmat ko'rsatish


ULUG'BEK BUILDING INVEST MChJ va Buvayda tumani Tibbiyot birlashmasi o'rtasida Buvayda tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli **Terapiya bo'limi 2-qavatini issiqlik tizimini** smeta xujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshiradi. Shartnoma umumiy qiymati **105 325 142** (Bir yuz besh million uch yuz yigirma besh ming bir yuz qirq ikki) so'mni tashkil etadi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Loyiha tuman Tibbiyot birlashmasi tomonidan 15.04.2022 yil kuni huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun yuborilgan.

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning shartnomaviy munosabatalari to'g'risida"gi qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 27 sentabrdagi PQ-3953 sonli qarori bilan tasdiqlangan "Davlat buyurtmachilari tomonidan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) ro'yxatiga rioya qilinib ishlab chiqilgan va uning qabul qilish maqsadga muvofiq.

2022 yil 15 aprel

Yuridik xizmat ko'rsatish bosh yuriskonsulti



Sh.V.Abduraximov

1. Loyiha turi va soni	Shartnoma	18000	220	105325142
2. Loyihaning nomi	Haq evaziga xizmat ko'rsatish	18000	220	105325142
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot	Loyiha tuman Tibbiyot birlashmasi tomonidan 15.04.2022 yil kuni huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun yuborilgan.			
4. Loyihani ishlab chiqaruvchi	ULUG'BEK BUILDING INVEST MChJ			
5. Loyihani qabul qiluvchi	Buvayda tumani Tibbiyot birlashmasi			

5.1. Buvayda tuman Tibbiyot birlashmasi boshlig'i Sh.V.Abduraximov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i...



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 28-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 38906

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Buvayda tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli terapiya bo'limining 2-qavatini issiqlik tizimini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "VODIY MEGA PROEKT" MCHJ

Bosh loyihachi - "VODIY MEGA PROEKT" MCHJ

Litsenziya 21.06.2020y № AL-000929

Moliyalashtirish manbai - byudjeti mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 36333

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buvayda tuman tibbiyot birlashmasining 10.01.2022 yil kungi 4-sonli Yig'ilish bayoni.

1.2. Buvayda tuman tibbiyot boshqarmasi boshlig'i B. Mamajonov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Buvayda tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli terapiya bo'limining 2-qavatini issiqlik tizimini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buvayda tuman tibbiyot boshqarmasi boshlig'i B. Mamajonov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjalari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjalatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy.sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 277 332,345 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 210 541,324 ming so'm
QQS 15%	- 31 581,199 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 242 122,523 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 4 918,751 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 247 041,274 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 30 291,071 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4- ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Buvayda tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli terapiya bo'limining 2-qavatini issiqlik tizimini joriy ta'mirlash, smeta xujjalari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA